

SMLOUVA O DÍLOČ.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1. Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

FINAL-FOND, s. r.o.

Lidická 700/19

Brno

IČO: 04895398 DIČ : CZ04895398

zastoupený Ala Pismak

Bankovní spojení: Česká spořitelna,

č.ú. 4213036339/0800

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátillem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Základní škola Palachova 35, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU-zateplení fasády –vstup a spojovací krček

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované Ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.)
- technických norem platných v době realizace díla

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutí a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 %, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům.

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3. Doba plnění:

Termín zahájení prací 01.07.2018

Termín dokončení prací 20.08.2018

Doba realizace 50 dnů

4. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši: **691.070,-Kč** cena bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

5. Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny.

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

- Objednatel umožní připojení na el. en. 230v a pitnou vodu pro míchání maltových směsí
- objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo
Základní škola Palachova 35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ

8.Vady díla,záruka za jakost:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak,že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **72 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

- a)Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:
- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
 - Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
 - Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
 - Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: **ing. Milan Petr, ing. Zbyněk Semerád**
 - Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
 - Veškeré vicepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.
 - Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny nebo provede taková opatření, aby si zajistil zdroje energie vlastní kapacitou, např. použitím elektrocentrály.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města, zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznáměn a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, v souladu s právními předpisy ČR a EU.

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

- Položkový rozpočet
- Projektová dokumentace

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.06.2018.

.....
OBJEDNATEL

MÍSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSC 591 31

.....
ZHOTOVITEL
FUND FOND s.r.o.
IČO: 04695398
DIČ: CZ04695398
Lopka 700/19 Veverř
602 00 Bmo

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5ZS Palachova ul. zateplení hlavního vstupu	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	FINAL-FOND, s.r.o.	IČ/DIČ:	04895398/CZ 04895398
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Ala Písmak	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Dodávky	103 807,27	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			7 915,00
		Montáž	126 247,69	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV		Dodávky	15 806,94	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
		Montáž	25 722,06					Provozní vlivy			0,00
"M"		Dodávky	0,00					Ostatní			0,00
		Montáž	1 890,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			5 300,00								
Přesun hmot a sutí			25 649,00								
ZRN celkem			304 422,96	DN celkem			0,00	NUS celkem			7 915,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základní%	0,00				
Základní 5%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 038
Základní 21%	64 228,82	DPH 21%	65 591,65	Celkem včetně DPH	7 925

Projektant	Objednatel	Zhotovitel FINAL-FOND s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		SZŠ Palachova ul. zateplení hlavního vstupu		Doba výstavby:		Objednatel: Město Žďár nad Sázavou								
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel: FINAL-FOND, s.r.o.								
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval: Ala Plísník								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Nová loustava
1	45157311	R00	Lože ze stěropříslu podklad pod nový okapový chodníček 0,2*15,4*2	m3	2,39	800,00	1 102,36	812,04		1 914,40	1,89		4 531 / 2018	
2	11310752	R00	Odstranění podkladu pl. 50 mm, kam. drcené tl. 25 cm výkop pro provedení izolace XPS základů 0,3*0,4*1,5*4*2	m2	0,23	370,00	0,00	565,73		565,73	0,55		0,841 / 2018	
3	46003006	1RT2	0,1*0,1*23,3 Kladení dlažby do lože z písko-stavějíci dlažba 5,4*2*0,5	m2	5,40	350,00	0,00	1 890,00		1 890,00	0,26		1,411 / 2018	
4	62447111	5R00	Očištění povrchu a omýti stěn vodou 129,65*11,34*34,32	m2	175,31	15,00	149,20	2 480,45		2 629,65	0,01		1,011 / 2018	
5	62242112	1RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi sítě po odsekání obládek 34,32	m2	34,32	230,00	3 283,37	4 610,23		7 893,60	0,04		1,221 / 2018	
6	62247737	2R00	Oprava vně omítek stěn do 20%, VII. šluk. 100% pl. SMS	m2	34,32	180,00	699,94	3 800,06		4 500,00	0,02		0,461 / 2017	
7	62247727	2R00	Oprava vně omítek šlukové stěn, sl. VII. do 20%, SMS	m2	15,00	180,00	291,05	2 408,95		2 700,00	0,01		0,171 / 2017	
8	62099112	1R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení 2,4*1,1*4*1,8*2,1*1*2*2,1*1*5*2*5	m2	30,61	40,00	391,98	832,41		1 224,40	0,00		0,001 / 2018	
9	62231133	2RT3	Zatepl. systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl. 100 mm lambda=0,032W(mK) s omítkou SilikonTop K2	m2	129,85	800,00	51 333,78	52 366,22		103 720,00	0,01		1,701 / 2018	
10	62231135	2RT3	Zatepl. systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 20 mm s omítkou SilikonTop K2	m2	11,34	450,00	1 667,30	3 435,70		5 103,00	0,01		0,151 / 2018	
11	62231152	2RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou Granopor s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact	m2	36,10	850,00	16 913,34	13 771,65		30 685,00	0,01		0,521 / 2018	
12	62945111	2R00	Vyrovnávací vrstva MC sítky do 30 cm- venkovní parapety	m	2,86	80,00	271,39	736,61		1 008,00	0,02		0,261 / 2018	
13	62248129	2R00	Montáž+dodávka APU lišt (2,4*2,1)*2*4	m	65,22	40,00	0,00	2 608,80		2 608,80	0,00		0,001 / 2018	
14	62242148	3R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta 2,0 m	m	10,50	150,00	986,43	353,57		1 350,00	0,00		0,001 / 2017	
15	62148121	1RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmelu podhled	m2	48,18	210,00	2 308,54	7 351,26		9 697,80	0,00		0,171 / 2017	
16	62248121	1RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmelu	m2	8,14	210,00	474,39	1 234,59		1 708,98	0,00		0,031 / 2017	
17	60201187	RS1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, rýhovaná, zrnitost 1,5 mm NRB C (Comfort), rýhovaná, zrnitost 1,5 mm podhled	m2	51,46	350,00	10 228,57	7 781,73		18 010,30	0,00		0,121 / 2017	

18	622432111R00	Omítka stěn marmolli jemnozrná . Spotřeba 3,5 kg/m2.	m2	2,86	420,00	684,99	516,21	1 201,20	0,00	0,01 / 2017
19	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	m2	5,40	200,00	750,62	329,38	1 080,00	0,28	1,50 / 2018
20	764410350R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	komp.	1,00	10 000,00	6 950,17	3 049,83	10 000,00	0,28	0,28 / 2018
21	764410350R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	m	12,60	30,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,02 / 2018
22	764410350R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	m	12,60	510,00	1 477,69	4 948,31	6 426,00	0,00	0,03 / 2018
23	764410350R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	m	35,50	450,00	3 673,54	12 301,46	15 975,00	0,00	0,08 / 2018
24	998764102R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	t	35,50	1 100,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00 / 2018
25	767995602R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	kg	180,00	25,00	925,48	3 824,54	4 750,00	0,00	0,20 / 2018
26	772995602R00	Dlažba z dlaždic betonových do plisku, tl. 60 mm- dlažba stávající	ks	4,00	3 500,00	9 730,24	4 269,76	14 000,00	0,28	1,11 vlnáši
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	18,15	80,00	533,91	918,09	1 452,00	0,00	0,02 / 2018
28	941841051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	159,75	45,00	8,75	7 182,00	7 188,75	0,03	5,33 / 2018
29	941841391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	159,75	32,00	4 771,20	340,80	5 112,00	0,00	0,00 / 2018
30	941841851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m H 10 m	m2	159,75	35,00	0,00	5 591,25	5 591,25	0,00	0,00 / 2018
31	978059531R00	Odkládání venkovních obkladů soklu- chlumučanské pasky	m2	34,32	80,00	0,00	2 745,60	2 745,60	0,07	2,33 / 2018
32	113108121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,40	45,00	0,00	243,00	243,00	0,14	0,75 / 2018
33	113108231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v karnietu	m2	2,43	50,00	0,00	121,50	121,50	0,23	0,55 / 2018
34	999281112R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 35 m	t	14,60	1 100,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00 / 2018
35	978011111R00	Svislá doprava suti a výbour, hmot	t	5,40	265,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00 / 2018
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,40	150,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00 / 2018
37	979081111R00	Odvoz suti a výbour hmot na skládku do 1 km	t	5,40	170,00	0,00	818,00	918,00	0,00	0,00 / 2018
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,00	15,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00 / 2018
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,40	230,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00 / 2018
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,40	25,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00 / 2018
41	979087311R00	Vodorovné přemísťování suti nošením do 10 m	t	5,40	220,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00 / 2018
42	979980107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	komp.	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
43	11MVD	hromosvod pročištění o zateplení	hod.	8,00	350,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
44	12VD	Revize hromosvodů	hod.	8,00	350,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
									Celkem:	
									302 422,96	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5ZŠ Palachova 39, Žďár nad Sázavou.	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	zateplení spojovací chodby-2018	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	FINAL-FOND, s.r.o.	IČ/DIČ:	04895398/CZ 04895398
Začátek výstavby:	07.07.2018	Konec výstavby:	15.09.2018	Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Ala Pismak	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště	
HSV	Montáž	127 101,20	Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	163 929,01	Kulturní památka		0,00		Územní vlivy	0,00
"M"	Montáž	6 508,89					Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	22 516,11					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		23 590,00						
Přesun hmot a sutí		8 300,00						
ZRN celkem		17 189,62						
		369 134,83	DN celkem		0,00		NUS celkem	9 597,51
			DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 20%	0,00
Celkem bez DPH	378 324,45
Celkem v celku DPH	436 073,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		FINAL-FOND s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí lišta pod atikovým plechem (4,7*2+27,9)									
15	764410350R00	Oplechování parapetů popl. plech tl. 0,6, řs 450 mm 1/K	m	480,00	2 649,09	8 870,81	11 520,00	0,00	0,05 / 2018
16	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řs od 100 do 330 mm	m	30,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,03 / 2018
17	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	45,00	6,84	13 421,16	13 428,00	0,02	5,48 / 2018
18	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	32,00	8 912,21	838,59	9 548,80	0,00	0,00 / 2018
19	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m2	35,00	0,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00 / 2018
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	80,00	353,00	607,00	960,00	0,03	0,42 / 2018
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,40	0,00	3 033,00	3 033,00	0,14	9,30 / 2018
22	978059531R00	Odsekání venkovních obkladů soklu- chlumčanské pásky	m2	80,00	0,00	1 790,40	1 790,40	0,07	1,52 / 2018
23	999281112R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	15,51	0,00	17 056,53	17 056,53	0,00	0,00 / 2018
24	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour, hmot	t	0,03	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00 / 2018
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,08	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00 / 2018
26	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	0,09	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00 / 2018
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,29	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00 / 2018
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	0,00	19,78	19,78	0,00	0,00 / 2018
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00 / 2018
30	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,09	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00 / 2018
31	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	0,09	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00 / 2018
32	11MVD	hromosvod prodloužení o zateplení	kompl.	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
33	12VD	Revize hromosvodů	hod.	8,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
34	61102VD	D-M odvětrání -plastová mřížka DN 120	ks	15,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem:							369 134,83		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		5ZŠ Palachova 39, Žďár nad Sázavou.			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou			
Druh stavby:		zateplení spojovací chodby-2018			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		FINAL-FOND, s.r.o.			
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ala Pismak			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová
			Rozměry							Jednot.		podstava
1	451573111R00		Lože ze šterkopistku podklad pod nový okapový chodník spojovací chodba 0,2*(4,7*4+27,9*2-3,6*2)	m3	13,48	800,00	141910,40	2722473	389134,83	1,89	25,49	1/2018
2	113107525R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam drcené tl.25 cm výkop pro provedení izolace XPS základů spojovací chodba 0,3*0,4*(4,7*4+27,9*2-3,6*2)	m2	8,09	370,00	0,00	2 992,56	2 992,56	0,55	4,45	1/2018
3	480030081RT2		Kladení dlažby do lože z písku-stávající dlažba (4,7*4+27,9*2-3,6*2)	m2	67,40	350,00	0,00	23 590,00	23 590,00	0,26	17,66	1/2018
4	620691121R00		Zakrytí výplni vnějších otvorů z lešení (1,5*1,6)*3+(3,6*2,5)*2+(1,5*2,1)*13	m2	66,15	40,00	847,11	1 798,89	2 646,00	0,00	0,01	1/2018
5	624471115R00		Očištění povrchu a omýti stěn vodou 232,25+31,62	m2	263,87	15,00	224,57	3 733,48	3 958,05	0,01	1,52	1/2018
6	622421121RT2		Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi oprava omítky po osekání keramických obkladech 0,3*(4,7*2-27,9)*2	m2	22,38	230,00	2 141,08	3 006,32	5 147,40	0,04	0,80	1/2018
7	622311352RT3		Zateplí systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.100 mm lambda=0,032W/(mK) s omítkou SilktonTop K2 (4,7*27,9*4,7)*3,7	m2	22,38	800,00	91 957,35	93 842,65	185 800,00	0,01	3,04	1/2018
8	622311352RT3		Zateplí systém Baumit, oslání, EPS F plus tl. 20 mm s omítkou SilktonTop K2 0,3*(1,5*1,6*2)*3	m2	138,01	450,00	4 649,03	9 578,97	14 229,00	0,01	0,41	1/2018
9	622311522RT1		Zateplovací systém Baumit, sokl XPS tl. 100 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact 0,3*(3,6*2,5*2)*2	m2	22,38	850,00	10 485,33	8 537,67	19 023,00	0,01	0,32	1/2018
10	629451112R00		Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm- venkovní parapety 1,5*16	m	22,38	80,00	516,93	1 403,07	1 920,00	0,02	0,50	1/2018
11	622481129R00		Montáž+dodávka APU list (1,5*1,6*2)*3+(3,6+2,5*2)*2+(1,5*2,1*2)*13	m	24,00	40,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	1/2018
12	622300152R00		Montáž dilatační lišty	m	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/2018
13	622319111R00		Cilatační profil KZS 3,7*2	m	7,40	150,00	798,03	311,97	1 110,00	0,00	0,00	1/2018
14	764410350R00		Oplechování krycí lišta poplast, plech tl. 0,6mm, řs 400mm	m	37,30	450,00	3 859,80	12 925,20	16 785,00	0,00	0,08	1/2018