Smlouva o dílo č. 12040/032

OBCHODNÍ PODMÍNKY NA realizaci STAVBY

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypracované

ve formě a struktuře smlouvy o dílo.

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Město Žďár nad Sázavou

adresa: 


Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupení:

Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města

IČO:


00 295 841

DIČ:

            CZ 00 295 841 

bankovní spojení:
ČSOB a.s.  Žďár nad Sázavou            

č. účtu:

            245824657/0300  

daňový režim:

měsíční plátci DPH
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Adresa:                       Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod
zastoupený: 

Petrem Suchým, předsedou představenstva 

k jednání jsou oprávněni Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva a vedoucí oddělení 






přípravy výroby
IČO:                    
609 32 171
DIČ:                 
CZ60932171 

Zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod  

č. účtu: 

3925017/0300
daňový režim:

měsíční plátci DPH

(dále jen Zhotovitel)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmětem  plnění  je kompletní dodávka stavby : 

„Rekonstrukce autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou
(dále taká jako „dílo“ nebo „stavba“)

Jedná se o  výstavbu nebytových budov (zařazená do klasifikace CZ-CPA 42.11.20).
2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy   provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3.Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

a) projektová dokumentace zpracovaná firmou  Ing. Jaroslav Rouš, Vejmluvova 53, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen projek- tová dokumentace)

b) zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky předávané 

            uchazečům zadavatelem

c)   nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

d)   ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

2.4. Předmětem díla jsou tyto stavební objekty: 

       Rekonstrukce autobusového nádraží
       Billboard

       Pamětní deska

2.5. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro  dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

a) zajištění  předepsaných  zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek,  dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně podle projektové dokumentace  

b) dodání projektu skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření a geometrický plán dokončeného díla v systému mikrostation v tištěné i elektronické podobě v šesti vyhotoveních
c) dodání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby  

d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství

e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. Další podmínky dodávky stavby:

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení zvláštního užívání veřejných ploch a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém  staveništi  pořádek a  čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid.

d)   zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby  provádění  stavby

e)   zhotovitel  si   sám  na  vlastní  náklady  zajistí  skládku  materiálu, likvidaci vybouraného 

materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné  označení  tabulí  s  údajem  kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele

g) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny  objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.9. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití vlastních materiálů  a dodávek. 

2.10.  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  na  úpravu  předmětu  díla  (snížení  objemu  zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu  škody  a jakýchkoli  sankcí ze strany zhotovitele. 

2.11 Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale podle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.  

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.8 - 2.11. těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde  najevo s dostatečným  předstihem  před  sjednaným  termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.13. Podpisem  smlouvy  o  dílo  zhotovitel   potvrzuje,  že  k  provedení  díla   má   potřebné 

oprávnění k podnikání,   vedení  stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel  

disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu 

provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3

Doba plnění

3.1.
   Předpokládaný termín zahájení stavby
                                      06/ 2012



           

               Požadovaný termín dokončení  stavby                                         31.12.2012
3.2. Dokončením díla specifikovaného v  čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí  úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení. 
3.4. Objednatel je oprávněn změnit ( posunout) termín realizace,  případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou  dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Čl. 4

Místo plnění

4.1 Místem plnění je Autobusové nádraží, Žďár nad Sázavou. 

Čl. 5

Cena díla

5.1.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

           cena bez DPH                                                               
8,900.000,00 Kč

Uvedené práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Sazba daně 20%.
5.2.  Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3.  Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4. těchto obchodních podmínek. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy o dílo. 

5.4.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

a)   pokud dojde ke změně předpisů o DPH

b) pokud  dojde ke změně  předmětu  plnění v důsledku  objektivně  nepředvídatelných okol-

ností.
c)   bude-li  objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce )

5.5.   Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., Brno platné v době provádění díla. 

c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 290,00 Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

   5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke  změnám  předmětu  díla,  je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.   

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými  připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou. 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném   předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4 Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura,  kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.6.   Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí  díla bez vad a nedodělků  dodání zaměření jednotlivých objektů a ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby  V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.7.   Platby  poukáže  objednatel  bezhotovostně  na  účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem. 

6.8. Faktury  musí  m.j. obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  podle ustanovení §§ 28-35 

zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563//1991 Sb.  o  účetnictví  v  platném  znění.  Objednatel  je  oprávněn  vrátit  fakturu  před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu  objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce min. 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě. 

Čl. 7

Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.3 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob  tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve  3  vyhotoveních a pravomocné stavební povolení  včetně vyjádření dotčených orgánů. 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1.  Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s §§ 562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce 60  měsíců.  
8.2.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. 

. 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.  

8.5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců. 

8.6.  Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.     

Čl. 9

Podmínky provedení díla

9.1.  Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami. 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3.  Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude  ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.8.  Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  osobami podle článku 1 smlouvy o 

dílo.  Zjistí-li objednatel,  že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnost- 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 

přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy  zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem  na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10

Stavební deník

10.1.  Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám.. 

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti  pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.  

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány. 

Čl. 11

Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude  provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. 

11.2.  Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k  předání díla. 

11.3. Objednatel se zavazuje  provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící  kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech  dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro  potřebu odstranění vad a nedodělků přistup do svých objektů  a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. 

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6. těchto obchodních podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6.  Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastností díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

11.7.  Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele. 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpeční vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození a.t.d.) na prováděném díle. 

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy,

 smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

·  nezahájení prací z důvodů  na  straně  zhotovitele  ani  do  30  dnů  od předání a převzetí  

         staveniště

-     prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů

· opakované  nedodržení  pokynů  objednatele  zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel   

      podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádě-         

      ní  prací v kvalitě  podle  příslušných  norem,  platných  předpisů,  smlouvy o dílo a těchto 

      obchodních podmínek

· neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 6 těchto obchodních podmínek ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

13.2.  Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

· při prodlení zhotovitele s předáním  díla  objednateli ve sjednaném termínu má objednatel    

      právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla (vč. DPH) za každý   

      i započatý den prodlení až do předání a převzetí 

· při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a 

      převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za  

      každý i započatý den prodlení 

· při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

· v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 

      pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

· v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto  obchod-

      ních  podmínek  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši 

      500 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.4. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
13.5. Objednatel nemusí zahájit realizaci díla a může bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě , že nezíská finanční dotace na realizaci tohoto díla . 

Čl. 14

Vyšší moc 

14.1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.
14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15

Změna závazku

15.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. 

15.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Čl. 16

Ostatní ujednání

 16.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. Petr Myslivec, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu Autorizovaných osob vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod číslem 0700832
16.2. Zhotovitel je podle  zákona  číslo  320/2001 Sb. § 2e) o finanční kontrole osobou povin- nou spolupůsobit při výkonu  finanční  kontroly.   Je povinen poskytnout poskytovateli dotace  a dalším kontrolním orgánům,  které jsou oprávněny provádět věcnou,  finanční a účetní kon-trolu, veškeré doklady a informace  potřebné k zabezpečení  výkonu  kontroly a monitorovací činnosti.

16.3. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního 

řízení.

16.4.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.5.  Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  vykonáváním  dílčích  prací  třetí  osoby.   Za  práci  všech poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

17.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních  stran  obchodním  

zákoníkem, zejména § 536 a následujících v platném znění.

17.2.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této  smlouvy a realizace  

díla budou  řešit  cestou  vzájemné  dohody s cílem  dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli  změna  smluvních  stran  zúčastněných  na  této  smlouvě podléhá schválení

druhé smluvní strany.

17.5.  V případě,  že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné,  nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku  a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

17.7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

17.8.  Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel   obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 13 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

17.9.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak  jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 18

Přílohy smlouvy     

 Příloha číslo 1 –  nabídkový položkový rozpočet 

Článek 19 

Podpisy smluvních stran
 Ve Žďáru nad Sázavou                                                      V Havlíčkově Brodě
Dne     11.6.2012                                                                     dne 05.06.2012
           za objednatele:                                                                     za zhotovitele:

otisk razítka                                                                          otisk razítka
………………………………



………………………………

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r




Petr Suchý, v.r.
starostka města
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