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Výzva k předložení nabídky na inženýrskou činnost

na uzavření mandátní smlouvy v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. v rámci projektu :

„Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelového domu Morava “ , Žďár nad Sázavou -  technický dozor
Název a adresa zadavatele

Město Žďár nad Sázavou , Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou , IČO 295841 , DIČ CZ00295841 , zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou , odborem rozvoje a ÚP

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu inženýrské činnosti a činnost koordinátora BOZP na výše uvedenou akci .
Podklad pro zpracování písemných nabídek

Je dán projektovou dokumentací vypracovanou firmou Atelier WIK s.r.o., Rosického nám.6, 616 00 Brno a firmy Ing. Zbyněk Semerád, Libušínská 197/44, 591 01 Žďár nad Sázavou . Do projektové dokumentace lze nahlédnout na MěÚ Žďár nad Sázavou odbor rozvoje a územního plánování v kanceláři č.118 , p. Petr Fuksa , tel.: 566 688 193 . Cena stavby celkem : 15.486 mil. ,- Kč bez DPH / ZUŠ 4.046 mil. Kč; Morava 11.440 mil. Kč / , předpokládaná hodnota zakázky : ZUŠ 100 000 ,- Kč bez DPH; Morava 170 000,- Kč bez DPH
Rozsah inženýrské činnosti

Jedná se o kompletní zabezpečení inženýrské činnosti v průběhu stavebních prací včetně zajištění kolaudace . Inženýrská činnost bude dále rozšířena o činnost koordinátora BOZP na stavbách . Práce spojené s prováděním stavby zejména:
- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména s projektem, s obsahem smlouvy 

o dílo, s podmínkami stavebního a jiných povolení a s dalšími podmínkami pro realizaci 

- zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o odevzdání a převzetí 

- výkon technického dozoru investora: 

- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem 

- zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda 

zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby 

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry 

stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením mandantovi 

- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku mandanta 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání mandantovi k evidenci či proplacení
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění
- kontrola dodržování schválených technologických postupů 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek s projektem 

- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování 

jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly 

apod.) 

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením 

kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných 

nedostatků 

- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi 

- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech 

protokolů a zápisů 

- kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování 

- zabezpečení a kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem 

- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla. 
- výkon funkce TDI v průběhu provádění stavby bude probíhat v pracovních dnech, přičemž TDI je povinen být v této době přítomen na stavbě minimálně 3x týdně, nejméně v době od 9:00 do 14:00 hod.

- pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu je povinností TDI zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo této době
Činnost koordinátora BOZP: 

zejména: 

- zajišťování veškerých činností v souladu s platnou legislativou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v průběhu provádění stavebních a montážních prací. 

Práce po dokončení stavby: 

zejména: 

- příprava podkladů pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu a účast na kolaudačním řízení 

- obstarání vydání pravomocného kolaudačního souhlasu 

- zajištění splnění podmínek kolaudačního souhlasu 
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby do 14ti dnů po odstranění event. kolaudačních závad. 

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění – po podpisu mandátní smlouvy  / předpoklad září 2014/

Dokončení plnění – po celou dobu trvání stavebních prací a navazujícího kolaudačního řízení / předpoklad do 31.08.2015 /

Místo plnění – Žďár nad Sázavou 
Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná s uvedením DPH , platná po celou dobu plnění a bude členěna na jednotlivé budovy / ZUŠ; Morava / na inženýrskou činnost v průběhu stavebních prací a na činnost koordinátora BOZP .

Platební podmínky

Provedené práce budou objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů , vystavených zhotovitelem 1x měsíčně . Splatnost dílčích daňových dokladů bude 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Způsob podávání nabídek

Písemné nabídky budou podávány osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče . Označení obálky – ZUŠ; Morava - IČ - NEOTVÍRAT . Nabídky budou doručeny nejdéle do 15.09.2014 do 10.00 hodin na adresu : Městský úřad,  odbor RÚP k rukám p. Petra Fuksy , Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou .

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží ve své  nabídce kopii dokladu o oprávnění k podnikání pokrývajícího plně předmět zakázky  výpis ze živnostenského rejstříku , popř. živnostenský list 

Hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium : nejnižší nabídková cena / v Kč bez DPH /

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Forma nabídky

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti vč. návrhu plné moci . V nabídce bude uvedeno mimo jiné : Mandatář se podrobně seznámil s povahou veřejné zakázky , jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost .

Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

· odmítnout všechny nabídky

· změnit , případně zrušit tuto soutěž

· nevracet podané nabídky

· neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem

· nehradit uchazečům žádné náklady , které vynaložili za účast v této soutěži

· jednat o konečné podobě mandátní smlouvy

Toto výběrové řízení není zadávacím řízením realizovaným postupem dle zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách

                                                                                          Ing.Irena Škodová v.r. 
                                                                                     vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Ve Žďáře nad Sázavou dne 03.09.2014
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