

SMLOUVA O DÍLO

Na dodávku kompletních stavebních prací na stavbu

„ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO
– DODÁVKA INTERIÉRŮ“

I. Účastníci smlouvy

OBJEDNATEL :

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

zastoupené : Michalem Hubertem Zrůstem, MSc., ředitelem polikliniky

IČ : 00295841

ZHOTOVITEL :

Firma PETAKO, s.r.o.

Zastoupená Radkem Talpou, jednatelem společnosti

Sídlo Rantířovská 15A, 586 01 Jihlava

IČO 253 22 281

DIČO CZ253 22 281

Společnost, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 25408

uzavírají v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení odst. 2.1. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle ustanovení odst. 3.1. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, při splnění ujednání dále ve smlouvě uvedených.

Objednatel pověřil :

a) Jednáním o smlouvě : Michala Huberta Zrůsta, MSc.

b) Jednáním o technických náležitostech projektu : Michala Huberta Zrůsta, MSc ,a ing.arch. Jiřího Vohralíka

c) Výkonem technického dozoru a IČ : Ing.arch. Jiřího Vohralíka

Zhotovitel pověřil :

a) Jednáním o smlouvě : Radka Talpu

b) Jednáním o technických náležitostech stavby : Radka Talpu

c) Výkonem stavbyvedoucího : Radka Talpu

II. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je

2.2. „ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO – DODÁVKA INTERIÉRŮ“

2.3. Předmět díla je vymezen prováděcím projektem a nabídkou zhotovitele.

2.4. Dílo bude ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla a to bez vad a nedodělků.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se záměrem objednatele dle specifikace díla tak, jak je výše uvedena v tomto článku a

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se záměrem objednatele dle specifikace díla tak, jak je výše uvedena v tomto článku a prohlašuje, že smluvená cena díla uvedená v čl. III. této smlouvy odpovídá veškerým dodávkám tak, aby dílo bylo vyhotoveno v rozsahu, kvalitě a funkčnosti, jak je požadováno touto smlouvou a platnými technickými normami a předpisy.
- 2.6. Součástí dodávky jsou všechny potřebné práce a výkony, doprava, zařízení staveniště, stejně jako všechny pomocné práce, přesuny hmot, úklid staveniště, zakrytí konstrukcí na ochranu před znečištěním a poškozením, odvoz a likvidace odpadu, atd.
- 2.7. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem předávacího řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a doklady o likvidaci vzniklého odpadu během stavební dodávky
- 2.8. Použité materiály a technologie použité na díle se musí shodovat se schváleným projektem. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s architektem a technickým dozorem stavby, předkládat objednateli ke schválení vzorky materiálů či výrobků, určených k použití na díle.
- 2.9. Objednatel upozorňuje a zhotovitel si je vědom smluvní podmínky, že zhotovitel provede stavební a montážní práce v nejvyšší možné kvalitě. Obě strany se dohodly pro účely této smlouvy na platnosti českých norem.
- 2.10. Objednatel prostřednictvím TDI provedené práce překontroluje a budou-li odpovídat sjednaným podmínkám převezme je a zaplatí.

III. Cena za dílo :

- 3.1. Cena za dokončené dílo dle čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, nebránících trvalému bezpečnému provozu díla je v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná ve výši:

639 998,00 Kč + DPH

Slovy : šestsetřicetdevět tisíc devět set devadesát osm korun českých + DPH

- 3.2. K této ceně bude přičtena DPH v platné výši.
- 3.3. Tato cena zahrnuje veškeré náklady a zisk za dodávku díla dle této smlouvy a lze ji měnit jen z důvodů uvedených v této smlouvě.

IV. Fakturace a placení

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli zálohu na materiál a to ke dni podpisu smlouvy a to ve výši max. 400.000,- Kč.
- 4.2. Zhotovitel je zbytek ceny oprávněn vyúčtovat ke dni předání díla bez vad a nedodělků.
- 4.3. Splatnost zálohy je stanovena na 15 dní, splatnost faktury na 30 dnů.
- 4.4. Účetní doklady musí obsahovat správné a úplné údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli a objednatel nebude v prodlení s úhradou.
- 4.5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zaplacení a platba byla na základě tohoto příkazu řádně uhrazena.

- 4.6. Neuhradí-li objednatel fakturu v dohodnutém termínu a výši, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.7. Objednatel má právo publikovat v médiích průběh dodávky a spokojenost s kvalitou díla a to v celém jejím průběhu i po dokončení.

V. Lhůty výstavby

- 5.1. Zahájení prací dle této smlouvy je dnem podpisu této smlouvy.
- 5.2. Dokončení díla dle této smlouvy bude uskutečněno do 20.12.2013.
- 5.3. Termín bude přiměřeně prodloužen v případě zásahu vyšší moci.
- 5.4. V případě, že ze strany objednatele dojde k požadavku na zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu této smlouvy, bude o tom sepsán dodatek k této smlouvě, ve kterém se smluvní strany dohodnou na případné přiměřené změně termínu plnění.

VI. Staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle předávacího protokolu, v rozsahu určeném projektovou dokumentací a platným stavebním povolením a to na celou dobu výstavby ke dni, kdy budou dokončen stavební úpravy, předpoklad je k 28.2.2014.
- 6.2. Pokud ze zápisu o odevzdání a převzetí staveniště vyplynou pro obě smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, splní je ve lhůtách dohodnutých v zápise jako smluvní závazky.
- 6.3. Objednatel má právo prostřednictvím pověřené osoby – TDI, vykonávat na stavbě technický dozor, který v průběhu realizace díla bude zejména sledovat, zda jsou předmětné práce prováděny v souladu s touto smlouvou a předmětným projektem dle dohodnutého časového harmonogramu, podle technických norem a v dohodnuté kvalitě, případně jiných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má TDI volný přístup na staveniště.
- 6.4. Po dokončení prací zhotovitel vyklidí a předá staveniště ke dni ukončení prací na díle.
- 6.5. Zhotovitel je povinen chovat se na stavbě šetrně k životnímu prostředí dle platných zákonů České republiky. Případné pokuty a sankce za poškození životního prostředí na stavbě, které způsobí zhotovitel, hradí zhotovitel, a to včetně sankcí a pokut státních orgánů. Jedná se především o ochranu půdy a vody před ropnými produkty, barvivy a lepidly apod. Dále se zhotovitel zavazuje k uložení a likvidaci veškerých odpadů i jejich obalů a to na vlastní náklady a v souladu se Zák. 185/2001 – o odpadech.
- 6.6. Zhotovitel je povinen šetřit práva majitelů sousedních pozemků a odpovídá za případné škody, které způsobil těmto majitelům.
- 6.7. Za čištění prostor objednatele či veřejných komunikací a ploch mimo staveniště znečištěných zhotovitelem (popř. subdodavatelem) odpovídá a provádí zhotovitel a je tak povinen učinit minimálně ke konci směny, v případě nadměrného znečištění i častěji – dle dohody s TDI.
- 6.8. Zhotovitel si v součinnosti s objednatelem zajistí možnost připojení na technické sítě - kanalizaci, elektrický proud, vodu, plyn a jiná média jsou-li nutná k činnosti zhotovitele při provádění díla. Spotřebu médií hradí objednatel.

VII. Přejímání prací a záruky

- 7.1. Strany se dohodly, že zhotovitel bude předávat dokončené dílo se všemi doklady po jeho dokončení bez vad a nedodělků bránících trvalému,

- bezpečnému a plnohodnotnému užívání předmětu díla a to nejpozději k termínu ukončení díla dle bodu V. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 7 dní před předáním díla.
- 7.2. Objednatel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré potřebné doklady, zejména stavební povolení, označené doložkou právní moci, včetně jejich případných změn, za účelem kontroly, zda byly splněny všechny podmínky v nich stanovené, seznam vad popř. nedodělků, které zjistil v době po obdržení oznámení o úmyslu zhotovitele předat dílo.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení všechny doklady, protokoly o zkouškách, atesty a certifikáty a vůbec veškeré doklady, které může požadovat kterýkoliv účastník kolaudačního řízení.
- 7.4. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Zjevné vady musí být výslovně uvedeny v zápise o předání a převzetí stavby nebo jejich částí.
- 7.5. Za ostatní skryté vady zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty, která je 60 měsíců. Objednatel je bude uplatňovat písemnou formou a to na každý případ zvlášť očíslovaným formulářem „Ohlášení záruční reklamace“. V případě vzniku havarijního stavu nastoupí zhotovitel na odstranění skryté vady do 24 hodin po prokazatelném doručení tohoto „ohlášení“ s vyjádřením zda reklamaci uznává, nebo ne. Vadu je povinen zhotovitel odstranit do 48 hodin, pokud neprokáže nesplnitelnost tohoto termínu z důvodu rozsahu vady, technologického postupu odstranění vady, nedostupností náhradních dílů, materiálu nebo subdodávky v tomto termínu. V takovém případě musí objednatel ihned uvědomit o předpokládané lhůtě odstranění. V případě ostatních skrytých vad je zhotovitel povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 10dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne do kterého termínu vadu(y) odstraní. V případě sporu o oprávněnosti reklamace budou pověřené osoby obou stran jednat o oprávněnosti během odstraňování objednatel uzná, že se nejednalo o reklamaci, uhradí opravu v plné výši v cenách ÚRS platných v době realizace.
- 7.6. Platnost záruky započne dnem předání a převzetí díla. Tato záruční lhůta se nevztahuje na běžné opotřebení stavby, spotřební materiál (např. žárovku ve svítidlech) a na výrobky, u nichž výrobce poskytuje záruku nižší. V takovém případě platí záruka výrobce.

VIII. Majetkové sankce

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění uvedený v této smlouvě, poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním jednotlivé vady. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit si odstranění vady vlastními silami nebo jiným zhotovitelem na náklady zhotovitele. Částka takto objednatelům vynaložených nákladů je splatná do 21 dnů od doručení vyúčtování. Objednatel je též oprávněn započítat si takovéto náklady proti jiným finančním závazkům vůči zhotoviteli.

IX. Zvláštní ujednání

- 9.1. Závazkové vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

- 9.2. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že veškeré závazky, vyplývající ze Zákona 309/2006 Sb. v platném znění ve věci Bezpečnosti práce na stavbě, na sebe bere zhotovitel.
- 9.3. Zhotovitel dále zajistí, aby pracovní oděvy (pracovní blůza, plášť, tričko, kabát, ..), které budou zaměstnanci zhotovitele při práci používat, byly zřetelně označeny logem nebo písemným označením zhotovitele, podle kterého bude snadné identifikovat příslušnost zaměstnance k jeho zaměstnavateli
- 9.4. Pokud není výslovně stanoveno něco jiného, platí povinnosti zhotovitele i pro jeho případné subdodavatele.
- 9.5. TDI má právo odmítnout spolupráci s jakýmkoliv zaměstnancem zhotovitele a vyloučit ho z účasti na plnění předmětu této smlouvy a to z důvodu hrubého porušení pracovní či technologické kázně nebo nevhodného chování.
- 9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy se zhotovitelem, a to zejména, když:
 - 9.6.1. I přes opakované upozornění objednatele nebo TDI zhotovitel brání nebo jinak nemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní užívání díla objednateli.
 - 9.6.2. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé prokazatelně hrubě poruší při zhotovování díla pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, životního prostředí, ochrany zdraví při práci, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - 9.6.3. Zhotovitel prozradí informace, které zjistil během stavby a které mají charakter obchodního tajemství, jako např. sjednaná cena za dílo, finanční poměry objednatele, atd.
- 9.7. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty anebo náhradu škody objednateli, jakož i ustanovení o řešení sporů a ochrany chráněných informací.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s objednatelem a to zejména:
 - 9.8.1. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 31 dní.
- 9.9. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost opravňující jednu nebo druhou stranu k odstoupení od smlouvy a to písemně a prokazatelně. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 30-ti dnů pak vyrovnat veškeré oprávněné finanční požadavky zhotovitele, neboť platí, že při odstoupení od smlouvy je povinností smluvních stran vypořádat si vzájemná plnění.
- 9.10. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí k dosažení smírného urovnání jakýchkoliv sporů, které mohou vzniknout z této smlouvy v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího uzavření, platnosti a otázek souvisejících.

X. Řešení sporů, rozhodčí doložka

- 10.1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
- 10.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné odstranit jednáním, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze, sídliště Brno podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 10.3. Obě strany se mohou vzdát smluvních či jiných pokut, pokud jim na ně vznikne nárok.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem, který bude takto označen, řádně datován a podepsán.

- 11.2. Smlouva je sepsána ve čtyřech exemplářích, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
- 11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9.9.2013


V Jihlavě dne: 6.9.2013

Objednatel :

Poliklinika Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace ①
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sáz.
tel. 566 690 111 fax: 566 690 200
IČO: 483899119 DIČ: CZ483899119

Michal Hubert Zrůst, MSc.
ředitel polikliniky

Zhotovitel :



Radek TALPA
jednatel společnosti



PETAKO s.r.o.
Rantířovská 13
JIHLAVA 586 05
Tel./fax: 567 322 537
IČO: 25322281 DIČ: CZ25322281

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Na dodávku kompletních stavebních prací na stavbu
„ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO
– DODÁVKA INTERIÉRŮ“

I. Účastníci smlouvy

OBJEDNATEL :

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

zastoupené : Michalem Hubertem Zrůstem, MSc., ředitelem polikliniky

IČ : 00295841

ZHOTOVITEL :

Firma PETAKO, s.r.o.

Zastoupená Radkem Talpou, jednatelem společnosti

Sídlo Rantířovská 15A, 586 01 Jihlava

IČO 253 22 281

DIČO CZ253 22 281

Strany se dohodly, že:


odstavec V. Lhůty výstavby. Bod 5.2. se mění na:

Dokončení díla dle této smlouvy bude uskutečněno do 10.4.2014

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Žďáru nad Sázavou 1.10.2013

Objednatel :



Michal Hubert Zrůst, MSc.
ředitel polikliniky

Zhotovitel :



PETAKO s.r.o.
Rantířovská 13
JIHLAVA 586 06
Tel./fax: 567 322 537
IČO: 25322281 DIČ: CZ26322281

Radek Talpa
jednatel společnosti



Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Na dodávku kompletních stavebních prací na stavbu

**„ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO
– DODÁVKA INTERIÉRŮ“**

I. Účastníci smlouvy

OBJEDNATEL :

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

zastoupené : Michalem Hubertem Zrůstem, MSc., ředitelem polikliniky
na základě plné moci

IČ : 00295841

jako „původní objednatel „

ZHOTOVITEL :

Firma PETAKO, s.r.o.

Zastoupená Radkem Talpou, jednatelem společnosti

Sídlo Rantířovská 15A, 586 01 Jihlava

IČO 253 22 281

DIČO CZ253 22 281

a

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: : Studentská 4, 591 31 Žďár nad Sázavou

zastoupené : Michalem Hubertem Zrůstem, MSc., ředitelem polikliniky

IČ : 48899119

jako „nastupující objednatel „

Objednatel, respektive původní objednatel, a zhotovitel spolu uzavřeli dne 9.9.2013 Smlouvu o dílo na Dodávku interiérů v rámci projektu „ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO“. dále také případně jen jako „předmětná smlouva o dílo „.

Dodatkem č. 1 původní strany předmětné smlouvy o dílo sjednaly změnu čl. V smlouvy, kdy prodloužily datum dokončení díla do 10.4.2014, přičemž ostatní ujednání smlouvy zůstala v platnosti beze změn.

Původní objednatel je zřizovatelem Polikliniky Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace (nastupující objednatel). Dílo, které provádí zhotovitel pro původního objednatele, se realizuje ve 4. NP objektu užívaném nastupujícím objednatelem - č.p. 1699/4 ve Ždaru nad Sázavou. Původní objednatel s nastupujícím objednatelem se dohodly, že realizaci projektu „ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO“, provede či dokončí nastupující objednatel a požádaly zhotovitele o změnu smlouvy v tom smyslu, aby akceptoval změnu smluvního partnera.

S ohledem na přání na straně původního objednatele smluvní strany uvedené v záhlaví této listiny přistupují k této změně smlouvy o dílo:

1. Původní objednatel postupuje (převádí) všechna práva a povinnosti z předmětné smlouvy o dílo na nastupujícího objednatele a zhotovitel to akceptuje a sjednává s nastupujícím objednatelem dokončení díla podle předmětné smlouvy o dílo. Nastupující objednatel práva a závazky přebírá v plném rozsahu a v pozici objednatele díla splní vůči zhotoviteli všechny povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o dílo, zejména umožní dokončení montáže předmětu díla na místě plnění, převezme dílo a uhradí zhotoviteli cenu díla nekrytou již dříve složenou zálohou ze strany původního objednatele.
2. Finanční vyrovnání mezi původním a nastupujícím objednatelem z titulu uhrazená zálohy na výrobu nábytku je záležitostí těchto subjektů. Zhotoviteli nevzniká z titulu přijaté zálohy žádná povinnost k finanční kompenzaci vůči původnímu objednateli.
3. Původní objednatel s nastupujícím objednatelem jako provázané osoby prohlašují, že nastupující objednatel má dostatečné finanční krytí pro dokončení díla.
4. Nad rámec prohlášení v předchozím bodě prohlašuje původní objednatel zhotoviteli, že pokud nastupující objednatel neuhradí doplatek ceny díla či jeho část, na něž vznikne v souladu s předmětnou smlouvou dílo zhotoviteli nárok, uhradí jej původní objednatel za nastupujícího objednatele k výzvě zhotovitele.
5. Původní objednatel prohlašuje, že převod práv a povinností z této smlouvy , jakož i závazek k ručení byly řádně projednány v orgánech města Žďár nad Sázavou a osoba oprávněná k podpisu tohoto dodatku byla k jeho podpisu řádně pověřena či zmocněna.
6. Všechny tři smluvní strany sjednávají, v souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012, že vztahy z tohoto dodatku, jakož i z předmětné smlouvy o dílo se od účinnosti zákona do budoucna budou řídit zákonem č. 89/2012(nový občanský zákoník).

Objednatel :
(původní objednatel)


Michal Hubert Zrůst, MSc.
ředitel polikliniky- dle plné moci

Objednatel :
(nastupující objednatel)

Michal Hubert Zrůst, MSc.
ředitel polikliniky- dle plné moci

Zhotovitel :




PETAKO s.r.o.
Rantířovská 13
JIHLAVA 586 06
Tel./fax: 567 322 537
IČO: 25322281 DIČ: CZ26922281

Radek Talpa
jednatel společnosti

Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Na dodávku kompletních stavebních prací na stavbu
„ADAPTACE 4.NP POLIKLINIKY VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU NA CENTRUM SRDÍČKO
- DODÁVKA INTERIÉRŮ“

I. Účastníci smlouvy

OBJEDNATEL :

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: : Studentská 4, 591 31 Žďár nad Sázavou

zastoupené : Michalem Hubertem Zrůstem, MSc., ředitelem polikliniky

IČO : 48899119

Dále jen jako „objednatel „

ZHOTOVITEL :

Firma PETAKO, s.r.o.

Zastoupená Radkem Talpou, jednatelem společnosti

Sídlo Rantířovská 15A, 586 01 Jihlava

IČO 253 22 281

DIČO CZ253 22 281

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se změní odstavec II. Předmět díla a to tak, že z původního rozsahu prací nebude zhotovitel dodávat skříň T4 a namísto ní provede dodávku nově požadovaných dílů a to:
Tyče na balony, parapety, zakrytí otvoru na vzduchotechniku.
2. Obě strany se dohodly, že odstavec III. Cena za dílo se změní tak, že z ceny díla bude odečtena cena skříňe T4 ve výši 55.150,- Kč + DPH a nově bude připočítána cena za dodatečně dodávané prvky nábytku dle odst. I tohoto dodatku a to ve výši 23.790,- Kč + DPH
3. Cena za dílo bez vad a nedodělků : **608.638,-Kč + DPH**

Ostatní ujednání původní smlouvy a dodatků zůstávají v platnosti.

Ve Žďáru nad Sázavou dne...20.3.2014

V Jihlavě dne...20.3.2014

Objednatel: Poliklinika Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 690 111 fax: 566 690 122
IČO: 48899119, DIČ: CZ48899119

Michal Hubert Zrůst, MSc.
ředitel polikliniky

Zhotovitel: PETAKO s.r.o.
Rantířovská 13
JHLAVA 586 06
Tel./fax: 567 322 537
IČO: 25322281, DIČ: CZ25322281

Radek Talpa
jednatel společnosti