



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími na

Tvorba digitálních povodňových plánů města a ORP Žďár nad Sázavou

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

Bankovní spojení :

Komerční banka

Číslo účtu:

328751/0100

Statutární orgán:

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

ENVIPARTNER, s.r.o.

Sídlo:

Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

IČO:

283 58 589

DIČ:

CZ28358589

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu:

2700616788/2010

Statutární zástupci:

Ing. Svatoslav Schwarzer, JUDr. Radomír Salvét,
jednatelé

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Mgr. Ondřej Kinc, provozní ředitel

Tel.:

+420 775 571 543

E-mail:

kinc@envipartner.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Žďár nad Sázavou, v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 2 - projektová dokumentace (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: okamžitě po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení činnosti: do 30.06.2015
(dále jen „Doba plnění“)

IV. Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH	77.500,- Kč
DPH 21 %	16.275,- Kč
Celková cena včetně DPH	93.775,- Kč

(dále jen „Cena“).

- 4.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze tehdy, dojde-li ke změně sazby DPH.

V. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Objednatel umožňuje dílčí fakturaci plnění díla, a to na základě zadavatelem převzaté a akceptované části díla. Maximální hodnota dílčí fakturace nepřesáhne 90 % z ceny díla. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 3 dnů po převzetí a akceptaci díla zadavatelem.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.



VI. Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

VII. Vlastnické právo

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 7.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

IX. Povinnosti zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 9.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu, tj. zástupcům Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditnímu orgánu (případně jiným dalším oprávněným orgánům a osobám), pracovníkům Evropské komise, Evropského účetního dvora, OLAF a dalším pověřeným zástupcům. Pověření zástupci poskytovatele dotace jsou oprávněni ke kontrole u dodavatele (zhotovitele) do konce roku 2025.
- 9.5 Zhotovitel bude uchovávat veškeré doklady a dokumentaci související s realizací zakázky a účetní / daňové záznamy minimálně do konce roku 2025. Tyto doklady a dokumentace je zhotovitel povinen předložit osobám či orgánům provádějícím audit a kontrolu.



X. Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 10.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

XI. Záruka za provedené dílo

- 11.1 Záruka za provedené dílo je sjednána na 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.7 Na předmět díla je přislíbena dotace z Operačního programu životního prostředí. Realizace bude tedy probíhat dle podmínek programu.
- 12.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. DS si je zároveň vědom svých práv upravených



příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 12.10 Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

XIII. Seznam příloh


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (*bude předložena k uzavření smlouvy*)

Objednatel:

V Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2015


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města
Žďár nad Sázavou



Zhotovitel:

V Brně dne 19. 2. 2015


ENVIPARTNER, s.r.o.
Videňská 546/55, 639 00 Brno-Střelice
info@envipartner.cz, IČ: 283 58 589
www.envipartner.cz, DIČ: CZ28358589
Ing. Svatoslav Schwarzer
jednatel
ENVIPARTNER, s.r.o.

	Činnost	Cena bez DPH
	Digitální povodňový plán ORP	
1	HTML aplikace	
1,1	Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	15000
1,2	Prolinkování a propojení textové části s mapou	5000
	HTML aplikace celkem	20000
2	Mapová část	
2,1	Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR pro potřeby ORP	4000
2,2	Konfigurace mapového projektu ORP a začlenění lokálních dat	2500
2,3	Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu ORP	1500
2,4	Verifikace mapových vrstev ORP - Důležité organizace, Hlásné profily C a lokální srážkoměrné stanice, Evakuační místa, Ohrožené objekty, Ohrožující objekty, Místa omezující odtokové poměry, Protipovodňová opatření, Fotodokumentace a přílohy, Záplavová území, Ledové jevy, Postupové doby, Hlásné profily A, B, Významné vodní toky (správcovství vodních toků), Vodní nádrže	2000
	Mapová část celkem	10000
3	Databázová část	
3,1	Založení a naplnění databáze POVIS povodňových komisí v ORP	300
3,2	Naplnění databáze POVIS důležitých organizací ORP	300
3,3	Naplnění databáze POVIS hlásných profilů "C" ORP	300
3,4	Naplnění databáze POVIS evakuačních míst ORP vč. jejich lokalizace	300
3,5	Naplnění databáze POVIS ohrožených objektů ORP vč. jejich lokalizace	300
3,6	Naplnění databáze POVIS ohrožujících objektů ORP vč. jejich lokalizace	300
3,7	Naplnění databáze POVIS míst omezující odtokové poměry ORP vč. jejich lokalizace	300
3,8	Naplnění databáze POVIS protipovodňových opatření ORP vč. jejich lokalizace	300
3,9	Naplnění databáze POVIS fotodokumentace ORP, vč. jejich lokalizace, a příloh	300
3,1	Naplnění databáze POVIS srážkoměrných stanic ORP vč. jejich lokalizace	300
3,11	Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní ORP vč. jejich lokalizace	300
3,12	Naplnění databáze POVIS kontaminovaných míst a skládek ORP vč. jejich lokalizace	300
3,13	Naplnění databáze POVIS dopravních omezení ORP vč. jejich lokalizace	300
3,14	Naplnění databáze POVIS objízdných tras ORP vč. jejich lokalizace	300
3,15	Revize databáze POVIS záplavových území	300
3,16	Revize databáze POVIS ledových jevů	300
3,17	Revize databáze POVIS postupových dob	300
3,18	Revize databáze POVIS hlásných profilů A, B	300
3,19	Revize databáze POVIS významných vodních toků (správcovství vodních toků)	300
3,2	Revize databáze POVIS vodních nádrží	300
	Databázová část celkem	6000
4	Školení a testování dPP	

4,1	Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů	2500
4,2	Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1500
	Školení a testování dPP celkem	4000
	CELKEM	40000

	Činnost	Cena bez DPH
	Digitální povodňový plán města	
1	HTML aplikace města	
1,1	Zpracování textové části digitálního povodňového plánu	6500
1,2	Prolinkování a propojení textové části s mapou	2000
	HTML aplikace celkem	8500
2	Mapová část	
2,1	Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR pro potřeby města	2000
2,2	Konfigurace mapového projektu města a začlenění lokálních dat	2500
2,3	Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu města	1500
2,4	Verifikace mapových vrstev města - Důležité organizace, Hlásné profily C a lokální srážkoměrné stanice, Evakuační místa, Ohrožené objekty, Ohrožující objekty, Místa omezující odtokové poměry, Protipovodňová opatření, Fotodokumentace a přílohy, Záplovová území, Ledové jevy, Postupové doby, Hlásné profily A, B, Významné vodní toky (správcovství vodních toků), Vodní nádrže	2000
	Mapová část celkem	8000
3	Databázová část	
3,1	Založení a naplnění databáze POVIS povodňové komise města	100
3,2	Naplnění databáze POVIS důležitých organizací	100
3,3	Naplnění databáze POVIS hlásných profilů "C" města	100
3,4	Naplnění databáze POVIS evakuačních míst vč. jejich lokalizace	100
3,5	Naplnění databáze POVIS ohrožených objektů města vč. jejich lokalizace	100
3,6	Naplnění databáze POVIS ohrožujících objektů města vč. jejich lokalizace	100
3,7	Naplnění databáze POVIS míst omezující odtokové poměry města vč. jejich lokalizace	100
3,8	Naplnění databáze POVIS protipovodňových opatření města vč. jejich lokalizace	100
3,9	Naplnění databáze POVIS fotodokumentace města, vč. jejich lokalizace, a příloh	100
3,1	Naplnění databáze POVIS srážkoměrných stanic města vč. jejich lokalizace	100
3,11	Naplnění databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní města vč. jejich lokalizace	100
3,12	Naplnění databáze POVIS kontaminovaných míst a skládek města vč. jejich lokalizace	100
3,13	Naplnění databáze POVIS dopravních omezení města vč. jejich lokalizace	100
3,14	Naplnění databáze POVIS objízdných tras města vč. jejich lokalizace	100
3,15	Revize databáze POVIS záplavových území	100
3,16	Revize databáze POVIS ledových jevů	100
3,17	Revize databáze POVIS postupových dob	100

3,18	Revize databáze POVIS hlásných profilů A, B	100
3,19	Revize databáze POVIS významných vodních toků (správcovství vodních toků)	100
3,2	Revize databáze POVIS vodních nádrží	100
	Databázová část celkem	2000
4	Povodňové plány vlastníků nemovitostí města	
4,1	Aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí s možností zasílání SMS zpráv	3000
4,2	Naplnění databáze vlastníků nemovitostí, zpracování elektronického formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace k jejich zpracování	12000
	PPVN celkem	15000
5	Školení a testování dPP	
5,1	Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů	2500
5,2	Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1500
	Školení a testování dPP celkem	4000
	CELKEM	37500



ENVIPARTNER,®
s.r.o.

Videňská 546/55-639 06 Brno-Stýřice
info@envipartner.cz, IČ: 283 58 589
www.envipartner.cz, DIČ: CZ28358589