
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 - 2635 nOZ č. 89/2012, 

ZHOTOVITEL: 
Ing. Zdeněk Galuška 
Vejmluvova 377/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 2 
IČO: 46 22 72 11 
DIČ: CZ 66 09 26 09 22 

Čl. I. 
Smluvní strany 

zastoupená Ing. Zdeňkem Galuškou, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: č. ú.: 2371219/0300 

OBJEDNATEL: 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
zmocněn k jednání: Ing. Tomáš Drdla 
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou 
č. ú . : 19- 328751/0100 

Čl. ll. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy 
provést pro objednatele dílo: 

Úprava sociálního zařízení v 1. patře budovy MěÚ Žďár nad Sázavou 

v následujícím rozsahu a v kvalitě dle technických norem platných v době realizace díla: 

1. Úprava sociálního zařízení v 1. patře budovy MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 . 
Podrobná specifikace díla je uvedena v přiložené projektové dokumentacL která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

Součástí díla jsou další náklady: 
doprava do místa realizace, 
montáž zařizovacích předmětů, 
potřebné revize, 
likvidace odpadu apod. 

Součástí plnění bude taktéž předání veškerých dokladů nutných k uvedení zařízení do 
provozu, především pak: 

revizní zprávy dodaných a instalovaných zařízení a rozvodů, 
zápis o výsledku zkoušek těsnosti instalovaných rozvodů, 
případná osvědčení, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty pro český trh, 
dodací listy, 
potvrzené záruční listy. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 
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Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace díla další práce a 
dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5 % ze 
sjednané ceny plněn í díla bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla -
vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti předmětu plnění díla a 
dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, požadované nebo odsouhlasené 
objednatelem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud 
budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5% ze sjednané ceny plnění 
díla bez DPH. 
Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 %, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje, že provede pro objedn?ttele i v průběhu 
realizace díla změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. 
Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud si původní materiál zajistil. 

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti předmětu plnění díla. Dále se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu 
za jeho provedení. · 

Čl. 111. 
Doba plnění 

Zahájení prací: od 10/2015. 
Ukončení prací: nejpozději do 12/2015. 

Doba realizace: Dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací. 

Vzhledem k nutnosti nenarušení provozu Měú budou bourací, hlučné a prasne práce 
prováděny mimo provozní dobu MěÚ. Transport suti bude prováděn mimo společné chodby 
budovy MěÚ. 

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je 
shora ujednáno. 

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo 
úředním opatřením, např.: 

průmyslová či živelná pohroma, 
zásah cizího subjektu do stavby, 
nařízení úřadů, 
nepříznivé klimatické vlivy, 
jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, 
nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek 
dočasné, případně trvalé zastavení prací. 
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Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke 
smlouvě. 

Čl. IV. 
Cena za dílo 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou 
pevnou cenu ve výši: 

Úprava sociálního zařízení v 1. patře budovy MěÚ: 570.248,00 Kč bez DPH 

akce: cena bez DPH DPH 21% cena s DPH 
Úprava sociálního zařizení v 1. patře 
budovy MěÚ 570 248,00 119 752,00 690 000 00 

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako nejvýše 
přípustná cena. 

Čl. v. 
Fakturace a placení 

Provedené práce budou hrazeny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel. Výše 
fakturované částky bude stanovena dle skutečně provedených prací po odevzdání a předání 
díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla. 

Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Čl. Vl. 
Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost: 
umožnění přístupu na místo provedení díla během i mimo běžnou pracovní dobu MěÚ 
Žďár nad Sázavou, 
umožnění připojení elektřiny a připojení vody z vodovodního řadu, 
umožnění dočasného uskladnění materiálu a vybavení potřebného pro provedení díla. 

Čl. Vll. 
Místo provedení díla 

Dílo bude provedeno v budově MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou, v 1. patře. 

Čl. Vlil. 
Vady díla, záruka za jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v Čl. ll této smlouvy v souladu s ČSN 
tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. 
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky. 

Záruka za jakost díla je stanovena: 48 měsíců 

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené 
vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem. 
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Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel 
uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla 
zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny 
díla. 

Čl. IX. 
Ostatní ujednání 

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení: 
- Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši O, 1 o/o dlužné částky za každý den 

prodlení. 
- Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli v termínu dle čl. 111. této smlouvy ve výši 

0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí. 
- Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku 

poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl. Vl. této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den 
prodlení. 

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody. 

- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: Ing. Milan Petr, Ing. Tomáš Drdla 
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště, který vyhotoví zhotovitel. 
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být 

účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se zástupcem 
zhotovitele a zástupcem objednatele. 

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů , zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů . 

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě městem (příp . jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj . všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů. 

d) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů , zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

Čl. X. 
Překážky při provádění díla 

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně 
písemně oznámit objednateli. 
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Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními 
předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v 
písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří níže uvedené přílohy č. 1 až 5. 

Smlouva o dílo je sepsána ve 2 vyhotoveních, z toho pro objednatele 1 a 1 pro zhotovitele. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2 3 . Gi . 2 c t1!) 

'/(__ 
Objednatel 

f\!'IĚSTO ŽĎÁR HAD SÁZAVOU 
Žižkova 227 /1 

ŽĎÁR NAD sP\Z.AVOU 
PSČ 591 31 

Přílohy: 

Příloha č. 1- Průvodní a technická zpráva 
Příloha č. 2- Technická zpráva- elektroinstalace 
Příloha č. 3- Technická zpráva- splašková kanalizace 
Příloha č. 4 - Technická zpráva- vodoinstalace 
Příloha č. 5- Půdorysy řešení 
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Ing· Jaro,slav Rouš 
cp~jekty a realizace po~emních staveb 
prOvodní a technicl<á zpráva 

VejmluvoVi.l 316/53. Žďár nad Sázavou 2. IČ0:410 Ol 117 
tel/fax: SS€ 681 224, mobil: 777 660 723,e-mail:jrous@unet.cz 

ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V I.-IV.NP 
V T VVT T 

V BUDOVE MU ZDAR NAD SAZAVOU 

Stavba 
Místo stavby 
Kraj: 
Číslo parcely 
Investor 

, v _,.. 

DOKUMENTACE K OHLASENI STAVBY 

úprava sociálního zařízení 
Žd'ár nad Sázavou, budova MÚ 
Vysočina 

Město Žd'ár nad Sázavou, Žižkova 227, 591 01 Žd'ár nad 
Sázavou 

o , , , 

PRUVODNI A TECHNICKA ZP 

1 PréJvodní zpráva 
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Ing. Jatpslav Rouš 
r.;ro;ekty a reaiizace pozemních staveb 
prtlvodní a technická zpráva 

1.1 Účel projektu 

Vejmtuvova.31.6/ 53, Žďár nad 5~410 01 • _ ~ 
tel/fax: 56&.581 2241 mobit: 777 660 723,e-mail:]~u 117 

net.tl 

Účelem tohoto projektu je úprava sociálních zařízení v budově MÚ. Zadání stavby znělo na 
zřízení samostatného WC pro veřejnost, které by splňovalo požadavky vyhlášky 369/2001Sb., dále byl 
požadavek na zřízení samostatné úklidové komory a zvýšení počtu WC pro ženy. 

1.2 Stručná charakteristika rozsahu a povahy úprav 

Rozsah stavebních úprav je dán dispozičními změnami, jedná se především o vybourání části 
nenosných příček v soc.zařízeníchr dále o vystavění nových. Dále se jedná o zřízení a přeložení 
nových rozvodťt elektroinstalace, vnitřních rozvodťt vody a rozvodťt vnitřní kanalizace. Dojde také 
k montáží obkladtJ a dlažeb. 

1.3 Architektonické řešení 

Stavba neklade žádné nároky na architektonické řešení. 

1.4 Dispoziční a provozní řešení 

Viz. výkresová dokumentace, z nové chodby je možný přístup na WC ženy, do úklidové 
místnosti, do kuchyňky. Z hlavní chodby je přístupné WC pro veřejnost a stávající mužské WC, které 
zastává beze změny. 

1.5 Péče o životní prostředí 

1.5.1 Vlív stavby na životní prostředí, eliminace negativních vlív5, péče o bezpečnost práce během 
výstavby RD 
Stavba bude prováděna kompletně dodavatelsky. Staveniště budou tvořit rekonstruované 

místnosti. 
Zásobování stavby energiemi: 
Napojení vody- na stávající rozvod v objektu. 
Napojení elektro-ze stávajících vnitřních rozvodť! v objektu. 

Rekonstruovaný objekt a přístavba RD nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo 
mimořádně biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a normami. 

Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vnva na životní 
prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do pťidy, vody čí vzduchu, omezí se prašnost a hluk 
zpťJsobený stavební činností. 

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobkťJ- materiáltl v požadované kvalitě a 
s řádným pracovním postupem. 
Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. 

1.5.2 Vliv stavby na ovzduší 

Beze změny. 

1.5.3 Vliv stavby na vody 

Beze změny 

1.5.4 Vliv stavby na ukládání odpadt1 

s veškerými odpady, které budou vznikat provozní činností musí být nakládáno v souladu 
s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisu. 

1.6 Ochranná pásma 
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Vejmluvoya 316/53. Žďár nad Sázavou 2. IČ0:410 Ol 117 !Dg· JarosliJY Rouš 
p. oj 'cty a realizace pozemních staveb 
prtlvodní a technická zpráva 

tel/fax: 56G €.131 224, mobil: 777 660 723,e-mai!:jrous@unet.cz 

Nejsou známy 

1.7 Protipožární zabezpečení stavby 

Beze změny 

1.8 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Pro zajištění bezpečnosti práce v prl5běhu realizace stavby a pří jejím následném provozu je 
třeba respektovat ustanovení závazných předpisiJ a nařízení, zejména pak : 
- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č .324/90 Sb. O -

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
ČSN OS 0610: Bezpečnostní předpisy pro svařován í plamenem 
ČSN OS 0631: Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
Hygienický předpis č.34-svazek 30(67: Směrnice o nejvyšších koncentracích nejzávažnějších 
škodlivin v ovzduší 
Nařízení vlády ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznívýml účinky hluku a vibrací 

1.9 Soulad projektové dokumentace s územním rozhodnutím a s OTP 

Projektant tímto prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím a 
respektuje obecně technické předpisy pro výstavbu (OTP). 

1.10 Staveniště 

Staveniště se nachází v budově MÚ Žďár nad Sázavou. 

1.11 Průzkumy 

Byla provedena prohlídka napojení nových stoupaček kanalizace na stávající rozvody a určeno 
napojovací místo nových vodovodních potrubí, bylo určeno místo napojení elektroinstalačních 
rozvodfi . 

1.12 Geodetické podklady 

Projekt byl zpracován na základě objednávky investora a těchto podkladiJ: 

Projekt stávajícího stavu-výkres p~Jdorysu 
Doměření potřebných údajl5 

1.13 Kapacitní údaje stavby 

Obestavěný prostor ani podlahová plocha objektu se nezmění. 

2 Technická zpráva 

2.1 Stavebně technické řešení 

Bourací práce 
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pr(}jeK..ty a ;ealizace pozemních staveb 
prOvodní a technická zpráva 

~ojde."~ postupnému ručnímu rozebrání, za pomocí elektrických sbGecích kladiv stávajících 
nenosnych pncek. 

Zásahy do stávajících vodorovných kd: předpokládá se pouze odstranění stávajících 
nášlapných vrstev podlah, tzn. keramických dlažeb a podlahových krytin z PVC, provedení potřebných 
rýh pro instalace, jejich zaplnění, přestěrkování a případné místní vyrovnání podkladní betonové 
mazaniny. Nová výška podlahy by se neměla od stávající lišit více jak +20mm 

Materiál bude separován a při kolaudačním řízení bude doložen doklad o jeho likvidaci a 
uložení na skládku. 

Příčky 

Nové dělící příčky jsou navrženy o tl. 100 mm, jsou navrženy buďto z plynosilikátových tvárnic 
YTONG, nebo z cihelných příčkovek POROTHERM 6,5 P+D. Některé příčky jsou vyzděny pouze do 
200mm, tyto jsou označeny ve výkresové dokumentaci. 

Podlahy 

Nášlapnou vrstvu podlahy v místnostech sociálního zařízení budou tvořit keramická dlažba, dle 
výběru dodavatele. Podlaha v kuchyňce bude tvořena PVC. 

Dlažby a obklady 

Sanitární prostory budou opatřené štukovou omítkou, ty budou obložené bělninovými obklady 
250x200 mm do tmele do výše 2 000 mm, na hranách budou osazeny plastové krajové lišty ( 
eventuá lně keramické doplňky). 

Druh a barvu obkl.adll a dlažeb určí investor. Keramická dlažba rozměru 300x300 
mm/200x200/, v interiéru bude taktéž lepena do tmelu. Keramické originální soklíky budou vysoké 
cca 100 mm. 

Hydroizolace 

Hydroizolací v místnostech s mokrým provozem (kabiny WC žen, WC pro veřejnost, úklidová 
komora) je tekutá izolace BOTACT DF9, kterou je třeba vytáhnout 150 mm nad čistou podlahu. 
Budou použity veškeré systémové prvky, které tvoří celou technologii - rohová páska, tvarovky, 
manžety apod. 

Vnitřní kanalizace 

Nové rozvody jsou navrženy z odpadních trubek a tvarovek z polypropylenu v systému HT 
(výhody- životnost 60 let, chemická a teplotní odolnost, snížená hořlavost- požární bezpečnost, 
dokonalá těsnost, rychlá montáž bez pomocných prostředkéi, rozebiratelnost) 

Systém násuvných hrdel těsněných elastomerovým těsnicím kroužkem, který je navíc 
vícenásobný, představuje bezpečný a dlouhodobě pružný spoj, který zajišťuje těsnost potrubí po 
celou dobu projektované životnosti. Pružné spoje zároveň pohlcují dílatační pnutí, vznikající v 
c;lusledku změn teploty okolí a proudícího media. Těsnosr spoju je zaručena i v případě oválné 
deformace hrdlového spoje. Rychlost montáže ovlivňuje též fakt, že na sestaveném potrubí lze 
bezprostředně po ukončení montáže provést tlakovou zkoušku. 5poje jsou v případě dodatečných 
změn v potrubí snadno rozebiratelné a znovu sestavitelné. Tento postup je možné několikrát 
opakovat, takže potrubí najde uplatnění i v dočasných instalacích. 

Stoupačky jsou odvětrané nad střechu. Zařizovací předměty budou napojeny přes 
protizápachové uzávěry (sifony). 

Vnitřní rozvody vody 

Nové vnitřn í vodovodní rozvody studené vody a TUV se předpokládají z polypropylénového 
potrubí HOSTALEN, nebo Hydroplast. Teplá voda se povede k výtokovým pákovým bateriím 
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s roztečí 150 mm. Ve zděných příčkách budou obě potrubí vedena v drážkách, obalena tep. izolací 
MIRELON, omítnuta, popřípadě zakryta bělninovým obkladem podle účelu místnosti. 
Polypropylén jako materiál pro vnitřní rozvody má řadu přednosti: vysoká životnost (minimálně 50 
let), hygienická i ekologická nezávadnost, odolnost proti zar5stání vodním kamenem, snadná montáž. 
PPR trubky podle svého provedení odolávají tl a kam od 10 do 20 bar (PN 10, PN 16, PN 20) a 
provozní teplotě vody do 95 oc. 
Kromě propylénu lze pro instalace vnitřních rozvodél použít i síťovaný pofyethylén PE-X. Systém 
nG RIS PEX je charakteristický svou vysokou životností. Předností těchto trubek je vysoká flexibilita. 
Lisované spoje zaručují provozní spolehlivost- tzn. vysokou životnost a záruku kvalitního spojení. 

Úpravy povrcha 

Venkovní povrchy 

Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny štukovými omítkami s otěruvzdorným disperzním nátěrem . 
V sanitárních prostorech tvoří povrch stěn a podlah keramická dlažba a bělninové obklady. 

Kce truhlářské 

Vnitřní dveře- podle výběru investora, P.D. řeší dveře do ocelových zárubní. Doporučuji 
použití vnitřních dveří SAPELI standart. 

Elektroinstalace 

Jedná se o nové vnitřní rozvody světelných a zásuvkových rozvodtl v dotčené části objektu. 
Tyto budou napojeny z patrových rozvodnic. 

Technické požadavky na výrobky: 

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. jsou elektrická zařízení stanovenými výrobky a musí proto 
vyhovovat technickým požadavkélm na elektrická zařízení nízkého napětí dle nařízen í vlády č. 
168/1997 Sb. Výrobce nebo dovozce musí elektrické zařízení opatřit "Prohlášením o shodě". 
V přiměřené míře musí elektrická zařízení rovněž vyhovovat technickým požadavkélm na výrobky 
z hlediska elektromagnetické kompabitilíty, dle nařízení vlády č. 169/1997 Sb. a technickým 
požadavkélm na stavební výrobky dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

Bezpečnost práce-výroba rozvaděčťl, rozvodnic, ovládacích pultél, přechodových a ovládacích 
skříní a montáž elektrické instalace musí být provedena v souladu s technickou dokumentací, při 
dodržení platných ČSN, zvláště pak ČSN řady 33 20 00. bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
elektrických zařízeních j sou dány ČSN 345 3100, odbornou zpťlsobilost v elektrotechnice řeší vyhláška 
50/78 Sb. 

Nové elektrické rozvody budou provedeny odbornou firmou podle platných 
předpisC. ČSN tak, aby mohla být vydána závěrečná revizní zpráva objektu. 
Slaboproudové rozvody je potřeba dořešit na základě požadavka investora. 

Větrání a vzduchotechnika 

Odvětrání místností kabinek na WC žen a WC pro veřejnost je přirozené okny, přes polopříčky. 
Kuchyňka má také přímé odvětrání, úklidová komora bude odvětrána přes chodbu, nepřímo, 
bezprahovou úpravou dveřního křídla, případně se osadí do příčky na chodbu větrací mřížka. 
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TECHNICKÁZPRÁVA 

Elektrické roz:ví:Jd.j jsou navrženy na úrovni PP. Jako podkladů bylo použíto stavebních výkresu a ústních požadavků zástupce 
investora .. 
Předmětem projektu jsou el. rozvody upravované části sociálního zařízení v 1.-4.np. 

~projektu jsou řešeny silnoproudé rozvody dle platných předpisů a ČSN, zejména : 
CSN 33 2000-1 rozsah platnosti, účel a záklacili hlediska 
ČSN 33 2000-3 stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 ochrana před úrazem el.proudem 
ČSN 33 2000-4-443 ochrana před atmosferickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-43 ochrana proti nadproudu 
ČSN 33 2000-5-51 všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 vYběr soustav a stavba vedeni 
ČSN 33 2000-5-54 uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701 prostory s vanou, nebo sprchou a umývací kouty 
ČSN 33 21 30 vnitřní el.roz:vody 
ČSN EN 12464-1 (36 04 50)osvětfování-vnitřni pracovní pracovny 

1.Základní technické údaje 
Napěťová soustava : 3 PEN, AC, 400/230 V, 50 Hz, 
Síť v objektu : TN-C-S ochranný prvek jistič, chránič 
Ochrana pfed úrazem el. proudem živých částí : krytím 
Ochrana před úrazem el. proudem neživých části : samočinným odpojením od zdroje 
Po pňřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 se jedná o prostory normální. 

2. Popis el. rozvodů silnoproudých 
Elektrické rozvorJ.; budou provedeny kabely CYKY uloženými pod omítkou. 
Napojeni nových el.roz:vodů bude provedeno ze stávajlcích upravených rozváděčů jednotlivých podlaží. Do stávajících mz:váděčů 
budou doplněny jističe pro jištění nových vývodů pro spotřebiče soc. zařízení. 
Spínače a zásuvky osazené vedle sebe musí být uloženy do společných rámečků 
Uloženi kabelů musí $vídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 332130 a dalším příslušným ČSN. V umývárnách musí být provedeno 
ochranné pospojováni dle ČSN 33 2000-7-701. Zásuvky v učebně musí být osazeny v prostoru 1,5 m od umyvadla viz ČSN 33 
2000-7-701. 

4. Osvětlení 
Osvětlení jednotlivých prostor je navrženo dle ČSN EN 12464-1 (36 04 50). Osvětlení bylo navrženo s ohledem na požadavky 
osvětlenosti jednotlivých prostorů (soc. zarizení a kuchyňka 2001x, chodba 1001x). Svítidla jsou navržena fy Fulgur. 

6. úpraw a demontáže 
Demontované při stroje a svítidla budou uloženy v prostoru, který určí vedení školy. 
Veškeré sekací práce, musí být prováděny ručně s maximální opatrností, aby nedošlo k: poškození stávajících vodičů a kabelů. 
Stávající kabel na chodbě, které jsou uloženy v lištách, budou uloženy pod omítku. 

7. Závěrečná ustanovení 
Před předáním el. roz:vodů do provozu musí být dodavatelem mont prací předána výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500 
s postupem dle ČSN 33 2000-6-61. 
S .instalační práce smí provádět, dle montážní dokumentace a platných ČSN, pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí . 
Doba platnosti projektu 1 rok. 
Ke každému novému el. zařizení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, 
údržbu a revizi zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí z.ařizení a další rozšiřováni zařízeni. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el.zařízenl proti původní dokumentaci, které na zařizeni vznikly před 
uvedením do trvalého provozu, nebo v době provozu. 

Vypracoval : A. Večeřová 
01/2007 
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Všeobecně: 
Projekt řeší napojení splaškové kanalizace nově upravovaných sociálnfch zařízení ve stávajícím 
objektu Městského úřadu v I. - IV.N.P. na stávající odpadní potrubí, které je rozvedeno po objektu. 
Nové kanalizační potrubí se napojf na již stávající odpadní potrubí uvnitř objektu v přízemí pod 
stropem a odtud se dále provede vnitřní domovní rozvod. 
Kanalizační přípojka od hlavního řadu až do objektu investora je stávající a beze změn. 

Výchozí podklady: 
-vlastní prohlídka staveniště 
-požadavky investora, správce a majitele vodovodu a kanalizace 
- kompletní stavební výkresy stavebních úprav 

Vlastní řešení: 

Venkovní část: 

Venkovní kanalizační potrubí- přípojka, je stávající od vysazené odbočky z kanalizačního hlavního 
řadu k objektu. investora, vedena v zemi a dále do objektu přes základy~ podlahu k jednotlivým 
zařizovacím předmětům. 

Při provádění jednotlivých spojů potrubí je nutné provést přednostně hrdlové spoje na tčsnící pryžový 
kroužek, spoje lepením provádět jen v nejnutnějších případech. 
Všechna kanalizační potrubí jsou navržena aléspoň v minimálnim spádu směrem k hlavnímu řadu a k 
revizní šachtě v ulici. 

Vnitřní část : 

Projektová dokumentace řeší nový vnitíni rozvod splaškové kanalizace pro upravované sociální 
zařízení ve stávajícím objektu Městského úřadu v I. - IV.N.P. Napojení těchto nových zařizovacích 
předmětů se provede připojovacím potrubím (HT systém) uloženým pod omítkou zdiva a v 
podlahách. Odvětráni kanalizace je provedeno vyústěním potrubí O,Sm nad střechu objektu- u 
stávajících stoupaček. Odpadní nevětrané potrubí bude nad nejvýše připojeným zařizovacím 
předmětem ukončeno čistící tvarovkou a přivzdušňovacim ventilem- u 2 nových stoupacích potrubí. 
V přízemí bude na hlavním ležatém potrubí vedeném pod stropem osazena čistící tvarovka s 
kruhovým uzávěrem. 

Veškerá vnitřní kanalizačni potrubí jsou navržena z plastového materiálu -tvrdého PP s nástrčnými 
hrdly, od flrmy OSMA, Komorovice 1, Humpolec- HT - systém (PPs), event. Wavin Ekoplastik 
s.r.o., Kostelec nad Labem. 
Při provádění jednotlivých spojů potrubí je nutné provést přednostně hrdlové spoje na těsnící pryžový 
kroužek, spoje lepením provádět jen v nejnutnějších případech. 
Umístění jednotlivých ležatých a stoupacích kanalizačních potrubí- viz projektová dokumentace. 
Všechna kanalizační potrubí jsou navržena v minimálním spádu- 2% od zařizovacích předmětů. 

Po dokončení montážních' prací na kanalizaci (před zazděním a zabetonováním po'trubf) bude 
provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 73 6760 -Vnitřní kanalizace a o výsledku zkoušky 
vodotěsnosti bude proveden zápis. V případě zjištění netěsností bude po opravě zkouška vodotěsnosti 
opakována. 

Pro navrhování a montáž vnitřní kanalizace platí ČSN 73 6760 - Vnitfní kanalizace a ČSN EN 12 056 
část 1 - 5 - Vnitřní kanalizace -gravitační systémy. 
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Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN norem, předpisů a vyhlášek. 

Výtokové armatury jsou navrženy pákové, nástěnné a stojánkové- typ dle výběru investora. 
Zařizovací předměty jsou navrženy od Jihočeských keramických závodů JIKA v Bechyni
LAUFEN GROUP COMPANY (LYRA). 

Položkový rozpočet nákladů (včetně výpisu materiálu) je součásti této projektové dokumentace a cena 
dodávky bude dohodnuta mezi dodavatelem a investorem ve smlouvě o dílo. 
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l.) Všeobecně 

Projekt řeší napojení nově upravovaných sociálních zařízení ve stávajícím objektu Městského úřadu 
v I. - IV .N .P. na stávající vodovodní potrubí, které je rozvedeno po objektu. Vodovodní přípojka z 
hlavního řadu až do objektu investora je stávající a beze změn. Nové vodovodní potrubí se napojí 
na stávající rozvod v přízemí a dále se povede pod stropem v přízemí a dále se provede vnitřní 
rozvod vody do jednotlivých pater do upravovaných sociálnich zařízení. 

2) Vodovodní přípojka 

Potrubí vodovodní přípojky je napojeno na stávající vodovodní hlavní řad a od něj je vedeno 
potrubí na pozemek investora a dále dovnitř objektu, kde je v přízemi osazen domovní vodoměr 
včetně patřičných uzávěrů - sestava dle podmínek majitele a správce vodovodu - stávající. 
Vodovodní přípojka je uložena pod rostlým terénem s minimálním krytím vodovodu v těchto 
místech - dle ČSN 73 6005/a. 
Stávající přívodní vodovodní potrubí je spádováno do hlavního řadu. 

3) Vnitřní vodovod 

Všeobecná část: 

Projektová dokumentace řeší nový vnitřní rozvod vody pro upravované sociální zařízení ve 
stávajícím objektu Městského úřadu v I.- IV.N.P. Tento rozvod se napojí na stávající příYodni 
potrubí, které je vedeno v přízemí pod stropem pod upravovanými sociálními zařízeními. Teplá i 
studená voda budou napojeny v jednotlivých sociálních zařízeních odkud budou provedeny dílčí 
rozvody. Ohřev TV je řešen z jednoho místa, odkud je proveden rozvod teplé vody k jednotlivým 
odběrným místům. · 
Jako podklad pro vypracování projektu sloužily : zadávací podmínky investora, kompletní stavební 
výkresy objektu, prohlídka stavby a prověření možnosti napojení nových rozvodů na rozvody 
stávající. 

Technická část: 

Příprava teplé vody pro sociální zařízení bude provedena centrálně- ve výměníkové stanici, odkud 
je proveden rozvod teplé vody k jednotlivým odběrným místům. Tento rozvod je po objektu hotový 
a nyní se provede pouze jeho rozšíření k nově navrženým zařizovacím předmětům. 

Budou provedeny nové rozvody teplé i studené vody pro nová odběmá místa - upravovaná sociální 
zařízení v I.-IV.N.P. Od nich se povede potrubí do zdí, do podlah a dále k jednotlivým výtokovým 
armaturám. 
Rozvody teplé a studené užitkové vody v objektu jsou navrženy z plastového potrubního systému 
Ekoplastik PPR- polypropy]en, který zajišťuje vysokou životnost vodovodních rozvodů. 
Potrubí bude izolováno návlekovou izolací např. Mirelon min tl.20mrn. Potrubí bude vedeno 
převážně ve zdivu v drážkách event. v podlahách. Veškerá vodovodní potrubí (dle možnosti) budou 
vedena ve spádu 0,5 promile k přípojce nebo k výtokovým armaturám tak, aby bylo. možno instalaci 
odvodnit. 
Výtokové armatury jsou navrženy pákové, nástěnné a stojánkové -typ dle výběru investora. 
Zařizovací předměty jsou navrženy od Jihočeských keramických závodů JIKA v Bechyni 
LAUFEN GROUP COMPANY (LYRA). 
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p0 dokončení montážní prací provede dodavatelská flrma řádné odzkoušení vodovodního potrubí 
dle ČSN 73 6660 a 73 6612. O výsledku zkoušek bude proveden zápis. 
Při provádění montážních a stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy platné pro 
stavebnictví. 

Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN norem, předpisů a vyhlášek. 

Položkový rozpočet nákladů (včetně výpisu materiálu) je součástí této projektové dokumentace a 
cena dodávky bude dohodnuta mezi dodavatelem a investorem ve smlouvě o dílo. 
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