

Příloha Zprávy o hodnocení nabídek č. II
Výpočet bodového hodnocení č. II

Kritérium č. 1 - nabídková cena

číslo nabídky	účastník	cena dle soupisu 5a v Kč bez DPH	cena dle soupisu 5b v Kč bez DPH	cena dle soupisu 5c v Kč bez DPH	cena dle soupisu 5d v Kč bez DPH
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	25 281 635,59 Kč	6 398 464,41 Kč	18 252 600,00 Kč	11 242 900,00 Kč
2.	COLAS CZ, a.s.	26 446 459,23 Kč	5 739 510,08 Kč	21 289 688,86 Kč	10 819 082,60 Kč
3.	EUROVIA CZ a.s.	23 381 225,28 Kč	6 192 403,80 Kč	17 398 836,59 Kč	13 688 734,03 Kč
4.	PORR a.s.	25 670 527,81 Kč	6 649 544,05 Kč	21 240 637,78 Kč	12 991 689,53 Kč
5.	SWIETELSKY	27 818 359,19 Kč	7 771 790,72 Kč	23 138 119,61 Kč	10 870 105,10 Kč

číslo nabídky	účastník	celková nabídková cena v Kč bez DPH	body
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	61 175 600,00 Kč	99,16
2.	COLAS CZ, a.s.	64 294 740,77 Kč	94,35
3.	EUROVIA CZ a.s.	60 661 199,70 Kč	100,00
4.	PORR a.s.	66 552 399,17 Kč	91,15
5.	SWIETELSKY	69 598 374,62 Kč	87,16

* viz poznámka č. 1

Poznámka č. 1 - Zadavatel v souladu s odst. 9.1 zadávací dokumentace považoval za nabídkovou cenu součet celkových cen v Kč bez DPH uvedených v jednotlivých oceněných výkazech výměr. Tato částka však nesouhlasí s částkou uvedenou v krycím listu nabídky, která činí 69.856.939,27 Kč bez DPH. Zadavatel se domnívá, že účastník č. 5 v součtu uvedl nesprávnou cenu VRN, kdy cena byla dle výkazu výměr 1.288.272,31 Kč bez DPH, ale v příslušné smlouvě o dílo účastník uvádí cenu 1.546.836,96 Kč bez DPH.

Kritérium č. 2 - Zkušenosti stavbyvedoucího 1

číslo nabídky	účastník	počet zkušeností (max 5)	body
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	5	100
2.	COLAS CZ, a.s.	4	80
3.	EUROVIA CZ a.s.	4	80
4.	PORR a.s.	5	100
5.	SWIETELSKY	5	100

viz list "Kritérium č. 2"

viz list "Kritérium č. 2"

viz list "Kritérium č. 2"

viz list "Kritérium č. 2"

viz list "Kritérium č. 2"

Kritérium č. 3 - Zkušenosti stavbyvedoucího 2

číslo nabídky	účastník	počet zkušeností (max 5)	body
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	5	100
2.	COLAS CZ, a.s.	5	100
3.	EUROVIA CZ a.s.	5	100
4.	PORR a.s.	5	100
5.	SWIETELSKY	5	100

viz list "Kritérium č. 3"

viz list "Kritérium č. 3"

viz list "Kritérium č. 3"

viz list "Kritérium č. 3"

viz list "Kritérium č. 3"

Kritérium č. 4 - Zkušenosti stavbyvedoucího 3

číslo nabídky	účastník	počet zkušeností (max 5)	body
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	4	80

viz list "Kritérium č. 4"

2.	COLAS CZ, a.s.	5	100	viz list "Kritérium č. 4"
3.	EUROVIA CZ a.s.	5	100	viz list "Kritérium č. 4"
4.	PORR a.s.	5	100	viz list "Kritérium č. 4"
5.	SWIETELSKY	4	80	viz list "Kritérium č. 4"

Kritérium č. 5 - Ekologická šetrnost

číslo nabídky	účastník	počet certifikátů (max 5)	body	
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	5	100	viz list "Kritérium č. 5"
2.	COLAS CZ, a.s.	5	100	viz list "Kritérium č. 5"
3.	EUROVIA CZ a.s.	2	40	viz list "Kritérium č. 5"
4.	PORR a.s.	4	80	viz list "Kritérium č. 5"
5.	SWIETELSKY	5	100	viz list "Kritérium č. 5"

Bodové ohodnocení podle váhy kritérií

číslo nabídky	účastník	cena (váha 80 %)	zkušenosti 1 (váha 5 %)	zkušenosti 2 (váha 5 %)	zkušenosti 3 (váha 5 %)	ekologická šetrnost (váha 5 %)
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	79,33	5	5	4	5
2.	COLAS CZ, a.s.	75,48	4	5	5	5
3.	EUROVIA CZ a.s.	80,00	4	5	5	2
4.	PORR a.s.	72,92	5	5	5	4
5.	SWIETELSKY	69,73	5	5	4	5

číslo nabídky	účastník	celkem bodů	celkové pořadí
1.	AQUASYS spol. s.r.o.	98,33	1.
2.	COLAS CZ, a.s.	94,48	3.
3.	EUROVIA CZ a.s.	96,00	2.
4.	PORR a.s.	91,92	4.
5.	SWIETELSKY	88,73	5.

Účastník č. 1 - AQUASYS spol. s.r.o. (Ing. Libor Sobotka)		
1.	Objednatel	Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
	Název	II/353 Nové Veselí — obchvat
	Předmět	Předmětem zakázky bylo provedení zemních prací (odkopávek a násypů), krajnic, odvodnění a vegetačních úprav na stavbě dvoupruhové silnice S 9,5/70 o celkové délce 5 064 m.
	Cena v Kč bez DPH	121 852 421 Kč
	Doba poskytnutí	03/2019 — 28.2.2021
	Místo poskytnutí	k.ú. Nové Veselí
	Kontaktní osoba	František Kinc, oblastní manažer, tel.: 737 257 315, e-mail: frantisek.kinc@skanska.cz
2.	Objednatel	Skanska, a.s., IČ: 26271303 Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, 149 00
	Název	I/19 Žďár nad Sázavou — Mělkovice přeložka
	Předmět	Jednalo se o realizaci zemních prací, nestmelených konstrukčních vrstev vozovek, krajnice, odvodnění a vegetačních úprav při stavební stavbě dvoupruhové silnice S9,5/60 o celkové délce 1 045 m.
	Cena v Kč bez DPH	20 860 285 Kč
	Doba poskytnutí	04/2015 — 05/2016
	Místo poskytnutí	k.ú. Žďár nad Sázavou, Mělkovice
	Kontaktní osoba	František Kinc, oblastní manažer, tel.: 737 257 315, e-mail: frantisek.kinc@Askanska.cz
3.	Objednatel	Královehradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	Název	III/29840 Opočno, Broumar
	Předmět	Předmětem stavební práce byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace III. třídy.
	Cena v Kč bez DPH	29 258 023,34 Kč z toho komunikace 17 917 085,30 Kč
	Doba poskytnutí	03/2023 — 10/2023
	Místo poskytnutí	k.ú. Opočno
	Kontaktní osoba	Aleš Lánský, TDS, tel.: 602 492 083, e-mail: uskhk@uskhk.eu
4.	Objednatel	Město Velké Meziříčí, IČ: 00295671, M Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
	Název	Velké Meziříčí — sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě — etapa I
	Předmět	Jednalo se o vybudování dopravní a technické infrastruktury.
	Cena v Kč bez DPH	38 901 297 Kč z toho komunikace 17 076 443 Kč
	Doba poskytnutí	09/2022 — 08/2023
	Místo poskytnutí	k.ú. Velké Meziříčí
	Kontaktní osoba	Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta, tel.: 566 781 111, e-mail: mestovm@velkemezirci.cz
5.	Objednatel	Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Obec Pavlínov, IČ: 00599654, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
	Název	III/3494 Pavlínov — průtah
	Předmět	Provedení celkové rekonstrukce silnice III. třídy a celkové rekonstrukce chodníku podél stavební práce silnice.
	Cena v Kč bez DPH	26 600 255,01 Kč z toho komunikace 17 812 978,18 Kč
	Doba poskytnutí	04/2022 — 12/2022
	Místo poskytnutí	k.ú. Pavlínov
	Kontaktní osoba	Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, tel.: 724 650 221, Karel Peterka, starosta, tel.: 566 544 364

6.	Objednatel	Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Obec Pavlínov, IČ: 00599654, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
	Název	II/152 Jemnice — průtah
	Předmět	Jedná se o rekonstrukci průtahu města s úpravou přilehlých křižovatek a nezbytnými přeložkami inženýrských sítí.
	Cena v Kč bez DPH	32 201 691,36 Kč z toho komunikace 19 204 097 Kč
	Doba poskytnutí	04/2021 — 11/2022
	Místo poskytnutí	k.ú. Jemnice
	Kontaktní osoba	Ing. Karel Liška, tel: 724 650 247, e-mail: Liska.P@kr-vysocina.cz

Účastník č. 1 uvedl v rámci hodnotícího kritéria č. 2 jako referenční stavební práci č. 4 stavební práci s názvem Velké Meziříčí — sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě — etapa I, jejíž předmět a finanční objem však neodpovídá odst. 10.6 zadávací dokumentace. Předmětem měla být výstavba a/nebo rekonstrukce silnice I.-III. třídy nebo výstavba a/nebo rekonstrukce chodníků, a to v hodnotě minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH. Předmětem uvedené referenční práce však byla výstavba místní komunikace, nikoli silnice I.-III. třídy. V uvedeném finančním rozsahu za výstavbu místní komunikace tak nelze referenční stavební práci č. 4 zařadit do hodnocení. Komise zároveň neměla k dispozici údaj o tom, jaký finanční objem tvořila výstavba či rekonstrukce chodníků, a proto se v tomto ohledu rozhodla požádat účastníka č. 1 o upřesnění tohoto údaje.

Účastník č. 1 zaslal dne 01.02.2024 zástupci zadavatele objasnění své nabídky, v níž uvedl, že referenční stavební práce č. 4 byla do seznamu členů realizačního týmu uvedena omylem a nesplňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Účastník č. 1 zároveň doplnil další dvě referenční stavební práce pro hodnotící kritérium č. 2, které požadavky v zadávací dokumentaci údajně splňují.

Komise uvádí, že v souladu s § 46 odst. 2 ZZVZ nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek doplňovat údaje nebo doklady, které mají být předmětem hodnocení. Možné je pouze objasnit údaje, které již v nabídce byly uvedeny. Účastník č. 1 objasnil svoji nabídku tak, že komise má postaveno najisto, že referenční stavební práce č. 4 nesplňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Komise proto rozhodla, že tuto nezařadí do hodnocení. Komise vůbec nepřihlížela k nově doplněným referenčním stavebním pracím, které byly předloženy nad rámec žádosti o objasnění nabídky, neboť by se jednalo o porušení § 46 odst. 2 ZZVZ.

Účastník č. 2 - COLAS CZ, a.s. (Irena Musilová)		
1.	Objednatel	Kraj Vysočina
	Název	II/405 Přiseka - Brtnice
	Předmět	Rekonstrukce komunikace
	Cena v Kč bez DPH	103,6 mil. Kč
	Doba poskytnutí	09/2009 — 10/2010
	Místo poskytnutí	Silnice II/405 Přiseka - Brtnice
	Kontaktní osoba	Šedová Irena, Ing., Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investiční a správy komunikací, sedova.i@kr-vysocina.cz, 564 602 274
2.	Objednatel	Město Tábor
	Název	Pražské sídliště v Táboře, VII. etapa
	Předmět	Stavba zahrnovala vnitrobloky či části vnitrobloků 02, 03, 05 a 07, kde byly provedeny úpravy komunikací, parkovišť, chodníků, stezek a přístupů k domům. Vybudovány byly plochy pro separovaný odpad. Obnovena byla zeleň a mobiliář. Obnovena jsou i sportoviště a hřiště.
	Cena v Kč bez DPH	22,9 mil. Kč
	Doba poskytnutí	07/2013 — 11/2013
	Místo poskytnutí	Město Tábor

	Kontaktní osoba	Ing. František Kalina, správa majetku a odbor dopravy, 381 486 277
3.	Objednatel	Kraj Vysočina
	Název	II/405 Příseka - Obchvat
	Předmět	kompletní zhotovení stavby „II/405 Příseka - obchvat“ přeložka komunikace II/405. Touto Referenční stavbou byl nahrazen stávající průjezd obcí.
	Cena v Kč bez DPH	137,8 mil. Kč
	Doba poskytnutí	11/2014 — 09/2015
	Místo poskytnutí	Silnice II/405, Příseka
	Kontaktní osoba	Šedová Irena, Ing., Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investiční a správy komunikací, sedova.i@kr-vysocina.cz, 564 602 274
4.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	Název	III/4051 křiž. II/405 - Puklice
	Předmět	Oprava silnice III/4051 v extravilánu a intravilánu obce Studénky
	Cena v Kč bez DPH	20,1 mil. Kč
	Doba poskytnutí	06/2018 — 10/2018
	Místo poskytnutí	silnice III/4051 v extravilánu a intravilánu obce Studénky
Kontaktní osoba	Ing. Jan Míka MBA, ředitel organizace	
5.	Objednatel	Kraj Vysočina
	Název	II/353 Velký Beranov — obchvat
	Předmět	Novostavba obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků
	Cena v Kč bez DPH	312,6 mil. Kč
	Doba poskytnutí	03/2019 — 06/2021
	Místo poskytnutí	Velký Beranov, Kraj Vysočina
Kontaktní osoba	Šedová Irena, Ing., Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investiční a správy komunikací, sedova.i@kr-vysocina.cz, 564 602 274	

Účastník č. 2 uvedl jako referenční stavební práci č. 2 stavební práci s názvem Pražské sídliště v Táboře, VII. Etapa, jejíž předmět a finanční objem však neodpovídá odst. 10.6 zadávací dokumentace. Předmětem měla být výstavba a/nebo rekonstrukce silnice I.-III. třídy nebo výstavba a/nebo rekonstrukce chodníků, a to v hodnotě minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH. Předmětem uvedené referenční práce však byla výstavba místní komunikace, nikoli silnice I.-III. třídy. V uvedeném finančním rozsahu tak nelze referenční stavební práci č. 2 zařadit do hodnocení. Komise zároveň z veřejně dostupných údajů ověřila, že finanční objem vynaložený na výstavbu či rekonstrukci chodníků nedosáhl požadované výše 15.000.000,- Kč bez DPH. Komise proto nezařadila referenční stavební práci č. 2 do hodnocení.

Účastník č. 3 - EUROVIA CZ a.s. (Ing. Tomáš Sedlák, DiS.)		
1.	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci, 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390
	Název	D1 modernizace, úsek 18, EXIT Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
	Předmět	Modernizace dálnice D1 v délce 7,2 km včetně 8 mostních objektů
	Cena v Kč bez DPH	1 035 277 105,25 Kč
	Doba poskytnutí	2.9.2015 – 31.5.2018
	Místo poskytnutí	Dálnice D1
	Kontaktní osoba	Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR, +420 954 901 528
	Objednatel	Statutární město Jihlava
	Název	Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S.K. Neumana, Jihlava

2.	Předmět	Rekonstrukce komunikace v délce 940 m, výstavba nové komunikace v délce 408 m, výstavba chodníků
	Cena v Kč bez DPH	23 665 483,07 Kč
	Doba poskytnutí	18.6.2014 – 28.5.2015
	Místo poskytnutí	Jihlava, kraj Vysočina
	Kontaktní osoba	Libor Kouba, +420 567 167 481
3.	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
	Název	II/405 Příseka - obchvat
	Předmět	Přeložka silnice v délce 3 km – ACP, ACL,ACO
	Cena v Kč bez DPH	137 831 223,48 Kč
	Doba poskytnutí	11/2014 – 09/2015
	Místo poskytnutí	II/405 Příseka
	Kontaktní osoba	Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, +420 564 602 216, hartmanova.p@kr-vysocina.cz
4.	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
	Název	II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1
	Předmět	Stavební úpravy komunikace II/602 v kategorii S 9,5 - celková délka opravené komunikace 1910 m
	Cena v Kč bez DPH	52 763 267,- Kč
	Doba poskytnutí	23.4.2015 – 29.9.2015
	Místo poskytnutí	k.ú. Řehořov, kraj Vysočina
	Kontaktní osoba	Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, +420 564 602 216, hartmanova.p@kr-vysocina.cz
5.	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390
	Název	I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova
	Předmět	Oprava stávající čtyřpruhové silnice v délce 1,272 km
	Cena v Kč bez DPH	29 425 290,00 Kč
	Doba poskytnutí	10/2013 – 08/2014
	Místo poskytnutí	I/38 v intravilánu města Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
	Kontaktní osoba	Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy, Jihlava, +420 567 584 611, marie.tesarova@rsd.cz

Účastník č. 3 uvedl jako referenční stavební práci č. 2 stavební práci s názvem Komunikace ul. Buková a úprava, zastávek MHD ul. S.K. Neumana, Jihlava, jejíž předmět a finanční objem však neodpovídá odst. 10.6 zadávací dokumentace. Předmětem měla být výstavba a/nebo rekonstrukce silnice I.-III. třídy nebo výstavba a/nebo rekonstrukce chodníků, a to v hodnotě minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH. Předmětem uvedené referenční práce však byla výstavba místní komunikace, nikoli silnice I.-III. třídy. V uvedeném finančním rozsahu za výstavbu místní komunikace tak nelze referenční stavební práci č. 2 zařadit do hodnocení. Komise zároveň neměla k dispozici údaje o tom, jaký finanční objem tvořila výstavba či rekonstrukce chodníků, a proto se v tomto ohledu rozhodla požádat účastníka č. 3 o upřesnění tohoto údaje.

Účastník č. 3 zaslal dne 31.01.2024 zadavateli objasnění své nabídky, v níž uvedl, že se domníval, že odst. 10.6 zadávací dokumentace splňuje referenční stavební práce v hodnotě 15.000.000,- Kč bez DPH, jejíž součástí byla výstavba či rekonstrukce chodníků bez ohledu na hodnotu, nikoli tedy, že výstavba či rekonstrukce chodníků musela být v hodnotě minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH. Dle účastníka č. 3 tak jeho referenční stavební práce č. 2 takto vykládané podmínky zadávací dokumentace splňuje, a to i přes to, že na výstavbu či rekonstrukci chodníků v rámci ní bylo vynaloženo méně než 2 mil. Kč bez DPH. Účastník č. 3 zároveň doplnil další dvě referenční stavební práce pro hodnotící kritérium č. 2, které požadavky v zadávací dokumentaci údajně splňují.

Komise se usnesla, že výklad účastníka č. 3 neodpovídá textaci zadávací dokumentace, ze které jednoznačně vyplývá, že hodnocena měla být zkušenost stavbyvedoucího s realizací stavebních prací, které spočívaly, tedy jejichž předmět představoval, výstavbu či rekonstrukci silnice I.-III. třídy nebo výstavbu či rekonstrukci chodníků, přičemž hodnota stavebních prací spočívajících v tomto předmětu měla být minimálně 15.000.000,- Kč. Zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně uvedl, že hodnotí referenční stavební práce s určitým předmětem, nikoliv celkové referenční zakázky (smlouvy). Účelem tohoto vymezení byl zájem ohodnotit zkušenosti, které jsou svým předmětem a rozsahem blízké předmětu veřejné zakázky. Jestliže hodnota stavebních prací spočívajících ve vymezeném předmětu nedosahuje požadovanou finanční hodnotu, nesplňují tyto stavební práce definici referenčních stavebních prací relevantních pro dané hodnotící kritérium a nelze je tedy zohlednit v rámci hodnocení. Na tom nic nemění ani skutečnost, že účastníkem předložená zkušenost s realizací chodníků byla součástí většího projektu zahrnujícího však stavební práce, které z pohledu zadavatele nejsou ve vztahu k veřejné zakázce relevantní.

Komise uvádí, že v souladu s § 46 odst. 2 ZZVZ nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek doplňovat údaje nebo doklady, které mají být předmětem hodnocení. Možné je pouze objasnit údaje, které již v nabídce byly uvedeny. Účastník č. 3 objasnil svoji nabídku tak, že komise má postaveno najisto, že referenční stavební práce č. 2 nesplňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Komise proto rozhodla, že tuto nezařadí do hodnocení. Komise vůbec nepřihlížela k nově doplněným referenčním stavebním pracím, které byly předloženy nad rámec žádosti o objasnění nabídky, neboť by se jednalo o porušení § 46 odst. 2 ZZVZ.

Účastník č. 4 - PORR a.s. (Petr Beroun)		
1.	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IČ 70890749, Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí IČ 00295671
	Název	II/602 hr. kraje — Pelhřimov — 4. stavba — 1.úsek
	Předmět	Rekonstrukce komunikace s asfaltovým povrchem, okružní křižovatka, veřejné osvětlení
	Cena v Kč bez DPH	89 529 528,29 Kč bez DPH (z toho PORR a.s. 22.382.482,07 Kč)
	Doba poskytnutí	08/2014 — 09/2015
	Místo poskytnutí	Silnice II/602 ve městě Velké Meziříčí
	Kontaktní osoba	Antonín Šilhavý, investiční technik, tel. 777 594 132, e-mail: silhavy@mesto.cz
2.	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IČ 70890749
	Název	II/388 Bobrová — Zvole, l.část
	Předmět	Rekonstrukce silnice s asfaltovým povrchem, stabilizace zemní pláně, opěrná a zárubní zeď, dešťová kanalizace, přeložky IS, přeložky řeky Bobrůvky
	Cena v Kč bez DPH	83 512 795,93 Kč bez DPH (z toho PORR a.s. 41 756 397,97 Kč)
	Doba poskytnutí	04/2016 — 12/2016
	Místo poskytnutí	Silnice II/388 v úseku Bobrová - Zvole
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Dokulil, úředník úseku investic, tel. 567 117 143, e-mail: dokulil.m@kr-vysocina.cz	
3.	Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IČ 70890749
	Název	II/385 Dolní Rožínka — hranice kraje
	Předmět	rekonstrukce silnice s asfaltovým povrchem v délce 8700m
	Cena v Kč bez DPH	28 457 368,00 Kč
	Doba poskytnutí	09/2012 — 07/2013
	Místo poskytnutí	Silnice II/385 v úseku Dolní Rožínka — Střítež a dále.

	Kontaktní osoba	Hana Matulová, vedoucí odd.investig, tel. 564 602 219, e-mail: matulova.h@kr-vysocina.cz
4.	Objednatel	Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IČ 70890749
	Název	II/406 Dvorce — Telč, 1.stavba (třešť — ul. Revoluční)
	Předmět	Předmětem díla byla rekonstrukce průtahu městem Třešť spočívající v rekonstrukci kanalizace, vodovodu, podkladních vrstev, obrub, asfaltových vrstev a VO.
	Cena v Kč bez DPH	102 876 706,83 Kč
	Doba poskytnutí	03/2020 — 10/2021
	Místo poskytnutí	Město Třešť, ul. Revoluční
	Kontaktní osoba	Ing. Stanislav Bartoš, vedoucí odboru, tel. 602 710 828, bartos@trest.cz Ing. Karel Liška, technik, tel. 724 650 221, e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz
5.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, IČ 00090450
	Název	II/128 křiž, I/19 Černovice
	Předmět	Předmětem díla byla rekonstrukce 6 527,48 m dlouhého úseku komunikace II/128 mezi obcemi Věžná a Černovice spočívající v obnově asfaltových povrchů a podkladních vrstev.
	Cena v Kč bez DPH	41 768 877,95 Kč
	Doba poskytnutí	07/2021 — 10/2021
	Místo poskytnutí	Silnice II/128 od obce Věžná po obec Černovice
	Kontaktní osoba	Jan Nečas, referent, tel. 606 519 249, e-mail: jan.necas@ksusv.cz

Účastník č. 5 - SWIETELSKY stavební s.r.o. (Ing. Petr Seknička)		
1.	Objednatel	ŘSD – ČR, IČ: 65993390
	Název	I/34 Humpolec průtah
	Předmět	Rekonstrukce průtahu městem Humpolcem
	Cena v Kč bez DPH	22,242 mil. bez DPH
	Doba poskytnutí	07/2022 – 09/2022
	Místo poskytnutí	I/34 Humpolec průtah
	Kontaktní osoba	Tomáš Zima – dozor, 725 716 440
2.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ: 00090450
	Název	III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34
	Předmět	Rekonstrukce komunikace Herálec - Květinov
	Cena v Kč bez DPH	27,728 mil.bez DPH
	Doba poskytnutí	06/2021 – 09/2021
	Místo poskytnutí	Herálec – Květinov
3.	Objednatel	Kraj Vysočina, IČ: 70890749
	Název	II/128 Lukavec - obchvat
	Předmět	Výstavba obchvatu, součástí stavby i 3 mostní objekty a 3 úrovněvé křižovatky
	Cena v Kč bez DPH	256,81 mil. bez DPH
	Doba poskytnutí	03/2021 – 12/2022
	Místo poskytnutí	Městys Lukavec u Pacova
	Kontaktní osoba	Ing. František Lízal, dozor investora, 724 206 458
4.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ: 00090450
	Název	II/409 Počátky – Panské Dubenky
	Předmět	Rekonstrukce komunikace
	Cena v Kč bez DPH	24,666 mil. bez DPH
	Doba poskytnutí	06/2021 – 09/2021
	Místo poskytnutí	Počátky – Panské Dubenky

	Kontaktní osoba	Ing. Radovan Neced, ředitel, 567 117 158
5.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ: 00090450
	Název	III/12935 křiž. Jířice – Speřice – křiž. II/130
	Předmět	Rekonstrukce komunikace
	Cena v Kč bez DPH	19,661 mil. bez DPH
	Doba poskytnutí	07/2019 – 09/2019
	Místo poskytnutí	Jířice - Speřice
	Kontaktní osoba	Ing. Radovan Neced, ředitel, 567 117 158

Účastník č. 1 - AQUASYS spol. s.r.o. (Ing. Jaromír Špaček)		
1.	Objednatel	Městys Ostrov nad Oslavou, IČ: 00295035, 594 45 Ostrov nad Oslavou 246
	Název	Kanalizace a ČOV Ostrov nad Oslavou
	Předmět	Jednalo se o výstavbu nové kanalizace a ČOV.
	Cena v Kč bez DPH	121 986 228 Kč
	Doba poskytnutí	04/2014 — 11/2016
	Místo poskytnutí	k.ú. Ostrov nad Oslavou
	Kontaktní osoba	Dana Homolková, starostka, tel.: 966 678 123, e-mail: starosta@ostrovno.cz
2.	Objednatel	Městys Bobrová, IČ: 00293971, Bobrová 138, 592 55 Bobrová
	Název	ČOV a kanalizace Bobrová
	Předmět	Předmětem stavební práce byla výstavba kanalizace a nové ČOV.
	Cena v Kč bez DPH	Sdružení AQUASYS spol. s r.o., VHS Bohemia, a.s. 85 021 855 Kč z toho podíl AQUASYS spol. s r.o. 51 755 369 Kč
	Doba poskytnutí	09/2011 — 10/2015
	Místo poskytnutí	k.ú. Bobrová
	Kontaktní osoba	Zdeňka Smažilová, starostka, tel.: 566 673 210, e-mail: starosta@mestysbobrova.cz
3.	Objednatel	Obec Pchery, IČ: 00234788, Pchery 333, 273 08 Pchery
	Název	Pchery — kanalizace a ČOV II. etapa
	Předmět	Výstavba gravitační splaškové kanalizace
	Cena v Kč bez DPH	Sdružení ZEPRIS s.r.o., VPK Suchý s.r.o., FORTEX — AGS, a.s., AQUASYS spol. s r.o. 93 131 814 Kč z podíl společnosti AQUASYS spol. s r.o. 30 574 984 Kč
	Doba poskytnutí	11/2017 — 10/2018
	Místo poskytnutí	k.ú. Pchery
	Kontaktní osoba	František Dufek, starosta, tel.: 312 587 773, e-mail: obecniurad@obecpchery.cz
4.	Objednatel	Obec Ořechov, IČ: 00545775, 594 52, Ořechov 87
	Název	Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov
	Předmět	Jednalo se o vybudování nové oddílné splaškové kanalizace obce Ořechov a místní části Ronov včetně likvidace odpadních vod na nové obecní ČOV.
	Cena v Kč bez DPH	48 273 792 Kč
	Doba poskytnutí	07/2019 — 11/2020
	Místo poskytnutí	k.ú. Ořechov
	Kontaktní osoba	Petra Slámová, starostka, tel.: 608 774 784, e-mail: obec@orechov-ronov.cz
5.	Objednatel	Obec Pohled, IČ: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled
	Název	Pohled — Kanalizace a ČOV, vodovod Pohled
	Předmět	Předmětem stavby byla výstavba kanalizace, vodovodu a ČOV.
	Cena v Kč bez DPH	Sdružení AQUASYS spol. r.o. a VHST s.r.o. stavební 114 196 031 Kč z toho 98 % podíl AQUASYS spol. s r.o. tj. 111 912 110,38 Kč
	Doba poskytnutí	09/2020-09/2022
	Místo poskytnutí	k.ú. Pohled
	Kontaktní osoba	Ing. Milan Klement, starosta, tel.: 724 189 742, e-mail: podatelna@obec-pohled.cz

Účastník č. 2 - COLAS CZ, a.s. (Ing. Petr Ženíšek)		
1.	Objednatel	Obec Jamné
	Název	Kanalizace a ČOV Jamné
	Předmět	Výstavba gravitační splaškové kanalizace a ČOV v obci Jamné
	Cena v Kč bez DPH	54,6 mil. Kč
	Doba poskytnutí	03/2017 — 09/2018
	Místo poskytnutí	Obec Jamné
	Kontaktní osoba	Luboš Varhaník, starosta obce, 567 277 245
2.	Objednatel	Obec Pavlov
	Název	Pavlov - kanalizace a ČOV
	Předmět	Výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pavlov
	Cena v Kč bez DPH	72 mil. Kč
	Doba poskytnutí	02/2020 — 06/2022
	Kontaktní osoba	František Popelář, starosta obce, 606 033 556
3.	Objednatel	Obec Slatina
	Název	Splašková kanalizace v obci Slatina
	Předmět	Výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Slatina
	Cena v Kč bez DPH	26,7 mil. Kč
	Kontaktní osoba	Lubomír Mandát, starosta obce, 515 231 321
4.	Objednatel	PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o.
	Název	Kuřim — Díly za Sv. Jánem, 8. etapa — komunikace a inženýrské sítě
	Předmět	Komplexní výstavba infrastruktury (ZTV) pro 60 RD. Stavební objekty: Příprava staveníště, HTÚ, Inženýrské sítě — splašková a dešťová kanalizace, vodovodní řád včetně posílení ATS, Retence dešťových vod, Přípojky IS k rodinným domům, Komunikace a zpevněné plochy
	Cena v Kč bez DPH	Cena kanalizace: 12,2 mil. Kč
	Doba poskytnutí	08/2019 — 08/2022
	Místo poskytnutí	Město Kuřim — Brno - venkov
	Kontaktní osoba	Zdeněk Kučerovský, jednatel společnosti, 602 161 337
5.	Objednatel	IMPERA styl, a.s.
	Název	Obytný soubor Sadová — část V Zahrádkách
	Předmět	Komunikace a inženýrské sítě Stavební objekty: MK a zpevněné plochy, Vodovod, Kanalizace dešťová, Kanalizace splašková. Plynovod STL, Přípojky STL, Rozvody VO, Přípojky IS
	Cena v Kč bez DPH	Cena kanalizace: 11,2 mil. Kč
	Doba poskytnutí	09/2021 — 05/2023
	Kontaktní osoba	Ing. Petr Pokorný, 603 413 590

Účastník č. 3 - EUROVIA CZ a.s. (Petr Vacek)		
1.	Objednatel	Vodovody a kanalizace Jasinka, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČO: 02990482
	Název	Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou
	Předmět	Zhotovení splaškové kanalizace v délce 11 282,5 m a čistírny odpadních vod
	Cena v Kč bez DPH	EUROVIA CZ a.s. (dříve EUROVIA CS, a.s.) – 70 808 925,86 Kč – vedoucí člen sdružení Celkem za stavbu: 115 265 801,33 Kč
	Doba poskytnutí	1.3.2017 – 1.3.2019
	Místo poskytnutí	okres Třebíč, kraj Vysočina

	Kontaktní osoba	Ing. Emil Dračka, MBA, +420 725 101 367, starosta.kralice@volny.cz
2.	Objednatel	M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03, Pardubice, IČO: 42196868
	Název	II/345 Chotěboř – průtah, úsek č. 1 (kanalizace, rekon. vodovodu)
	Předmět	Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě v Chotěboři.
	Cena v Kč bez DPH	30 551 tis. Kč
	Doba poskytnutí	05/2011 – 30.10.2012
	Místo poskytnutí	okres Havlíčkův Brod
	Kontaktní osoba	Michal Hejkal, stavbyvedoucí, +420 606 621 568, jih@msilnice.cz
	3.	Objednatel
Název		Neslovice - kanalizace
Předmět		Výstavba gravitační kanalizace v délce 6 161,14 m - materiál - KT a PP, výtlač, ČS, odbočky pro připojení domovních přípojek, přípojka pro NN, dešťová kanalizace
Cena v Kč bez DPH		59 543 659,46 Kč
Doba poskytnutí		7.2.2014 – 30.9.2015
Místo poskytnutí		Obec Neslovice a Kratochvilka, město Rosice
Kontaktní osoba		Ing. Jakub Kokolia, starosta obce Neslovice, +420 733 535 109, obec@neslovice.cz
4.		Objednatel
	Název	Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy
	Předmět	Výstavba gravitační kanalizace v délce 2 655,14 m, výtlač, ČS, přípojky NN, ČOV pro 2600 EO, komunikace a chodníky
	Cena v Kč bez DPH	65 042 335,30 Kč
	Doba poskytnutí	1.10.2011 – 31.12.2013
	Místo poskytnutí	Kostelec u Jihlavy, kraj Vysočina
	Kontaktní osoba	Petr Berka, technik, +420 567 310 368, svakji@ji.cz
	5.	Objednatel
Název		Blansko – Staré Blansko – vodovod a kanalizace v ulici Komenského
Předmět		Rekonstrukce kanalizace v délce 391,7 m z kameninových hrdlových trub DN 300, DN 400, DN 500 a železobetonových trub DN 800
Cena v Kč bez DPH		27 943 463,- Kč
Doba poskytnutí		12.3.2018 – 30.9.2018
Místo poskytnutí		Blansko, Jihomoravský kraj
Kontaktní osoba		Ing. Petr Tioka, tajemník svazku VaK, +420 734 804 934, tioka@svazekvak.cz

Účastník č. 4 - PORR a.s. (Ing. Igor Fryč)		
1.	Objednatel	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8 IČ 00014915
	Název	Havířov — Odkanalizování — Dolní Datyně
	Předmět	Předmětem díla byla výstavba nové gravitační splaškové kanalizace v délce 11 km a výtlačné kanalizace v délce 812 m
	Cena v Kč bez DPH	80 000 000,00 Kč
	Doba poskytnutí	03/2012 — 06/2013
	Místo poskytnutí	Město Havířov, část Dolní Datyně

	Kontaktní osoba	Pavel Szmek, vedoucí projektu, tel. 724 453 909, e-mail: pavel.szmek@metrostav.cz
2.	Objednatel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 62700 Brno IČ 25322257
	Název	Brno — ÚMČ Žebětín — dostavba kanalizace
	Předmět	Předmětem díla byla výstavba splaškových odpadních a dešťových vod z Žebětína. Délka splaškové gravitační kanalizace byla 2 462 m a dešťové kanalizace byla 2 476m.
	Cena v Kč bez DPH	53.657.327,- Kč
	Doba poskytnutí	06/2012 — 02/2014
	Místo poskytnutí	Město Brno, část Žebětín
	Kontaktní osoba	Ing. Aleš Špinar, vedoucí výroby, tel. 724 128 453, e-mail: spinar.a@imosbrno.eu
3.	Objednatel	Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín IČ 70238880
	Název	Projekt ČISTÁ ŘEKA BEČVA, II.etapa — část B
	Předmět	Předmětem byla výstavba kanalizace v sedmi obcích — Velké Karlovice, Hovězí, Huslenky, Valašská Senice, Lačnov, Francova Lhota a Střelná o celkové délce 66 km včetně 1200 ks přípojek. Dále bylo provedeno rozšíření ČOV Lidečko na 6 800 EO a ČOV Velké Karlovice na 3 500 EO.
	Cena v Kč bez DPH	458.990.304,84 Kč (z toho PORR a.s. 224.905.249,37 Kč)
	Doba poskytnutí	11/2013 — 08/2015
	Místo poskytnutí	Vsetínsko — obce Velké Karlovice, Hovězí, Huslenky, Valašská Senice, Lačnov, Francova Lhota a Střelná
	Kontaktní osoba	Ing. Jan Valkovič, TDI, tel. 604 296 140, e-mail: valkovic@centroprojekt.cz
4.	Objednatel	Obec Černé Voděrady, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděrady, IČ 00235318
	Název	ČERNÉ VODĚRADY - kanalizace a ČOV
	Předmět	Předmětem díla byla výstavba gravitační kanalizace v délce 3 600 m, tlakové kanalizace v délce 440 m a přípojek o délce 1873 m
	Cena v Kč bez DPH	48 088 633,32 Kč
	Doba poskytnutí	09/2016 — 11/2017
	Místo poskytnutí	Obec Černé Voděrady
	Kontaktní osoba	Luboš Znamenáček, starosta, tel. 321 697 888, e-mail: starosta@cernevoderady.cz
5.	Objednatel	Obec Dlouhá Ves, č.p. 155, 34201 Dlouhá Ves IČ 00255416
	Název	Dlouhá Ves — kanalizace a ČOV
	Předmět	Předmětem díla výstavba 7 020,30 m gravitační kanalizace, 187,20 m výtlačné kanalizace, vodovodu v délce 236,60 m a ČOV pro 800 EO.
	Cena v Kč bez DPH	87 613 029,36 Kč
	Doba poskytnutí	05/2018 — 12/2019
	Místo poskytnutí	Obec Dlouhá Ves
	Kontaktní osoba	Dušan Rovňan, starosta, el. 376 528 825, e-mail: obec.dlves@gmail.com

Účastník č. 5 - SWIETELSKY stavební s.r.o. (Miroslav Korčák)

	Objednatel	Obec Nová Ves u Chýnova, IČO: 00252603
	Název	Splašková kanalizace a intenzifikace ČOV Nová Ves u Chýnova

1.	Předmět	Výstavba splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV
	Cena v Kč bez DPH	15 330 773,94 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	11/2008 – 11/2009
	Místo poskytnutí	Nová Ves u Chýnova
	Kontaktní osoba	info@novaves.eu , tel.: 606 445 63
2.	Objednatel	Obec Dívčice, IČO:00244775
	Název	Splašková kanalizace a ČOV Dívčice – Nádraží
	Předmět	Výstavba splašková kanalizace
	Cena v Kč bez DPH	19 025 076,66 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	01/2017 – 11/2017
	Místo poskytnutí	Dívčice
3.	Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IČO: 26069539
	Název	Rekonstrukce kanalizace v městské části Klokoty ul. Kpt. Jaroše
	Předmět	Rekonstrukce kanalizace
	Cena v Kč bez DPH	21 208 245,21 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	06/2017 – 06/2018
	Místo poskytnutí	Tábor
	Kontaktní osoba	Ing. Milan Míka, tel.:387 761 561
4.	Objednatel	Obec Čakov, IČO:00231541
	Název	ČOV a kanalizace Čakov
	Předmět	Výstavba kanalizace
	Cena v Kč bez DPH	22 057 214,93 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	09/2020 – 07/2021
	Místo poskytnutí	Čakov
Kontaktní osoba	Ing. Lenka Šiššpelová, tel.: 387 982 191	
5.	Objednatel	Obec Pištín, IČO: 00581844
	Název	Kanalizace a ČOV Pištín
	Předmět	Výstavba kanalizace
	Cena v Kč bez DPH	25 499 208,41 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	11/2015 – 07/2016
	Místo poskytnutí	Pištín
Kontaktní osoba	Starosta obce tel.: 724 188 855	

Účastník č. 1 - AQUASYS spol. s.r.o. (Ing. Jan Dobrovolný)		
1.	Objednatel	Královehradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	Název	III/29840 Opočno, Broumar
	Předmět	Předmětem stavební práce byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace III. třídy.
	Cena v Kč bez DPH	9 258 023,34 Kč z toho most 7 543 087,22 Kč
	Doba poskytnutí	03/2023 — 10/2023
	Místo poskytnutí	k.ú. Opočno
	Kontaktní osoba	Aleš Lánský, TDS, tel.: 602 492 083, e-mail: uskhk@uskhk.eu
2.	Objednatel	Lesy ČR, s.p, IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové
	Název	Oprava mostku Rynek — LS Rychnov nad Kněžnou
	Předmět	Nový mostní objekt
	Cena v Kč bez DPH	4 031 000 Kč
	Doba poskytnutí	08 — 11/2022
	Místo poskytnutí	k.ú. Julinčino údolí
	Kontaktní osoba	p. Petr Řezníček, jednatel, tel.: +420 603 501 688, e-mail: lesycr@lesycr.cz
3.	Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 61388971, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč
	Název	Oprava mostu přes Olešenku do areálu MBÚ
	Předmět	Nový mostní objekt
	Cena v Kč bez DPH	4 924 000 Kč
	Doba poskytnutí	07 — 11/2023
	Místo poskytnutí	k.ú. Nový Hrádek
	Kontaktní osoba	p. Martin Štěpánek, tel: +420 721 002 724, e-mail: mbu@biomed.cas.cz
4.	Objednatel	Lesy ČR, s.p, IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové
	Název	Rekonstrukce mostu — Červený most
	Předmět	Nový mostní objekt
	Cena v Kč bez DPH	10 850 000 Kč
	Doba poskytnutí	1— 11/2023
	Místo poskytnutí	k.ú. Ratibořice
	Kontaktní osoba	p. Martin Štěpánek, tel.: +420 721 002 724, e-mail: lesycr@lesycr.cz
5.	Objednatel	ZOO Dvůr Králové a.s., IČ: 27478246, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
	Název	Most M1 — ZOO Dvůr Králové
	Předmět	Oprava mostního objektu
	Cena v Kč bez DPH	6 081 000 Kč
	Doba poskytnutí	10 — 11/2020
	Místo poskytnutí	Areál ZOO Dvůr Králové
	Kontaktní osoba	p. Jan Povolný, tel.: +420 770 110 067, e-mail: info@zoodvurkralove.cz

Účastník č. 1 uvedl jako referenční stavební práci č. 1 stavební práci s názvem III/29840 Opočno, Broumar, kterou však předložil také v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (referenční stavební práce č. 3). Dle odst. 10.8 a 10.18 zadávací dokumentace ale může být referenční stavební práce použita pouze jednou v rámci všech dílčích kritérií hodnocení. Vzhledem k výše uvedenému proto komise nezařadila referenční stavební práci č. 1 do hodnocení.

Účastník č. 2 - COLAS CZ, a.s. (Ing. Štěpán Dvořák)		
	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
	Název	Dražice, most ev. č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích

1.	Předmět	Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu přes řeku Jizeru
	Cena v Kč bez DPH	46 mil Kč
	Doba poskytnutí	06/2017 — 12/2018
	Místo poskytnutí	Most ev. č. 27214-2, na silnici III. třídy v Obci Dražice
	Kontaktní osoba	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel KSÚS Středočeského kraje, 720 800 634
2.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
	Název	III/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1
	Předmět	Demolice stávajícího a výstavba nového mostu o třech polích
	Cena v Kč bez DPH	129,7 mil. Kč
	Doba poskytnutí	09/2020 - 8/2022
	Místo poskytnutí	Kácov, okres Kutná Hora, Středočeský kraj
3.	Kontaktní osoba	Bc. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, 778 532 514
	Objednatel	Česká republika — Ředitelství vodních cest
	Název	Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín, Zabezpečení podjezdových výšek práce na Vltavské vodní cestě I. b etapa: Vraňansko — Hořínský kanál
	Předmět	Demolice původního a výstavba nového silničního mostu v extravilánu obce Hořín
	Cena v Kč bez DPH	85,4 mil. Kč
	Doba poskytnutí	01/2020 — 11/2020
	Místo poskytnutí	Extravilán obce Hořín, hospodářský most Zelčín
4.	Kontaktní osoba	Ing. Pavel král, investiční referent, 778 779 886
	Objednatel	Česká republika — Ředitelství vodních cest
	Název	STAVBA 001 Silniční most na silnici II/24635 — Vrbno — zhotovitel stavby
	Předmět	Kompletní rekonstrukci přemostění s náhradou současného mostního provizoria na místě původního, v minulosti již stavební odstraněného mostu.
	Cena v Kč bez DPH	179 mil. Kč
	Doba poskytnutí	01/2020 — 03/2021
	Místo poskytnutí	Silniční most na silnici III/24635, obec Vrbno
5.	Kontaktní osoba	Ing. Pavel král, investiční referent, 778 779 886
	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava
	Název	I/34 Bořejov — Ondřejov - Pelhřimov
	Předmět	Novostavba obchvatu tří obcí, součástí stavby byla mimo jiné i novostavba železobetonového předpjatého mostu, stavební : ktarou provedla společnost COLAS CZ, a.s.
	Cena v Kč bez DPH	Cena mostu: 14,8 mil. Kč
	Doba poskytnutí	04/2015 — 12/2018
	Místo poskytnutí	Silnice I/34 Bořejov — Ondřejov - Pelhřimov
Kontaktní osoba	Ing. Marie Tesařová, ředitelka správy Jihlava	

Účastník č. 3 - EUROVIA CZ a.s. (Ing. Tomáš Sedlák, DiS.)		
1.	Objednatel	SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 25692810
	Název	Brno I/43, most ev. č. 43-002a
	Předmět	Rekonstrukce mostu – dodávka a montáž 12 ks hrncových ložisek, 2 ks mostních dilatačních závěrů, mostních svodidel, pokládka asfaltových vrstev
	Cena v Kč bez DPH	11 212 880,- Kč
	Doba poskytnutí	04/2014 – 06/2015
	Místo poskytnutí	Brno, Jihomoravský kraj
	Kontaktní osoba	Ing. Martin Smekal, +420 606 707 073, ssbk@email.cz
	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390

2.	Název	I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17
	Předmět	Liniová novostavba včetně 5-ti mostních objektů – SO 201, SO 202, SO 204, SO 205, SO 206
	Cena v Kč bez DPH	1 154 836 432,- Kč
	Doba poskytnutí	6.3.2013 – 23.8.2016
	Místo poskytnutí	Pardubický kraj
	Kontaktní osoba	Hana Jarolímová, +420 725 936 024, hana.jarolimova@rsd.cz
3.	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390
	Název	I/13 Arnoltice most 13-135
	Předmět	Rekonstrukce mostu s nosnou konstrukcí tvořenou dvěma poli kamenné klenby, kompletní výměna mostního svršku, stávající kamenná křídla kompletně přezděna včetně základů a zřízená nová čela, původní železobetonové konzoly byla odstraněny a nahrazeny novou ŽB deskou
	Cena v Kč bez DPH	6 330 581,- Kč
	Doba poskytnutí	16.9.2015 – 31.10.2015
	Místo poskytnutí	Arnoltice
	Kontaktní osoba	Ing. Josef Jeníček, ředitel Správy Liberec, +420 954 902 111, posta@rsd.cz
4.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
	Název	II/150 Perknov – most ev. č. 150 - 023
	Předmět	Oprava silničního mostu v extravilánu místní části Perknov – délka mostu 13 m
	Cena v Kč bez DPH	3 981 tis. Kč
	Doba poskytnutí	9.7.2018 – 30.10.2018
	Místo poskytnutí	Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
Kontaktní osoba	Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb, +420 605 292 416, rostislav.budar@ksusv.cz	
5.	Objednatel	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
	Název	II/420 DOLNÍ VĚSTONICE PRŮTAH A MOST 420-012
	Předmět	Rekonstrukce mostu vyžadovala kompletní vyloučení provozu – jednalo se o typovou konstrukci s dolní mostovkou
	Cena v Kč bez DPH	45 867 891,80 Kč
	Doba poskytnutí	08/2019 – 08/2020
	Místo poskytnutí	Dolní Věstonice, Jihomoravský kraj
	Kontaktní osoba	Ing. Veronika Vybíralová, +420 777 309 635, veronika.vybiralova@susjmk.cz

Účastník č. 4 - PORR a.s. (Ing. Jan Karafiát)		
1.	Objednatel	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 70890650
	Název	Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví
	Předmět	Předmětem díla byla rekonstrukce stávajících mostů v délce 87,98 m a 25,60 m
	Cena v Kč bez DPH	39 934 833,55 Kč
	Doba poskytnutí	04/2016 — 03/2017
	Místo poskytnutí	Silnice III/1403 Písek — Kestřany (mosty přes řeku Otavu)
	Kontaktní osoba	Ing. Luboš Průcha, technik, tel. 386 720 201, e-mail pruchal@kraj-jihocesky.cz

2.	Objednatel	Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, IČ 00066001
	Název	Most ev.č. 0109-1 Popovice
	Předmět	Předmětem díla byla rekonstrukce stávajícího mostu.
	Cena v Kč bez DPH	4 807 100,12 Kč
	Doba poskytnutí	04/2017 — 09/2017
	Místo poskytnutí	Silnice III/0109 Popovice u Brandýsa nad Labem
	Kontaktní osoba	Miroslav Týnek, technik, tel. 736 623 728, e-mail miroslav.tynek@ksus.cz
3.	Objednatel	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, IČ 70891095
	Název	II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec — Prčice přes Sedlecký potok
	Předmět	Předmětem díla byla rekonstrukce památkově chráněných mostů z roku 1823. Mosty jsou součástí jednoho soumostí tvořeného trojicí kamenných kleneb.
	Cena v Kč bez DPH	29 202 744,01 Kč
	Doba poskytnutí	04/2017 — 04/2018
	Místo poskytnutí	Silnice II/120 Sedlec — Prčice přes Sedlecký potok
	Kontaktní osoba	Ing. Milan Fiala, oddělení investic, tel. 724 112 295, e-mail: milan.fiala@ksus.cz
4.	Objednatel	Hlavní město Praha v pověření TSK hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 IČ 00064581
	Název	X 052 — most pěší úroveň metra, Praha 13, č. akce 999011
	Předmět	Předmětem díla byla novostavba mostu před stanicí metra Butovice.
	Cena v Kč bez DPH	52 561 499,00 Kč (z toho PORR a.s. 49 933 424,10 Kč)
	Doba poskytnutí	04/2018 — 04/2019
	Místo poskytnutí	Seydlerova ulice, Praha 13 - Stodůlky
	Kontaktní osoba	Ing. Zuzana Hronová, technik, tel. 733 164 122, e-mail: zuzana.hronova@tskpraha.cz
5.	Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 IČ 65993390
	Název	I/14 most ev.č. 14-074 Trutnov
	Předmět	Předmětem díla byla celková rekonstrukce mostního objektu.
	Cena v Kč bez DPH	11 904 500,16 Kč
	Doba poskytnutí	07/2017 — 06/2018
	Místo poskytnutí	Silnice I/14, most ev.č. 14-074 u Trutnova
	Kontaktní osoba	Miroslav Gregor, vedoucí odd.realizace, tel. 602 527 535, e-mail miroslav.gregor@rsd.cz

Účastník č. 5 - SWIETELSKY stavební s.r.o. (Michal Blahovič)

1.	Objednatel	Kraj Vysočina, IČ: 70890749
	Název	II/128 Lukavec - obchvat
	Předmět	SO 201 Most přes Lukavský potok, délka přemostění 49,1m; železobetonový, předepnutý o třech polích
	Cena v Kč bez DPH	20 687 039,34 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	03/2021 – 12/2022
	Místo poskytnutí	Městys Lukavec u Pacova
	Kontaktní osoba	Ing. František Lízal, 724 206 458
2.	Objednatel	ŘSD – ČR, IČ: 65993390
	Název	R6 (D6) Lubenec, obchvat
	Předmět	SO 204.2 – Most přes silnici III/00614
	Cena v Kč bez DPH	15,2 mil Kč

	Doba poskytnutí	– 05/2022
	Místo poskytnutí	Lubeneč
	Kontaktní osoba	Jan Hrazdírka; jan.hrazdira@rsd.cz
3.	Objednatel	Středočeský kraj, IČ: 70891095
	Název	II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č.237-007 nad tratí ČD
	Předmět	SO 201 – Oprava mostu, délka přemostění 49,8m; rekonstrukce mostu
	Cena v Kč bez DPH	19 567 021,70 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	11/2019 – 09/2021
	Místo poskytnutí	Nové Strašecí
	Kontaktní osoba	Libor Lesák; lesak@kr-s.cz
	4.	Objednatel
Název		Most ev.č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní
Předmět		SO 201 – Most; délka přemostění 42,895m; novostavba dvoupólového mostu
Cena v Kč bez DPH		19 290 519,98 Kč bez DPH
Doba poskytnutí		10/2019 – 01/2021
Místo poskytnutí		Bechyně
Kontaktní osoba		Jiří Letovský; tel. 386 720 363
5.	Objednatel	Silnice Topolany a.s., IČ: 05758734
	Název	SO 201 – Most na silnici II/230 přes Kosovský potok
	Předmět	SO 201 – most; délka přemostění 140,50 m
	Cena v Kč bez DPH	39 242 717,09 Kč bez DPH
	Doba poskytnutí	04/2019 – 12/2020
	Místo poskytnutí	Mariánské Lázně
	Kontaktní osoba	Marek Volák; volak@silnicetopolany.cz

Účastník č. 5 uvedl jako referenční stavební práci č. 1 stavební práci s názvem II/128 Lukavec - obchvat, kterou však předložil také v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 (referenční stavební práce č. 3). Dle odst. 10.8 a 10.18 ale může být referenční stavební práce použita pouze jednou v rámci všech dílčích kritérií hodnocení. Vzhledem k výše uvedenému proto komise nezařadila referenční stavební práci č. 1 do hodnocení.

Účastník č. 1 - AQUASYS spol. s.r.o.	
1.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo ověření: 3013EPD-22-0129
2.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo ověření: 3013EPD-22-0127
3.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo ověření: 3013EPD-22-0095
4.	Enviromentální prohlášení o produktu, registrační číslo: 3013-EPD-18-0527
5.	Enviromentální prohlášení o produktu, Polymer concrete drainage channels, MEA Group
6.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo deklarace: 7210002
7.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo deklarace: 7210001
<p>Účastník č. 1 předložil v nabídce enviromentální prohlášení s registračním číslem 3013-EPD-18-0527, jehož platnost však vypršela 31.10.2023. Tento certifikát proto komise nezařadila do hodnocení. Účastníkovi č. 1 ale i přes to bylo v dílčím hodnotícím kritériu č. 5 udělen plný počet bodů, protože předložil dalších šest certifikátů, které požadavky splňovaly.</p>	

Účastník č. 2 - COLAS CZ a.s.	
1.	Enviromentální prohlášení o produktu, č. 3013-EPD-23-0293
2.	Enviromentální prohlášení o produktu, č. 3013-EPD-23-0295
3.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo ověření: 3013EPD-22-0095
4.	Enviromentální prohlášení o produktu, číslo deklarace: 7210001
5.	Enviromentální prohlášení o produktu, registrační číslo: 3009-EPD-23-0295
6.	Stavební technické osvědčení č. 238-STO/972-4/2023

Účastník č. 3 - EUROVIA CZ a.s.	
1.	Cradle to Cradle certification number 5873
2.	Prohlášení o vlastnostech č. 01-01/2022
3.	Vlastní enviromentální tvrzení Lom Matula Hlinsko a.s.
4.	Kiwa International Cert GmbH Certificate number 105001

5.	Kiwa International Cert GmbH Certificate number 104754
<p>Účastník č. 3 předložil v nabídce prohlášení o vlastnostech č. 01-01/2022, které však nesplňuje požadavky na certifikát potvrzující ekologickou šetrnost materiálů dle odst. 10.22 zadávací dokumentace. Zadavatel požadoval, aby účastníci předložili certifikáty potvrzující ekologickou šetrnost materiálů, které použijí k plnění veřejné zakázky. Za takové certifikáty se považovala: ekoznačka vydaná dle Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, ekoznačka EU, jiná obdobná značka na úrovni standardu dle ČSN ISO 14024, vlastní environmentální tvrzení v souladu s požadavky ČSN ISO 14021 nebo environmentální prohlášení o produktu podle norem ČSN ISO 14040-49 a ČSN ISO 14025. Ve všech případech se jedná o certifikáty, které mají sdělovat údaje o environmentálních aspektech produktu a vlivu produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu. Předložené prohlášení o vlastnostech však nesplňuje tyto požadavky, protože neobsahuje žádné informace ani prohlášení o environmentálním dopadu produktu. Toto prohlášení proto komise nezařadila do hodnocení.</p> <p>Účastník č. 3 dále v nabídce předložil Kiwa International Cert GmbH Certificate number 105001, jehož platnost však vypršela 02.04.2023. Tento certifikát proto komise nezařadila do hodnocení.</p> <p>Účastník č. 3 dále v nabídce předložil Kiwa International Cert GmbH Certificate number 104754, jehož platnost však vypršela 20.08.2021. Tento certifikát proto komise nezařadila do hodnocení.</p>	

Účastník č. 4 - PORR a.s.	
1.	Certifikát o ekoznačce s číslem licence CZ/011/001
2.	Environmentální prohlášení o produktu, registrační číslo: 3009-EPD-23-0295
3.	Environmentální prohlášení o produktu, registrační číslo: 3013-EPD-23-0293
4.	Certifikát o ekoznačce s číslem licence CZ/027/001

Účastník č. 5 SWIETELSKY stavební s.r.o.	
1.	Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2015/5207703
2.	Certifikát výrobku, registrační číslo: 29077-101
3.	Certifikát výrobku, registrační číslo: 09077-103
4.	Certifikát výrobku, registrační číslo: 09077-102
5.	Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/8207702
6.	Certifikát výrobku, registrační číslo: 09077-106

7.	Certifikát výrobku, registrační číslo: 09077-107
8.	Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/8207704
<p>Účastník č. 5 předložil v nabídce certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2015/5207703, certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/8207702 a certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/8207704, které však nesplňují požadavky na certifikát potvrzující ekologickou šetrnost materiálů dle odst. 10.22 zadávací dokumentace. Zadavatel požadoval, aby účastníci předložili certifikáty potvrzující ekologickou šetrnost materiálů, které použijí k plnění veřejné zakázky. Za takové certifikáty se považovala: ekoznačka vydaná dle Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, ekoznačka EU, jiná obdobná značka na úrovni standardu dle ČSN ISO 14024, vlastní enviromentální tvrzení v souladu s požadavky ČSN ISO 14021 nebo enviromentální prohlášení o produktu podle norem ČSN ISO 14040-49 a ČSN ISO 14025. Ve všech případech se jedná o certifikáty, které mají sdělovat údaje o enviromentálních aspektech produktu a vlivu produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu. Ve vztahu ke konkrétnímu materiálu či produktu neobsahují certifikáty žádné informace o jejich enviromentálním dopadu, a proto je komise nezařadila do hodnocení. Účastníkovi č. 5 ale i přes to bylo v dílčím hodnotícím kritériu č. 5 udělen plný počet bodů, protože předložil dalších pět certifikátů, které požadavky splňovaly.</p>	