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Návrh smlouvy 

	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy MěÚ Žďár nad Sázavou

	Druh veřejné zakázky:
	Dodávky

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení

	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.zdarns.cz/vz00001112

	
Identifikační údaje zadavatele

	Název:
	Město Žďár nad Sázavou

	Sídlo:
	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	IČO:
	00295841

	Zastoupen:
	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta





Obchodní podmínky, které jsou zadavatelem předkládány ve formě tohoto návrhu smlouvy o dílo, jsou pro dodavatele závazné a musí být v plném rozsahu respektovány.
Zadavatel vyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. 


Číslo smlouvy Objednatele: [bude doplněno zadavatelem]
SMLOUVA NA DODÁVKU A INSTALACI FVE SPOJENÁ S OPRAVOU STŘECHY MěÚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel
Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: 				Žižkova 227/1, 591 01 Žďár ad Sázavou
IČO: 				002 95 841
DIČ: 				CZ00295841
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č.ú.: 328751/0100
Zastoupený:	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michal Bačovský, Ph.D., odbor strategického rozvoje a investic
Kontakt: 	tel.: +420 566 688 156, +420 778 417 798, e-mailová adresa: michal.bacovsky@zdarns.cz 

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel
Název:	
Sídlo: 					
IČO: 					
DIČ: 					
Bankovní spojení: 			
Zápis v obchodním rejstříku:		
Zastoupený:				
Kontaktní osoba:			
Telefonní spojení: 			
E-mail: 					

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy MěÚ Žďár nad Sázavou“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle této Smlouvy je financováno z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR z programu „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“, číslo výzvy: ModF-RES+ č. 4/2024 (dále jen „Program”). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat také všechny požadavky stanovené podmínkami Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kterým Objednatel sleduje kompletní dodání, instalaci a zprovoznění FVE elektráren na pěti (5) objektech v jeho vlastnictví tak, jak jsou specifikovány dále v této Smlouvě a v jejích přílohách. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

5. [bookmark: _Ref169711567]Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

6. [bookmark: _Ref192583643]Předmětem Díla je kompletní dodání, instalace a zprovoznění FVE na pěti (5) objektech ve vlastnictví Objednatele spojené s opravou střechy jedné budovy, přičemž s ohledem na výše uvedené se předmět Díla skládá z následujících dílčích částí: 
6.1. [bookmark: _Ref184638183]realizace FVE na budově ZŠ Komenského 6,
6.2. [bookmark: _Ref184638576]realizace FVE na budově MŠ Vláček na ul. Haškova,
6.3. realizace FVE na budově Knihovny Matěje Josefa Sychry,
6.4. [bookmark: _Ref184638251]realizace FVE na budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou,
6.5. realizace FVE na budově bývalé budovy České pojišťovny a
6.6. [bookmark: _Ref189565228][bookmark: _Ref184638190]oprava střechy Městského úřadu Žďár nad Sázavou před instalací FVE
(dále také souhrnně jako „části Díla“ nebo jednotlivě jako „část Díla“). 

Předmět Díla bude realizován konkrétně na pozemcích p. č. 1221, p. č. 6047, p. č. 47, p. č. 1135, p. č. 3348, vše zapsáno pro obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 

7. Součástí realizace Díla bude též dodání kompletní dokumentace k FVE, revizí a certifikátů dle platných právních předpisů a dle podmínek Programu, montáž a instalace všech součástí FVE, připojení k distribuční soustavě a jejich zprovoznění do plné funkčnosti. V souvislosti s realizací Díla proběhnou související stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, před samotnou instalací FVE. Objednatel požaduje, aby FVE byly dodány a nainstalovány ve vysoké kvalitě provedení odpovídající účelu jejich užívání a aby byly realizovány takovým způsobem, aby automaticky zasílaly informace o vyrobené elektřině do energetického monitorovacího systému Objednatele dle požadavků blíže vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen provést Dílo dle dále specifikované projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, v souladu s právními předpisy, technickými normami, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou a Programem, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb. 

9. [bookmark: _Ref171932068]Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, jejímiž hlavními zpracovateli jsou společnost Zero Emission Consulting s.r.o., IČO: 093 99 895, Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost Chytré město CZ s.r.o., IČO. 056 31 521, se sídlem Jihlavská 2512/34, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Milan Pelikán, IČO: 18117422, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „Projektová dokumentace“ a zpracovatelé projektové dokumentace dále jako „Projektant“), která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 

10. [bookmark: _Ref192584665]Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami Programu, že budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly a měniče s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě těchto norem: a) pro fotovoltaické moduly – IEC 61215, IEC 61730; b) pro měniče – IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2. Instalované měniče musí být vybaveny plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

11. [bookmark: _Ref192584666]Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, že FVE budou splňovat minimální účinnost stanovenou podmínkami Programu – tj. pro fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (Standard test conditions, STC) 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku; pro měniče – 97 % (Euro účinnost). 

12. [bookmark: _Ref184638724]Součástí Díla je zejména:
12.1. provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů, závazných a doporučených ČSN, ČSN EN (případně jiných technických norem vztahujících se k prováděnému Dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf v českém jazyce při předání a převzetí každé části Díla;
12.2. kontroly a revize systému ochrany před bleskem (LPS), výchozí revize, provedení revizní zkoušky vč. revizní zprávy dle příslušných ČSN, oživení systému, vypracování provozního předpisu;
12.3. v součinnosti s Objednatelem první paralelní připojení Díla k distribuční soustavě dle podmínek jednotlivých smluv o připojení zařízení, které jsou součástí Projektové dokumentace;
12.4. zajištění udělení licencí k provozu Díla dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
12.5. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
12.6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
12.7. zajištění a provedení všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
12.8. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací Díla;
12.9. zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na pracovišti vyplývající z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“);
12.10. zajištění a zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),
12.11. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
12.12. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny prováděním Díla, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu; před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
12.13. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště;
12.14. v součinnosti s Objednatelem provedení kontroly výstupů jednotlivých částí Díla v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy;
12.15. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
12.16. zajištění fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
12.17. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
12.18. zhotovení dokumentace skutečného provedení každé části Díla a její předání Objednateli – 2x vyhotovení v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.);
12.19. zpracování a předání ostatních dokladů Díla dle případných požadavků Projektové dokumentace, vydaných rozhodnutí či vyjádření orgánů státní správy (2x vyhotovení v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf);
12.20. zajištění kolaudace Díla;
12.21. zaškolení 4 osob zodpovědných za provoz elektrických zařízení, v časovém rozsahu min. 4 hod, a to ve vztahu ke každé dokončené části Díla;
12.22. ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či zadávací dokumentací neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné naplnění účelu této Smlouvy a pro realizaci Díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami Programu, že instalovaný výkon jednotlivých FVE na každém předávacím místě nepřekročí výkon uvedený ve smlouvách o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě. Bude-li to relevantní, Zhotovitel je povinen vybavit jednotlivé výrobny elektřiny dle podmínek stanovených:
13.1. ve smlouvách o připojení o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,
13.2. v Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě; 
13.3. v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy.[footnoteRef:1] [1:  Viz https://www.cezdistribuce.cz/cs/elektroenergeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds/pravidla-provozovani-distribucni-soustavy-2025. ] 


14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí na Dílo a pro vydání příslušných souhlasů/licencí a jiných dokladů, vyžadovaných Smlouvou, Programem, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

15. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s Projektovou dokumentací a místy plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

16. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního rozhodnutí Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu.

17. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo osobě pověřené Objednatelem kontrolou provádění Díla (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

18. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

19. [bookmark: _Ref170922872]Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „Standardy“). Objednatel, příp. TDS, jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

21. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

22. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveništěm, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez předchozího souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku.


PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
[bookmark: _Ref391982028]
23. [bookmark: _Ref169867393]Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
23.1. Stavbyvedoucí (dále jen „stavbyvedoucí“): , osoba na pozici stavbyvedoucího je odpovědna za  výkon činností blíže uvedených v § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 
23.2. Vedoucí elektromontér (dále jen „vedoucí elektromontér“): , osoba na pozici vedoucího elektromontéra je odpovědna za zajištění výkonu odborných činností spočívajících v instalaci jednotlivých FVE dle této Smlouvy a dohledu nad provedením této instalace, vedení skupiny zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů při instalaci jednotlivých FVE, jejich řádné připojení do distribuční soustavy a jiné činnosti související s naplněním účelu této Smlouvy a odpovídající osvědčení vedoucího elektromontéra; 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

24. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
24.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
24.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
24.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“);
24.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odst. 25 Smlouvy.

25. [bookmark: _Ref433119755]Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
25.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
25.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

26. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do 3 pracovních dnů.

27. [bookmark: _Toc305060732][bookmark: _Toc305061226][bookmark: _Ref396398181]Zhotovitel je povinen chránit, udržovat a opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou jím napraveny na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby, a to zejména v souladu se stavebním zákonem a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů. 

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích pro každou část Díla, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím každé části Díla, kdy Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud byly části Díla Objednateli předány s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

30. [bookmark: _Toc305060835][bookmark: _Toc305061329]Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebních denících se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu. Do stavebních deníků budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla a budou k dispozici v místech plnění kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět do nich zápisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků/ připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. Zhotovitel je povinen chránit stavební deníky před jejich odcizením, poškozením, ztrátou originálů či jejich zničením v takovém rozsahu, že se stanou nečitelnými. 

31. Do stavebních deníků jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD; za Zhotovitele jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. 

32. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

33. Není-li stavebním zákonem vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě.

34. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků, zejména stavbyvedoucího a vedoucího elektromontéra při kontrole Díla, kterou provádí TDS a/nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.

35. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 1x za  14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího a vedoucího elektromontéra, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebních deníků datum konání těchto porad a závěry a zjištění z nich vyplývající.

36. [bookmark: _Ref397513842]Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty a/nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit e-mailem a písemně ve stavebním deníku min. 5 pracovních dnů před zakrytím prací. 

37. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době (tj. mimo dobu uvedenou v odst. 42 Smlouvy nebo mimo pracovní den), umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle příslušných technických norem. 

38. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v dle odst. 36 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do příslušného deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že Dílo má vadu, nese veškeré náklady na jeho odkrytí a odstranění zjištěných vad Zhotovitel. 

39. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:
39.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí;
39.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
39.3. kontrolovat zakrývané části Díla.

40. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout mu součinnost při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

41. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

42. [bookmark: _Ref397411033]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího a vedoucího elektromontéra v jednotlivých místech plnění Díla. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

43. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

44. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

45. [bookmark: _Ref172044037]Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění každé části Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.

46. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění každé části Díla a jeho jednotlivých částí do lhůt vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami a pracemi, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí každé části Díla. Zhotovitel v něm zejména vymezí časový postup prací při realizaci jednotlivých částí Díla, a to v jejich vzájemné provázanosti a návaznosti tak, aby byly dodrženy lhůty a termíny dle odst. 65 Smlouvy. 

47. Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Jeho případné připomínky Zhotovitel vypořádá do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.

48. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem a průběžně jej aktualizovat. 

49. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění každé části Díla od Harmonogramu.

50. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu v objektech Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu Objednatele dotčeného prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

51. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování u vybraných prvků Díla (dále jen „Vzorky“). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování, který vypracuje Zhotovitel.

52. [bookmark: _Hlk88437487]Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Díla požaduje provést vzorkování a Zhotovitel do 7 dní předloží požadované Vzorky v místě provádění Díla Objednateli. O předložení Vzorků vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

53. Objednatel nebo TDS na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky stanovil.

54. Posouzení Vzorků provede Objednatel do  7 dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje jeho požadavkům, informuje o tom Zhotovitele, který je povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli do 7 dnů k novému posouzení a schválení. Nesplňuje-li ani upravený nebo nově předložený Vzorek požadavky Objednatele, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

55. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu. Tato osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

[bookmark: _Toc383117527]PODDODAVATELÉ

56. [bookmark: _Ref394405799][bookmark: _Ref433127238]Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

57. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčen.

58. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel uvedené ručitelství přijímá.

59. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

60. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
60.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
60.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
60.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
60.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
60.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle následujícího odstavce Smlouvy.

61. [bookmark: _Ref433120701]Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele; souhlas se změnou nevydá, pokud: 
61.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
61.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

62. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, čímž se rozumí plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje dále přenést tuto povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně předložit doklady o provedených platbách Poddodavatelům. 

MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

63. [bookmark: _Ref184222637]Každá část Díla je provedena, je-li dokončena a předána.

64. Místem provádění Díla jsou pozemky blíže uvedené v Projektové dokumentaci.  

65. [bookmark: _Ref397341966]Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli pro každou dílčí část Díla samostatně (6.1 až 6.6 této Smlouvy), vyjma částí Díla vymezených v odst. 6.4 a 6.6 této Smlouvy, které z důvodu jejich vzájemné provázanosti budou předány Zhotoviteli současně do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.

Termín pro zahájení provádění Díla: do 3 dnů ode dne převzetí každého jednotlivého staveniště Zhotovitelem.

Termín pro dokončení a předání Díla: do 3 měsíců ode dne převzetí každého jednotlivého staveniště Zhotovitelem, vyjma dílčích částí Díla vymezených v odst. 6.4 a  6.6 této Smlouvy, které budou dokončeny a předány Objednateli do 5 měsíců ode dne převzetí jejich staveniště Zhotovitelem.

66. [bookmark: _Ref391889452]Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatelem preferovaný termín realizace částí Díla vymezených v odst. 6.1 a 6.2 této Smlouvy je období letních prázdnin roku 2025 (u MŠ Vláček na ul. Haškova preferovaně 2. a 3. týden měsíce srpna 2025). Současně Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn požadovat zahájení všech dílčích částí Díla najednou. 

67. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bezodkladně na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překáží v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odst. 65 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

68. [bookmark: _Ref391889466]Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst. 65 Smlouvy, je povinen na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

69. Ujednání tohoto článku se uplatní pro každou část Díla samostatně. 

70. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla 10 dní předem.

71. [bookmark: _Ref392063031][bookmark: _Ref184225265][bookmark: _Ref184646233]Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli. Součástí závazku provést Dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů Objednateli, zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokolů o provedených zkouškách a testech, provedení prvního paralelního připojení k distribuční soustavě a splnění dalších podmínek dle této Smlouvy (odst. 12 této Smlouvy). 

72. V případě, že obecně závazné právní předpisy, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

73. [bookmark: _Ref391909747]Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí nebo jiného rozhodnutí umožňující trvalé užívání Díla (dále jen „Drobné vady“).

74. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, zhodnocení dodávek a stavebních prací, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

75. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla si Smluvní strany dohodnou lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

76. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady, vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín jejich odstranění v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

77. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu, ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

78. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Zhotovitel není oprávněn Dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

STAVENIŠTĚ

79. Ujednání tohoto článku se uplatní pro každou část Díla samostatně. 

80. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odst. 65 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

81. [bookmark: _Toc305061156][bookmark: _Toc305060662]Zhotovitel je povinen řádně vytyčit staveniště a užívat jej pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.

82. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí Díla. Náklady na vybudování a likvidaci zařízení staveniště je součástí ceny Díla. 

83. [bookmark: _Toc305060862][bookmark: _Toc305061356]Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

84. Zhotovitel zajistí, aby během provádění Díla nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní opatření k zabránění jejich poškození. 

85. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození, zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li stanoveny.

86. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

87. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
[bookmark: _Toc305061165][bookmark: _Toc305060671]
88. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.

89. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

90. [bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené mu uhradí Zhotovitel.

[bookmark: _Toc383117513][bookmark: _Ref184203733]CENA DÍLA

91. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí: Kč bez DPH. Cena Díla sestává z cen dle dílčích Zhotovitelem oceněných výkazů výměr:
91.1. cena části Díla dle přílohy č. 3A činí: Kč bez DPH,
91.2. cena části Díla dle přílohy č. 3B činí: Kč bez DPH,
91.3. cena části Díla dle přílohy č. 3C činí: Kč bez DPH,
91.4. cena části Díla dle přílohy č. 3D činí: Kč bez DPH,
91.5. cena části Díla dle přílohy č. 3E činí: Kč bez DPH,
91.6. cena části Díla dle přílohy č. 3F činí: Kč bez DPH,
91.7. cena části Díla dle přílohy č. 3G činí: Kč bez DPH. 
Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 3A až 3G Smlouvy (dále souhrnně jen „Položkový rozpočet“).

92. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

93. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
93.1. náklady na veškerý materiál potřebný k provedení Díla;
93.2. náklady spojené s dodáním veškerých materiálů a součástí Díla na místa plnění;
93.3. náklady spojené s provedením Díla v místech plnění;
93.4. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení stavenišť;
93.5. poplatky za zábory veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
93.6. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
93.7. cena vypracování veškeré dokumentace požadované touto Smlouvou;
93.8. náklady na realizaci všech činností, které má Zhotovitel dle Smlouvy zajistit (např. zaškolení obsluhy aj.);
93.9. veškeré ostatní náklady neuvedené ve Smlouvě a v zadávací dokumentaci, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této Smlouvy a pro realizaci Díla.

94. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bezodkladně přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „Změnový list“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Bude-li navržený Změnový list Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bezodkladně, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.

95. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
95.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
95.2. v případě, že se bude jednat o položky, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS Praha, a.s.;
95.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

96. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

97. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

98. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.

99. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení, není-li dohodnuto jinak.

100. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

101. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

102. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla bezhotovostně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených po předání a převzetí jednotlivých částí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí příslušné části Díla. 

103. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH. Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem a číslem projektu, resp. musí být na Faktuře vyznačeno číslo žádosti přidělené AIS Státním fondem životního prostředí ČR. 

104. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

105. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Předávací protokol. Faktura bude obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo ISDOCX na e-mail: faktury@zdarns.cz.

106. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stanoví-li Faktura splatnost delší, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

107. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

108. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

109. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odst. 73 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

[bookmark: _Toc383117519]NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

110. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má od počátku jeho zhotovování Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

111. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništích a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništích, nese od okamžiku převzetí stavenišť Zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku). Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky dle odst. 73 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

112. Ustanovení § 2599 – § 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

113. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

114. [bookmark: _Ref188472896]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba na celý rozsah Díla (práce a materiál) činí 5 let ode dne převzetí poslední části Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu bez vad a nedodělků, pokud bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky dle odst. 73 Smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 

115. Pro fotovoltaické moduly si Smluvní strany odchylně od předchozího odstavce sjednávají min. 25letou lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovaného výrobcem fotovoltaického modulu a dále min. 12letou produktovou záruku (tj. na fotovoltaický modul jako takový) garantovou výrobcem fotovoltaického modulu; v případě, že by výrobce fotovoltaických modulů stanovil záruky delší než ty, které jsou stanoveny v této větě, platí delší záruční doba stanovená výrobcem fotovoltaického modulu. Pro měniče si Smluvní strany odchylně od odst. 114 Smlouvy sjednávají záruku v délce min. 10 let garantovanou výrobcem měniče s právem na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě jakékoliv poruchy či poškození; v případě, že by výrobce měniče stanovil delší záruční dobu než tu, která je stanovena v této větě, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu lhůty záruk dle tohoto odstavce je určen obdobně jako v předchozím odstavci této Smlouvy. 

116. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady Díla vyšlé najevo po celou dobu záruky, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

117. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

118. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

119. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

120. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce záruky vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

121. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

122. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

123. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den sjednané záruky (oznámení vady).

124. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).

125. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

126. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
126.1. [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref397413113]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
126.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
126.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

127. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 126.1 Smlouvy za odstranění vady.

128. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování havárie nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

129. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

130. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

131. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

132. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

133. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

134. Zhotovitel je v průběhu záruky povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

135. Zhotovitel je v průběhu záruky povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Díla postupuje v souladu s předanou dokumentací dle odst. 71 této Smlouvy; na případné rozpory provozu Díla s předanou dokumentaci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

136. Ustanovení § 1917 – 1924, § 2099 – 2101, § 2103 – 2117 a § 2165 –  2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

137. [bookmark: _Ref380406284]Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na jeho majetek a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

138. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 Občanského zákoníku.

139. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

140. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

141. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

142. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany si povinny bezodkladně písemně sdělit.

143. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

POJIŠTĚNÍ

144. [bookmark: _Ref391989464]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí záruky, kterou se pro účely tohoto odstavce rozumí doba 5-ti let ode dne předání Díla bez vad a nedodělků Objednateli na základě Předávacího protokolu, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

145. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

146. Smluvní strany se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bezodkladně.

147. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

148. [bookmark: _Ref434403878]Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

149. [bookmark: _Ref397418669]Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv podmínek.

150. Zhotovitel je oprávněn snížit výši sjednané Bankovní záruky za řádné provedení Díla na 5 % celkové ceny Díla, jakmile Objednatel protokolárně převezme minimálně tři části Díla uvedené v odst. 6 této Smlouvy. Bankovní záruku dle předchozí věty může Zhotovitel snížit nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne protokolárního převzetí třetí části Díla Objednatelem. Originál záruční listiny je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne sjednání snížení Bankovní záruky s bankou. 

151. [bookmark: _Ref434417908]Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal poslední část Díla. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je Zhotovitel oprávněn Bankovní záruku prodlužovat či obnovovat (popř. zřizovat novou Bankovní záruku) s ohledem na postup provádění Díla, vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a účinnost nejméně po dobu stanovenou v předchozí větě. Při takovém postupu je Zhotovitel povinen předložit prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku nejméně 15 kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky stávající.

152. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

153. [bookmark: _Ref377051465]Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

154. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

SANKCE

155. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odst. 65 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, a to za každý i jen započatý den prodlení s předáním Díla. 

156. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, a to za každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 126.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění. 

157. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odst. 128 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 128 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

158. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

159. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.

160. Poruší-li nebo způsobí-li Zhotovitel svým jednáním porušení jakéhokoliv požadavku stanoveného v podmínkách pro poskytnutí dotace z Programu, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

161. V případě odcizení či ztráty originálu stavebního deníku a/nebo jeho poškození či zničení v takovém rozsahu, že se stane nečitelným, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

162. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. uvedenou v odst. 23, 25, 56, 61, 144 a 145 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

163. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem prováděním Díla a staveništěm, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za každé takové porušení této ochrany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

164. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

165. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

166. V případě, že Zhotovitel porušení povinnost chránit, udržovat či opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

167. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dodržovat Standardy dle odst. 19 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

168. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nebo požární ochranu (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
168.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
168.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
168.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
168.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

169. V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku Smlouvy, má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a za každé jednotlivé porušení. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

172. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 

173. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

174. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

175. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
175.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
175.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
175.3. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
175.4. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny jako nezpůsobilé k proplacení dotace;
175.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 137 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
175.6. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odst. 65 Smlouvy;
175.7. jestliže Zhotovitel nezahájí provádění Díla do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení provádění Díla odst. 65 Smlouvy;
175.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
175.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
175.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
175.11. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odst. 23, 25, 56, 61, 144 a 145 této Smlouvy;
175.12. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Programu;
175.13. v případě, že je Zhotovitel v prodlení s platbami Poddodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a Poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli;
175.14. v případě, že na materiál, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.

176. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

177. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Objednatelem, za kterou se považuje situace, kdy Objednatel i přes písemnou výzvu Zhotovitele se zpozdil o více než 60 dnů s úhradou Ceny Díla nebo její části na základě Faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu se Smlouvou. 

178. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání podle následujícího odstavce trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

179. [bookmark: _Ref433128014]Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

180. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.


[bookmark: _Toc383117526]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

181. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

182. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem stavenišť informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

183. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

184. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

185. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

186. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

187. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

188. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

189. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

190. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svou povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

191. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

192. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu a související s touto Smlouvou zaměstnancům nebo příslušným orgánům (např. SFŽP, orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy ČR a EU) a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

193. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

194. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Místně příslušným soudem dle dohody Smluvních stran bude soud dle sídla Objednatele. 

195. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

196. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

197. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. /          konané dne , a to usnesením č. .


Přílohy

1. [bookmark: _Ref383095347][bookmark: _Ref434937885]příloha č. 1:		Požadavky na API pro fotovoltaické elektrárny
2. příloha č. 2A až 2F:	Projektová dokumentace 
3. [bookmark: _Ref434937891][bookmark: _Ref383095354]příloha č. 3A až 3G:	Položkový rozpočet
4. [bookmark: _Ref383515734][bookmark: _Ref433111508]příloha č. 4:		Seznam členů realizačního týmu
5. [bookmark: _Ref434937703][bookmark: _Ref434937751]příloha č. 5:		Seznam poddodavatelů


Ve Žďáru nad Sázavou dne dle el. podpisu		V ________________ dne ____________




________________  					________________

Objednatel						Zhotovitel






Příloha č. 1 Smlouvy

Požadavky na API pro fotovoltaické elektrárny 

Dílo musí být dále funkční podle níže popsaných parametrů:

1. Technické parametry komunikace
Protokol: HTTP 
Formát API: REST
Formát dat: JSON
Zabezpečení: HTTPS, Základní autentizace
Možné způsoby realizace: GET/POST Endpointy, Webhook
Dokumentace API: Swagger/OpenAPI, Popis endpointů včetně ukázkových payloads, Popis číselníků/objektů využívaných v rámci API

2. Měření fotovoltaické elektrárny 
Technologie fotovoltaické elektrárny musí být schopna komunikace s aplikací třetí strany e-manažer, která sbírá veškerá data z energetického hospodářství Objednatele a dále je vyhodnocuje. Pro komunikaci musí být zvolena technologie API, která bude zasílat data v minimální intervalové podrobnosti 15 min s atributy:
· čas ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS,
· výroba (ve fyzikálních jednotkách výroby) samostatné fotovoltaické elektrárny, a to včetně uvedení jednotky. 

3. Měření dodávky výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
V případě, že technologie je dodána i s akumulační baterií a dále přímým směřováním výroby z fotovoltaické elektrárny do ohřevu vody nebo spotřeby elektrické energie v tepelném čerpadlu, nabíjející stanici pro elektromobil a jiné významné spotřebě s podružným měřením je nutné v atributech zasílaného API toto doplnit ve formátu:
· čas ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS,
· spotřeba/dodávka elektrické energie (ve fyzikální jednotce spotřeby) do vyjmenované technologie výše v odstavci se srozumitelným označením, o jakou technologii se jedná (číselné označení/alfabetickém označení či jiné jasně identifikované označení zaslané třetí straně). 



















Příloha č. 2 Smlouvy

Projektová dokumentace
Informace pro účastníky:

Projektová dokumentace bude ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem.

Příloha č. 3A až 3G Smlouvy

Položkový rozpočet

Informace pro účastníky:

Položkový rozpočet bude ke Smlouvě přiložen při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky předložené do Řízení veřejné zakázky.

Účastník ocení výkazy výměr (dále jen „Výkazy výměr“) v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci (Výkazy výměr určené k ocenění účastníkem jsou součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky) a takto oceněné Výkazy výměr předloží v nabídce. Oceněné Výkazy výměr budou při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiloženy na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.



Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Informace pro účastníky:

Seznam Členů realizačního týmu bude ke Smlouvě přiložen při jejím uzavřením s vybraným dodavatelem dle nabídky předložené jím do Řízení veřejné zakázky.

Účastník zpracuje seznam Členů realizačního týmu v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto zpracovaný seznam Členů realizačního týmu předloží v nabídce. Zpracovaný seznam Členů realizačního týmu bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.

Příloha č. 5 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Informace pro účastníky:

Seznam poddodavatelů bude ke Smlouvě přiložen při jejím uzavřením s vybraným dodavatelem dle nabídky předložené jím do Řízení veřejné zakázky.

Účastník zpracuje seznam poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Zpracovaný seznam poddodavatelů bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.
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