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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XVI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy
MěÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 17983835

se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Vážení,
zadavatel obdržel dne 25.08.2025 v 11:22 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
stávající se z 6 dotazů.

Dotaz č. 1:
„Kvůli posunutí termínu odevzdání cenových nabídek je třeba, aby zadavatel nechal prodloužit
smlouvy o připojení do DS. Nynější dodatek č. II ke smlouvě o připojení je platný pouze do
listopadu 2025.“

Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel oznamuje, že o prodloužení smlouvy o připojení k distribuční soustavě u FVE, které
zadavatel nestihne realizovat, bude požádáno.

Dotaz č. 2:
„Byly pro budovy vypracovány výpočty rizik hromosvodů? V zadávací dokumentaci jsme tyto
dokumenty nenašli.“
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Odpověď na dotaz č. 2:
LPS zůstávají stávající, analýza rizik zpracována v projektové dokumentaci nebyla. Zhotovitel
je povinen před realizací analýzu zpracovat. Účastník nacení náklady na zpracování výpočtu
rizik/analýzu v rozpočtu v listu OSTP (Ostatní práce) číslo položky 16.

Dotaz č. 3:
„Při zachování stávající LPS a jejím doplnění/úpravě je třeba specifikovat, jak má zhotovitel
postupovat při křížení kabelové trasy od FVE a samotné LPS. K tomuto křížení na základě
poskytnuté dokumentace dojde, ale toto není možné.“

Odpověď na dotaz č. 3:
Křížení kabelové trasy od FVE a kabelové trasy LPS bude provedeno oddálením LPS při
dodržení předepsané vzdálenosti ve výkresové části projektové dokumentace, případně jiným
vhodným způsobem, TZ – Ochrana proti přepětí.

Dotaz č. 4:
„V technických zprávách pro jednotlivé objekty je napsáno, že na žádost zadavatele nebudou
výrobny prozatím připojovány do DS. Je toto skutečně stanovisko zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 4:
Zadavatel předpokládá, že veškerá vyrobená energie bude využita v objektu umístění FVE,
přesto však zadavatel bude požadovat připojení k distribuční soustavě dle smluv uzavřených
s provozovatelem distribuční soustavy EG.D, s.r.o. Zadavatel předpokládá, že dojde k
připojení po splnění všech legislativních požadavků a provedení UTP/UPOS ze strany
provozovatele distribuční soustavy. Bez splnění tohoto nesmí zhotovitel FVE k distribuční
soustavě svévolně připojit (zamezení nepovoleným přetokům).

Dotaz č. 5:
„V technických zprávách je u jednotlivých budov uvedeno, že mají být využity oceloplechové
plné kabelové žlaby. Ve výkazech výměr je pouze položka drátěných žlabů. Prosíme o revizi
a následné upřesnění, jaké žlaby mají být ve skutečnosti využity.“

Odpověď na dotaz č. 5:
Účastník nacení podložky dle upravených výkazů výměr, které jsou přílohou tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:
„V souhrnné technické zprávě a zprávě BOZP u všech budov, kromě administrativní budovy
bývalé ČP, je odkaz na vyhlášku č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška již přes dva roky není
v platnosti.“
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Odpověď na dotaz č. 6:
Zhotovitel je povinen při realizaci postupovat v souladu s platnou legislativou.

Zadavatel s ohledem na § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to
z důvodu včasného neuveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Nový konec
lhůty pro podání nabídek je stanoven na:

01.10.2025, 11:00

Přílohy:

Příloha č. 4A – Výkaz výměr FVE ZŠ Komenského ve znění ze dne 28.08.2025;
Příloha č. 4B – Výkaz výměr FVE MŠ Vláček ve znění ze dne 28.08.2025;
Příloha č. 4C – Výkaz výměr Městská knihovna ve znění ze dne 28.08.2025;
Příloha c ̌. 4D – Výkaz výměr Městský úřad ve znění ze dne 28.08.2025;

Ve Žďáru nad Sázavou dle elektronického podpisu

_________________________________
za Město Žďár nad Sázavou

v. z.
Mgr. Maroš Sovák, advokát a jednatel
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
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