
[image: image1]
______________________________________________________________________________________


ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Zadávací řízení:

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

dle ust. § 27 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka

na stavební práce

Název veřejné zakázky:

Žďárský Santiniho okruh , Žďár nad Sázavou
Zadavatel veřejné zakázky:

Zadavatel:


Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:



Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený:


Ing. Dagmar Zvěřinová – starostka města
IČ:



00295841
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

b) v popisu předmětu veřejné zakázky

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1
	Změny oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky:

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel upřesňuje takto:

26 233 428,- Kč

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších  finančních nákladů 
	Riziko nerealizace veřejné zakázky:

Toto riziko bylo minimalizováno zejména výběrem vhodných kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonnými požadavky tak, aby bylo reálné, že zadávací řízení proběhne transparentně a nediskriminačně, bude vybrán nejvhodnější zhotovitel a stavba bude realizována dle projektové dokumentace.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků       a tím ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu smlouvy sankční prostředky, zejm. smluvní pokutu, za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel bude v případě prodlení po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek.

Riziko snížené kvality plnění:
Snížená kvalita plnění je minimalizována detailně rozpracovanými technickými a obchodními podmínkami specifikujícími zejména požadavky na minimální stavebně – technologické standardy díla (dokumentace pro výběr zhotovitele, výkaz výměr), splnění kvalifikačních předpokladů, záruky uchazeče, podmínky odstranění vad a nedodělků, sankce.

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:
Předmět plnění VZ je definován zadávací dokumentací. Cena je stanovena jako cena maximální. Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. 


	Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby                  a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	Zadavatel nevymezil žádné varianty.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázky plnění plánovaného cíle
	Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a její dopad k naplnění potřeb je 100%.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky


	Zakázka je financována ze zdrojů EU, dle pravidel ROP JV.    V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

	Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznamu stavebních prací.  (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je             v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).

	Pro danou veřejnou zakázku není relevantní..

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.  (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů)

	Pro danou veřejnou zakázku není relevantní.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání       a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení        o odborné kvalifikaci delší než 5 let)
 
	Pro danou veřejnou zakázku není relevantní.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení
	Pro danou veřejnou zakázku není relevantní


	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.


	Pro danou veřejnou zakázku není relevantní



	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky



	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů ze dřeva
Osvědčení uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů
Prohlášení o shodě a Protokol               o počáteční zkoušce 
Technický list (střešní krytina)

Certifikát a Osvědčení (zateplovací systém)

Technický popis (fasádní systém)


	Zadavatel při posouzení nabídky ověřuje, zda materiály, které uchazeč (dodavatel) hodlá při plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. Technické podmínky vychází z charakteru předmětu veřejné zakázky a objektu, na němž práce proběhnou. Požadavek zadavatele vychází také mj. z nutnosti dodržet podmínky stanovené legislativou.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

· české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy;
· evropská technická schválení;
· obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;
· mezinárodní normy, nebo

· jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:

- české technické normy;
- stavební technická osvědčení;
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.



	

	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 6 vyhlášky


	Hodnotící kritérium 
	Odůvodnění 

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Zadavatel výše uvedené považuje za nejefektivnější řešení, kterým předpokládá, že bude dosaženo, co nejnižších nákladů při realizaci předmětu veřejné zakázky a bude rovněž možné dosáhnout úspor.


	

	Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky



	Hodnota
	Odůvodnění

	26 233 428,- Kč
	Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona                      č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., a to na základě projektové dokumentace pro provádění stavby.



Ve Žďáru nad Sázavou dne 07. 05. 2013

                                                                     Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. , starostka města
[image: image1][image: image2.jpg]ROP

Jihovychod



[image: image3.jpg]* K %

* 4 %

Evropska unie
Evropsky fond pro regionaini rozvoj
Investice do vasi budoucnosti

* %t




[image: image4.jpg]


