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B.1. Popis	území	stavby	

a) Charakteristiky	území	a	stavebního	pozemku	
Stavba  se nachází  na místní  komunikace na ulici  Kovářova  v intravilánu města  Žďár  nad  Sázavou. 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího mostu. Most je v současnosti využíván jako lávka pro pěší a je 
napojen na okolní komunikace. Most převádí ulici Kovářova přes koryto řeky Sázavy. 

Stavbou  se  nemění  funkce  komunikace  ani  mostu.  Stavba  je  navržena  na  pozemcích  sloužících 
v současnosti ke stejnému účelu.  

b) Údaje	o	souladu	s	územně	plánovací	dokumentací	
Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  mostu  ve  stejné  poloze.  Most  bude  doplněn  služebními 
schodišti pro přístupnost krajních opěr. Nedojde ke změně v účelu užívání stavby mostu. Záměr je 
v souladu s ÚPD. 

c) Geologická,	geomorfologická	a	hydrogeologická	charakteristika	
Jedná se o stavební úpravy stávajícího mostu. Nedojde ke změnám založení mostní konstrukce.  

d) Výčet	a	závěr	provedených	průzkumů	a	měření	
Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  stavu.  Geotechnický,  hydrogeologický,  korozní,  stavebně 
historický ani geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) není nutný, nebyl požadován 
a nebyl proveden. 

e) Ochrana	území	dle	jiných	právních	předpisů	
Stavba  je  navržena  na  pozemcích  sloužících  v současnosti  ke  stejnému  účelu.  Stavba  převádí 
komunikace přes koryto řeky Sázavy. Parcely č. 1102/1, 2047, 2048/2, 2062/2, 2062/3, 2120, 2122, 
2123, 2132/1, 2132/2, 7980/1, 7981 mají stanovený způsob ochrany nemovitosti rozsáhlé chráněné 
území  (CHKO  Žďárské  vrchy).  V místě  stavby  se  nenachází  žádné  kulturní  památky,  památkové 
rezervace ani památkové zóny. 

V místě  stavby  se  nachází  inženýrské  sítě,  pro  která  platí  ustanovení  předmětných  norem  a  jsou 
dodrženy požadavky správců sítí. 

Byl  proveden  průzkum  stávajících  inženýrských  sítí  v zájmovém  prostoru.  Dle  sdělení  správců  se 
v zájmovém prostoru nacházejí tyto stávající IS: 

 

1/ Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou 

‐ vodovod TLT WKG DN200 (BLS), nebude dotčen, bude ochráněn, bude dočasně podepřen a následně 
uložen na nové konzoly kotvené do mostní římsy 

 

2/ GridServices, s. r. o. 

‐ samonosný plynovod STL OC DN150, ocel, nebude dotčen, bude ochráněn, bude dočasně podepřen 
a následně uložen na nové konzoly kotvené do mostní římsy 

 

3/ SATT a. s. 

‐  síť  komunikačního  vedení  v ocelové  chráničce  Ø150,  nebude  dotčeno,  bude  ochráněno,  bude 
dočasně podepřeno a následně uloženo na nové konzoly kotvené do mostní římsy 

Stávající IS nebudou dotčeny. Po dobu stavebních prací budou IS v zájmovém prostoru ochráněny. 
Budou dočasně podepřeny a následně uloženy na nové konzoly kotvené do mostních říms (Platná 
vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady). 
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V okolí  mostu  se  dále  nachází  kanalizace  a  veřejné  osvětlení.  Poloha  sítí  ve  výkresové  části  je 
vykreslena orientačně dle vyjádření správců IS a její poloha se může v terénu lišit. 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě. 

f) Poloha	vzhledem	k	záplavovému	území,	poddolovanému	území	apod.	
Most přemosťuje koryto řeky Sázavy. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Sázavy. Stavba se 
nenavrhuje v poddolovaném území. 

g) Vliv	 stavby	na	 okolní	 stavby	 a	 pozemky,	 ochrana	 okolí,	 vliv	 stavby	na	 odtokové	
poměry	

Vhledem  k tomu,  že  se  výrazně  nemění  směrové  ani  výškové  vedení  stávající  komunikace,  nemá 
stavba vliv na okolní stavby a pozemky. Dojde k plynulému napojení na stávající stav na začátku a 
konci úpravy komunikace. 

h) Požadavky	na	asanace,	demolice,	kácení	dřevin	
Stávající mostní svršek bude odstraněn. Ponechávané konstrukce budou otryskány TVP (odstranění 
nesoudržných  částí).  Výztuž  na  spodní  hraně  hlavních  trámů  bude  navíc  očištěna  pískováním 
křemičitým  pískem  pro  dokonalé  odstranění  koroze.  Všechny  povrchu  budou  následně  sanovány 
kotvenou nebo nekotvenou sanací. Rozsah a rozhraní typu sanace bude určeno po očištění. Během 
bourání  nesmí  dojít  ke  znečištění  toku  vybouraným materiálem  či  dalšími  látkami  nebezpečnými 
vodám. Pro frézování a bourání mostního svršku je nutno vzhledem k nízké zatížitelnosti a nejistotě 
vyztužení nadpodporového průřezu použít lehkou mechanizaci nebo mostní svršek odstranit ručně. 

Vybouraný materiál bude likvidován v souladu s platnými zákony a předpisy o odpadech:  

 beton bude podrcen a případně použit jako recyklát nebo bude uložen na skládku 

 železný šrot (zábradlí, armatura) bude uložen na skládku 

 běžné odpady a stavební suť budou uloženy na skládku  

Ke kácení dřevin nedojde, stávající stromy v blízkosti staveniště budou po dobu stavby ochráněny 
bedněním. 

i) Požadavky	 na	maximální	 dočasné	 a	 trvalé	 zábory	 zemědělského	 půdního	 fondu	
nebo	pozemků	určených	k	plnění	funkce	lesa	

Nová mostní konstrukce je navrhována na místě stávajícího mostu. K záboru zemědělského půdního 
fondu nedojde. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny. 

j) Územně	technické	podmínky	
Jedná  se  o  stavební  úpravu mostu  ve  stejné  poloze. Napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu  nebude  dotčeno.  Most  nepředstavuje  žádnou  překážku  pro  osoby  s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

k) Věcné	a	časové	vazby	stavby,	podmiňující,	vyvolané,	související	investice	
Stavba se nachází v intravilánu a bude probíhat za úplné uzavírky. Příjezd ke staveništi bude umožněn 
po stávajících komunikacích z obou směrů (od ulice Dr. Drože i od ulice Libušínská). Průchod pěších a 
cyklistů bude umožněn po nedaleké  lávce pro pěší  případně po  chodníku mostu na ulici  Žižkova. 
Termín výstavby nebyl dosud určen. Předpokládaná doba výstavby je cca 2x 12 týdnů. Navrhovaná 
stavba tak, jak je koncipována nevyžaduje ani nevyvolává žádné související investice. 
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l) Seznam	 pozemků	 podle	 katastru	 nemovitostí,	 na	 kterých	 se	 stavba	 umisťuje	 a	
provádí	

Stavební  úpravy mostu  jsou  realizovány  na  plochách  sloužících  v současnosti  ke  stejným  účelům 
(nedochází k žádnému posunu trasy převáděné komunikace).  

Stavba bude realizována na těchto pozemcích (viz. Záborový elaborát): 

 

Katastrální území – Žďár nad Sázavou [795232] 

parcela číslo  druh pozemku  Vlastník 

1102/1  vodní plocha  Česká republika, Povodí Vltavy, s. p. 

2047  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2048/2  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2062/2  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2062/3  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2120  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2122  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2123  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

2132/1  vodní plocha  Česká republika, Povodí Vltavy, s. p. 

2132/2  ostatní plocha  Město Žďár nad Sázavou 

7980/1  ostatní plocha  Ing. Robert Trčka 

7981  ostatní plocha  Ing. Robert Trčka 

m) Seznam	pozemků	podle	katastru	nemovitostí,	na	kterých	vznikne	ochranné	nebo	
bezpečnostní	pásmo	

Stavbou se nemění stávající stav. Nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

n) Požadavky	na	monitoring	a	sledování	přetvoření	
Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího mostu.  Pro  sledování  chování mostu  budou  využity  body 
vytyčovací sítě. 

Sedání spodní stavby – neočekává se a nebude sledováno 

Průhyb nosné konstrukce – obě pole ve vzdálenosti ~0,4.l (cca 4,2 m od líce opěry) 

Časové uzly měření: 

 před vybouráním mostního svršku – nulté měření (stávající stav) 

 po vybourání mostního svršku 

 po betonáží spřažené spádové desky 

 po provedení kompletního mostního svršku (porovnání průhybů původního a nového stavu) 

 

Po  vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných  či  neočekávaných 
poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další požadavky 
na sledování objektu. 

o) Možnost	napojení	stavby	na	veřejnou	dopravní	a	technickou	infrastrukturu	
Jedná  se  o  stavební  úpravu mostu  ve  stejné  poloze. Napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu  nebude  dotčeno.  Dojde  k plynulému  napojení  na  stávající  stav  na  začátku  a  konci 
úpravy komunikace. 
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B.2. Celkový	popis	stavby	
Po  zhodnocení  stávajícího  stavebně‐technického  stavu  mostu,  bylo  rozhodnuto  o  provedení 
stavebních úprav. Stávající mostní svršek bude odstraněn a proveden nově. Ponechávané konstrukce 
budou  sanovány. Most  bude  i  nadále  sloužit  pouze  pro  pěší  a  cyklistickou  dopravu.  Vjezd  bude 
umožněn pouze zimní údržbě. 

PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na prodloužení 
jeho  životnosti.  V rámci  rekonstrukce mostu  nebude  výrazně  upravováno  směrové  ani  výškové 
řešení a nebude prováděna úprava vodního toku. 

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. 
Dispoziční ani výškové vedení silnice nebude výrazně upraveno. Stávající komunikace bude napojena 
na  vozovku  na  mostě  lokální  opravou  vozovky  před  a  za  mostem.  Koryto  řeky  Sázavy  nebude 
upravováno. 

Stavbu  lze  hodnotit,  s ohledem  na  územní  podmínky  (výskyt  inženýrských  sítí),  jako  poměrně 
komplikovanou.  

Upozornění:  Na  mostě  jsou  v současné  době  umístěny  inženýrské  sítě.  Na  návodní  straně 
samonosný  plynovod  STL  OC  DN150.  Na  povodní  straně  vodovod  TLT WKG  DN200  s jištěným 
hrdlovým  násuvným  spojem  (BLS)  a  chránička  ocel  Ø150,  ve  které  je  vedeno  sdělovací  vedení 
(optické a jiné kabely). 

Stavba  si  nevyžádá  žádné  přeložky  inženýrských  sítí,  tyto  IS  budou  po  dobu  stavby  provizorně 
podepřeny a následně uloženy na nové konzoly kotvené do mostních říms. 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny případné správce o vytýčení a 
zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě.  

B.2.1 Celková	koncepce	řešení	stavby	

a) Nová	stavba	nebo	změna	dokončené	stavby	
Jedná  se  o  stavební  úpravu  stávajícího  mostu  na  místní  komunikaci.  Byl  proveden  diagnostický 
průzkum stávající mostní konstrukce (doc. Ing. Klusáček, CSc., srpen 2018). Účelem bylo zjištění stavu 
konstrukcí,  diagnostikování  vad  a  doporučení  k jejich  odstranění.  Diagnostický  průzkum  je 
samostatnou součástí PD. 

Závěr a doporučení diagnostického průzkumu: 

Dne 26. 7. 2018 byl  realizován diagnostický průzkum lávky ev. č. ZR‐003 přes řeku Sázavu na ulici 
Kovářova ve Žďáru nad Sázavou. Závěry z průzkumu lze shrnout v těchto bodech: 

 Charakteristická krychelná pevnost betonu nosné konstrukce v tlaku je 23,0 MPa, beton je dle 
klasifikace normy ČSN EN třídy C 20/25. Charakteristická krychelná pevnost betonu spodní 
stavby v tlaku je 18,4 MPa, beton je dle klasifikace normy ČSN EN třídy C 16/20 

 Betonářská výztuž je (dle roku výstavby) hladká výztuž typu „Cb“ s návrhovou pevností max. 
180 MPa 

 Hlavní nosná výztuž trámů je φ30 mm a je uložena ve dvou řadách – 1. řada 4 ks, 2. řada 2 ks. 
Betonová krycí vrstva cca 20 mm. Smyková výztuž trámů: 4‐střižné třmínky φ8/300 

 Hlavní nosná výztuž příčníků je φ22 mm a je uložena v jedné řadě –2 ks. Betonová krycí vrstva 
cca 14 mm. Smyková výztuž příčníků: 2‐střižné třmínky φ8/200 

 Mostovková ŽB deska je tloušťky 150 mm a je vyztužena hladkou betonářskou výztuží. Hlavní 
nosná výztuž φ10/75, rozdělovací výztuž φ8/150. Krycí betonová vrstva výztuže cca 20 mm. 
Celková mocnost mostovky včetně vozovkového souvrství je 280 mm.  
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Relativně  vysoké  pevnosti  betonu  nosné  konstrukce  a  spodní  stavby,  nízká  hloubka  karbonatace 
betonu a poměrně mohutné vyztužení hl. trámu tvoří příznivé podmínky pro další provozování lávky 
cca 30‐50 let, za předpokladu provedení nutných oprav v následujícím rozsahu:  

 výměna hydroizolace a její nahrazení izolací celoplošnou (včetně říms) pro zamezení zatékání 
do nosné konstrukce, výluhům, korozi výztuže a následně odlučování krycích vrstev betonu; 

 dobetonování kaveren opěr OP1 a OP2 pro zamezení podemílání spodní stavby; 

 kotvená sanace povrchů nosné konstrukce pro zamezení koroze výztuže.  

Na základě diagnostického průzkumu byl proveden výpočet zatížitelnosti pro průřez v poli, kde bylo 
ověřeno  vyztužení.  Následně  byl  ověřen  nadpodporový  průřez.  Plocha  výztuže  nadpodporového 
průřezu byla uvážena tak, aby poměr odpovídal poměru působícího ohybového momentu a plochy 
výztuže  s oblastí  v poli.  Vyztužení  nadpodporového  průřezu  je  nutno  ověřit  po  odkrytí  mostního 
svršku doplňkovým diagnostickým průzkumem.  

b) Účel	užívání	stavby	
Stavba  převádí  místní  komunikaci,  která  slouží  pouze  pro  pěší  a  cyklistickou  dopravu,  přes  řeku 
Sázavu. Celá stavba bude po svém dokončení předána správci (Město Žďár nad Sázavou) do užívání. 

c) Trvalá	nebo	dočasná	stavba	
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace	o	vydaných	rozhodnutích	o	povolení	výjimky	z	technických	požadavků	na	
stavby	a	technických	požadavků	zabezpečujících	bezbariérové	užívání	stavby	

Pro stavbu nejsou vydány. 

e) Informace	o	tom,	zda	a	v	jakých	částech	dokumentace	 jsou	zohledněny	podmínky	
závazných	stanovisek	dotčených	orgánů	

Podmínky závazných stanovisek  jsou zapracovány do  jednotlivých  textových a výkresových příloh. 
Závazná stanoviska viz. část Doklady 

f) Celkový	popis	koncepce	řešení	stavby	
Dispoziční ani výškové vedení silnice nebude upraveno. Stávající silnice bude napojena na vozovku na 
mostě  lokální  opravou  vozovky před a  za mostem  (v  celkové délce 43 m).  Koryto  Sázavy nebude 
upravováno.  V rámci  úprav  pod  mostem  budou  nově  zřízeny  revizní  lavičky  kolem  líců  opěr 
z lomového kamene do betonu. 

V rámci  stavebních  úprav  bude  provedena  kompletní  výměna  mostního  svršku.  IS  nebudou 
překládány,  budou  provizorně  uloženy  na  dočasné  ocelové  nosníky  a  po  provedení  nových  říms 
budou  uloženy  na  nové  konzoly  s kotvením  do  říms  na  chemické  kotvy.  Nosná  konstrukce  bude 
očištěna až na horní povrch vč. izolace, následně bude opatřena spřaženou spádovou deskou a novou 
mostní  izolací. Na mostě budou provedeny nové  římsy, nová mostní  vozovka a  zábradlí  normové 
výšky se svislou výplní. 

Vjezd na most je v současnosti zakázán pro všechna vozidla. Most je, a i po stavebních úpravách bude 
využíván pouze jako lávka pro pěší a cyklisty. 

Inženýrské sítě budou dočasně vymístěny a po provedení nového mostního svršku zpětně uloženy 
(na konzoly na chemické kotvy do nových mostních říms). Na návodní straně samonosný plynovod 
STL OC DN150. Na povodní straně vodovod TLT WKG DN200 s jištěným hrdlovým násuvným spojem 
(BLS) a chránička ocel Ø150, ve které je vedeno sdělovací vedení (optické a jiné kabely). 

Koryto řeky Sázavy nebude směrově ani výškově upravováno. Prostor kolem líce opěr bude zpevněn 
lomovým kamenem do betonu celk.  tl. min. 300 mm pro vytvoření  revizního chodníku  š. 0,75 m. 
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Kolem  odláždění  bude  provedena  kamenná  rovnanina  s urovnaným  lícem  jakožto  přechod  mezi 
původním dnem a odlážděním revizních laviček podél líců opěr. Provedené úpravy byly navrženy na 
základě  geodetického  zaměření  stávajícího  stavu  a  byly  odsouhlaseny  správcem  toku.  Před 
dokončením  stavby  bude  provedeno  pročištění  koryta  vodního  toku  a  svahů  od  naplavenin  a 
náletových dřevin (10 m pro a proti proudu od líce mostu). Původní PD se nedochovala, je zobrazen 
předpokládaný  stav.  Skutečný  stav  (zejména  tvar  a  uspořádání  spodní  stavby)  bude  upřesněn 
v průběhu stavebních úprav. 

g) Ochrana	stavby	dle	jiných	právních	předpisů	
Stavba není a nebude předmětem ochrany. 

h) Základní	bilance	stavby	–	potřeby	a	spotřeby	médií	a	hmot,	hospodaření	s	dešťovou	
vodou,	celkové	produkované	množství	a	druhy	odpadů	a	emisí,	

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  

i) Základní	předpoklady	výstavby	
Termín  výstavby  nebyl  dosud  určen.  Předpokládaná  doba  výstavby  je  cca  2x  12  týdnů.  Stavební 
úpravy jsou navrženy ve dvou etapách. V 1. etapě budou na spodní stavbě provedeny práce na opěře 
1,  podpěře  2  a  práce  na  nosné  konstrukci  v poli  1  s přesahem  za  podpěru  2.  Po  dokončení 
rozhodujících prací v 1. etapě (uložení IS na nové konzoly kotvené do nových mostních říms) budou 
provedeny práce ve stejném rozsahu na nosné konstrukci v poli 2 a na opěře 3. 

j) Základní	požadavky	na	předčasné	užívání	stavby	
Nejsou. 

k) Orientační	náklady	stavby	
5 000 000Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové	urbanistické	a	architektonické	řešení	

a) Urbanismus	–	územní	regulace,	kompozice	prostorového	řešení	
Nedochází ke změně prostorového řešení. 

b) Architektonické	řešení	–	kompozice	tvarového	řešení,	materiálové	a	barevné	řešení	
Nedochází ke změně tvarového řešení. Budou použity běžné materiály pro stavby a opravy mostů 
(železobeton,  kámen,  ocel)  v přirozených  odstínech.  Stavební  úpravy  zlepší  stav  odstraněním 
současných závad (trhliny v betonu, odhalená výztuž, skvrny od zatékání). 

B.2.3 Celkové	technické	řešení	

a) Popis	celkové	koncepce	technického	řešení	po	jednotlivých	objektech	
Stavba není  členěna na  jednotlivé  stavební objekty. Účelem stavby  je odstranit  stávající  závady a 
prodloužit životnost mostu. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že most může i nadále sloužit jako 
lávka pro pěší a cyklisty s umožněním vjezdu lehké techniky pro zimní údržbu. 

b) Celková	bilance	nároků	všech	druhů	energií,	tepla	a	teplé	užitkové	vody	
Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  

c) Celková	spotřeba	vody	
Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  
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d) Celkové	 produkované	 množství	 a	 druhy	 odpadů	 a	 emisí,	 způsob	 nakládání	
s	vyzískaným	materiálem	

Stavba po  svém dokončení nebude produkovat  žádné opady ani emise. Vyzískaný materiál  (např. 
bourání, výkopy atd.) bude uložen na skládky k tomu určené. 

e) Požadavky	 na	 kapacity	 veřejných	 sítí	 komunikačních	 vedení	 a	 elektronického	
komunikačního	zařízení	veřejné	komunikační	sítě	

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  

B.2.4 Bezbariérové	užívání	stavby	

Stavba nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost	při	užívání	stavby	

Je zajištěna odstraněním závad stávající stavby. Celá stavba je navržena v souladu s platnými ČSN a 
s dalšími  obecně  závaznými  právními  předpisy.  Záchytná  bezpečnostní  zařízení  byla  navržena 
v souladu s platnými normami. 

B.2.6 Základní	charakteristika	objektů	

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 

a) Popis	současného	stavu	
Stávající most převádí místní komunikaci na ulici Kovářova (mezi ulicemi Dr. Drože a Libušínská) přes 
řeku Sázavu (správce Povodí Vltavy, s. p.). Komunikace slouží místní dopravě a je určena pro pěší a 
cyklistickou dopravu. Most se nachází v intravilánu a spadá pod katastrální území Město Žďár. 

Stáří  původního  mostu  není  známo,  odhaduje  se  na  cca  90  let.  V archivu  správce  ani  Státních 
okresních archivech se nepodařilo původní dokumentaci dohledat. 

Stávající most je tvořen ŽB trámovou nosnou konstrukci na masivní spodní stavbě. Opěry jsou masivní 
z prostého nebo železového betonu. Střední podpěra je masivní buď kamenná nebo z prostého nebo 
železového betonu obloženého kamenným zdivem. Světlost polí je šikmo 2x 11,4 m. Šířka mostu mezi 
obrubami  je cca 3,2 m, šířka mostu  je 4,5 m. Most  je vybaven mostním zábradlím a  jsou po něm 
vedeny inženýrské sítě. Na návodní straně samonosný plynovod STL OC DN150. Na povodní straně 
vodovod TLT WKG DN200 s jištěným hrdlovým násuvným spojem (BLS) a chránička ocel Ø150, ve 
které je vedeno sdělovací vedení (optické a jiné kabely). 

b) Popis	navrženého	řešení	
Most  bude  uzavřen  a  doprava  (pěší  a  cyklistická)  bude  převedena  po  obchozí  a  objízdné  trase. 
Stavební úpravy jsou navrženy po polovinách. V 1. etapě budou provedeny práce v poli 1 a na OP1 a 
P2.  V 2.  etapě  práce  v poli  2  a  na  OP3.  Inženýrské  sítě  na  stávajících  římsách  budou  dočasně 
podepřeny  provizorními  konstrukcemi.  Stávající  mostní  svršek  bude  kompletně  odstraněn  a 
proveden nově.  Ponechávané  konstrukce budou  sanovány. Na  stávající NK bude provedena nová 
spřažená spádové deska (kvalitní podklad pro mostní izolaci). Bude obnoven mostní svršek. Na nové 
konzoly  kotvené do mostních  říms budou  zpětně uloženy  inženýrské  sítě.  Závěrem bude osazeno 
zábradlí normové výšky, budou provedena služební schodiště a provedeno odláždění svahů. 

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. 
Dispoziční ani výškové vedení silnice nebude výrazně upraveno. Stávající komunikace bude napojena 
na  vozovku  na  mostě  lokální  opravou  vozovky  před  a  za  mostem.  Koryto  řeky  Sázavy  nebude 
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upravováno. Most bude i nadále sloužit pouze pro pěší a cyklistickou dopravu. Vjezd bude umožněn 
pouze zimní údržbě. 

B.2.6.b.1 Pozemní	komunikace	

B.2.6.b.1.a Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Most převádí místní komunikaci na ul. Kovářova. 

B.2.6.b.1.b Základní charakteristiky 
Stávající  převáděná  komunikace  slouží  pěší  a  cyklistické  dopravě  s občasným  průjezdem  lehké 
techniky  pro  zajištění  údržby.  Mostní  konstrukce  se  nachází  v přímé.  Směrové  vedení  nebude 
měněno. Niveleta na mostě bude mírně upravena pro zajištění minimálních tlouštěk spádové desky. 
Šířka stávající zpevněné vozovky mezi zvýšenými obrubami je cca 3,20 m. Příčný spád 0 %, podélný 
0,5‐0,75 % od střední podpěry ke krajním opěrám. 

Vzhledem k oboustrannému omezení  inženýrskými  sítěmi a nemožnosti  rozšíření bude nově  šířka 
mostu mezi  zvýšenými obrubami 3,0 m  s bezpečnostními odstupy k zábradlí oboustranně 0,25 m. 
Vedení komunikace bude z požadavku na omezení délky úpravy zachováno. Vozovka plynule naváže 
na stav před a za mostem. Nová niveleta bude směrově i výškově plynule napojena na stávající stav 
na začátku a konci úpravy. Vozovka na mostě bude mít nově příčný střechovitý sklon 2 % a podélný 
0,5 % ke krajním opěrám. Zemní těleso bude upravováno v nezbytném rozsahu pro plynulé napojení 
mostu na okolní komunikace. Vzhledem k malému objemu kubatur  zemních prací  se předpokládá 
odvoz vytěžených zemin na skládku. 

B.2.6.b.2 Mostní	objekty	a	zdi	

B.2.6.b.2.a Výčet objektů a zdí 
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 

B.2.6.b.2.b Základní charakteristiky mostu ev. č. ZR-003 
Stávající most byl postaven kolem roku 1930 a od této doby neprošel větší opravou. Nosná konstrukce 
je v poměrně dobrém technickém stavu. Větší opravu vyžaduje mostní svršek (je nutná úplná výměna 
mostní izolace), a také spodní stavba, kdy je zejména opěra 3 výrazněji podemletá ve svých rozích. 

Charakteristika mostu: 

Jedná se o ŽB trámovou konstrukci o dvou polích. Spodní stavba  je masivní, uložení přímé. Nosná 
konstrukce je konstantní šířky a je v přímé. Niveleta silnice má tvar střechy se zaoblením lomu nivelety 
uprostřed rozpětí. 

‐ délka nosné konstrukce:            24,95 m (šikmo) 

‐ osová vzdálenost podpor (rozpětí):          2x 12,25 m (šikmo) 

‐ světlost přemostění:              2x ~11,4 m (šikmo) 

‐ šikmost:                pravá 68,9 g (v bodě křížení) 

‐ šířka nosné konstrukce:            3,83 m 

‐ šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami:        3,00 m 

‐ šířka říms po obou stranách:           2 x 0,75 m 

‐ šířka mostu celkem:              4,50 m 

‐ výška mostu nade dnem koryta (v ose mostu):      3,56 m 

‐ volná výška nade dnem koryta (u podpěry 2):      2,52 m 

Most bude po obou okrajích opatřen ocelovým zábradlím normové výšky 1,30 m se svislou výplní. 
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Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění: 

Stávající  konstrukce  budou  ponechány.  Dojde  k výměně  mostního  svršku.  Na  očištěnou  nosnou 
konstrukci bude provedena nová spádová spřažená deska  jako kvalitní podklad pro novou mostní 
izolaci. Na nové monolitické římsy budou upevněny konzoly pro uložení inženýrských sítí. Vozovka je 
tvořena ochranou izolace a obrusnou vrstvou. 

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 

 vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště 

 mýcení náletových dřevin a křovin, sečení trávy na ploše dočasného záboru 

 osazení dopravního značení, uzavření mostu pro dopravu 

 frézování  AB  vrstev  vozovky,  odstranění  konstrukčních  vozovkových  vrstev  na  obou 
předmostích v místě budoucí stavební jámy, otevření stavební jámy 

 zřízení zemní hrázky kolem líce OP1 

 dočasné podepření IS na provizorních nosnících a podpěrách 

 kompletní vybourání mostního svršku v poli 1, bourání závěrné zídky OP1, vrchní části křídel 
až po úroveň úložného prahu 

 provedení spádového betonu vč. spřažení s NK, sanace koncového příčníku při OP1 

 armování, bednění a betonáž nové ZZ a vrchní části křídel na OP1 

 sanace OP1 a podhledu NK v poli 1 

 montáž mostního závěru na OP1 

 provedení celoplošné mostní izolace, izolace rubu OP1 a provedení přechodové oblasti za OP1 

 armování, bednění a betonáž mostních říms v poli 1 

 zřízení definitivních konzol a uložení IS v poli 1 

 stejný rozsah úprav a sanací pro pole 2 a sanace OP3 

 dokončení přechodových oblastí, betonáž přechodových klínů 

 položení obrubníků a vozovkových vrstev 

 opatření spodní stavby a podhledu NK sjednocujícím nátěrem 

 provedení odláždění a zřízení služebních schodišť 

 dosypání svahů, terénní úpravy a dokončovací práce 

 montáž zábradlí, odstranění dočasného dopravního značení 

 obnovení provozu na mostě 
V době technologických přestávek (zrání betonu spřažené desky, říms atd.) je možno provádět práce 
nezávislé na těchto procesech (očištění a sanace spodní stavby, terénní práce atd.). 

B.2.6.b.3 Odvodnění	pozemní	komunikace	
Je  zajištěno  podélným  a  příčným  spádem  komunikace.  Na  mostech  nejsou  navrženy  mostní 
odvodňovače. 

B.2.6.b.4 Tunely,	podzemní	stavby	a	galerie	
Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  

B.2.6.b.5 Obslužná	zařízení,	veřejná	parkoviště,	únikové	zóny	a	protihlukové	clony	
Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.b.6 Vybavení	pozemní	komunikace	

B.2.6.b.6.a Záchytná bezpečnostní zařízení 
Na mostní zábradlí normové výšky 1,30 m naváže vlevo za mostem zábradlí stejného typu pro zajištění 
jednotného vzhledu. 
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B.2.6.b.6.b Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

Most bude osazen tabulkami s názvem vodoteče „Sázava“ a s evidenčním číslem mostu „ZR‐003“, 
dále bude osazen značkou „B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech.“ s dodatkovou tabulkou 
„E13 – Mimo cyklistů.“ 

B.2.6.b.6.c Veřejné osvětlení 
V řešeném úseku se nenachází. 

B.2.6.b.6.d Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

Nebudou umisťovány. 

B.2.6.b.6.e Clony a sítě proti oslnění 
Nebudou umisťovány. 

B.2.6.b.7 Objekty	ostatních	skupin	
Nejsou součástí stavby. 

B.2.7 Základní	charakteristika	technických	a	technologických	zařízení	

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. Stavba převádí inženýrské sítě. Současný stav 
nebude měněn. Dojde k dočasnému vymístění a zpětnému uložení inženýrských sítí. 

B.2.8 Zásady	požárně	bezpečnostního	řešení	

Mostní  objekty  jsou  navrženy  jako  nehořlavá  ŽB  konstrukce.  Vyjádření  HZS  je  v dokladové  části 
projektu. 

B.2.9 Úspora	energie	a	tepelná	ochrana	

Provozem tohoto druhu stavby nedochází ke spotřebě energií. 

B.2.10 Hygienické	požadavky	na	stavby,	požadavky	na	pracovní	prostředí	

Pro  mostní  stavby  nejsou  stanoveny  požadavky  na  hygienické  parametry  jako  větrání,  vytápění, 
osvětlení apod. Vyjádření Krajské hygienické stanice je v dokladové části projektu. 

B.2.11 Zásady	ochrany	stavby	před	negativními	účinky	vnějšího	prostředí	

a) Ochrana	před	pronikáním	radonu	z	podloží	
Stavby se netýká. 

b) Ochrana	před	bludnými	proudy	
Stavby se netýká. 

c) Ochrana	před	technickou	seizmicitou	
Netýká se dané lokality. 

d) Ochrana	před	hlukem	
Stavby se netýká. 
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e) Protipovodňová	opatření	
Nedochází ke změně průtočného profilu. 

f) Ostatní	účinky	–	vliv	poddolování,	výskyt	metanu	apod.	
Stavby se netýká. 

B.3. Připojení	na	technickou	infrastrukturu	
Stavba nebude připojována na sítě technické infrastruktury. 

Po  dobu  stavebních  prací  budou  stávající  IS  v zájmovém  prostoru  ochráněny.  (Platná  vyjádření 
správců inženýrských sítí viz. Doklady).  

B.4. Dopravní	řešení	

a) Popis	dopravního	řešení	včetně	bezbariérových	opatření	pro	přístupnost	a	užívání	
stavby	osobami	se	sníženou	schopností	pohybu	nebo	orientace	

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. Komunikace bude i nadále převádět ulici Kovářova přes 
most.  Most  nepředstavuje  žádnou  překážku  pro  osoby  s omezenou  schopností  pohybu  nebo 
orientace. 

b) Napojení	území	na	stávající	dopravní	infrastrukturu	
Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. Dojde k plynulému napojení na okolní komunikace na 
začátku a konci úpravy. 

c) Doprava	v	klidu	
Stavby se netýká. 

d) Pěší	a	cyklistické	stezky	
Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. Okolní stezky pro pěší a cyklisty budou plynule napojeny 
na komunikaci na mostě. 

B.5. Řešení	vegetace	a	souvisejících	terénních	úprav	

a) Terénní	úpravy	
Plochy  dotčené  stavbou,  svahové  kužely,  násypové  těleso  a  neodlážděné  svahy  koryta  v místě 
stávajícího mostu budou vysvahovány, ohumusovány a osety travním semenem. 

b) Použité	vegetační	prvky	
Travní semeno. 

c) Biotechnická,	protierozní	opatření	
Jedná  se  úpravy  navazujících  úseků mostu.  Dotčené  plochy  budou  zpětně  ohumusovány  a  osety 
travním semenem. 
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B.6. Popis	vlivů	stavby	na	životní	prostředí	a	jeho	ochrana	

a) Vliv	na	životní	prostředí	–	ovzduší,	hluk,	voda,	odpady	a	půda	
Stavba  nemá negativní  vliv  na  krajinu,  zdraví  a  životní  prostředí. Nedochází  ke  změně  stávajícího 
stavu. Jedná se o stavební úpravy stávajícího mostu. 

Po dokončení  stavby bude odstraněna bodová dopravní  závada  (špatný  stavebně‐technický  stav). 
Realizací  stavebních úprav mostu  se nezmění  funkční  zatížení  životního prostředí. Odpady vzniklé 
v průběhu stavby budou uloženy na skládky k tomu určené. 

b) Vliv	na	přírodu	a	krajinu	–	ochrana	dřevin,	ochrana	památných	stromů,	ochrana	
rostlin	a	živočichů,	zachování	ekologických	funkcí	a	vazeb	v	krajině		

Ke kácení dřevin nedojde, stávající stromy v blízkosti staveniště budou po dobu stavby ochráněny 
bedněním. V místě stavby se nenachází památné stromy. Stavbou nedojde ke změně ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv	na	soustavu	chráněných	území	Natura	2000	
Stavba se nenachází v prostoru chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob	 zohlednění	 podmínek	 závazného	 stanoviska	 posouzení	 vlivů	 záměru	 na	
životní	prostředí,	je‐li	podkladem	

Pro tuto stavbu nebylo prováděno zjišťovací řízení ani zpracována EIA. 

e) V	případě	záměru	spadajícího	do	režimu	zákona	o	 integrované	prevenci	základní	
parametry	 způsobu	 naplnění	 závěrů	 o	 nejlepších	 dostupných	 technikách	 nebo	
integrované	povolení,	bylo‐li	vydáno	

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.  

f) Navrhovaná	ochranná	a	bezpečnostní	pásma	
Stavba negeneruje potřebu nových ochranných pásem. 

B.7. Ochrana	obyvatelstva	
V této oblasti nejsou na most kladeny žádné požadavky. 

B.8. Zásady	organizace	výstavby	

B.8.1 Technická	zpráva	

a) Potřeby	a	spotřeby	rozhodujících	médií	a	hmot,	jejich	zajištění	
Jedná  se o  stavbu malého  rozsahu.  Požadavky na  ZS,  zdroje  surovin  a  energií  nebudou  ze  strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb).  

b) Odvodnění	staveniště	
Bude  zajištěno  terénními  úpravami.  Dno  stavebních  jam  je  nutno  udržovat  v suchu  (případnou 
prosáklou vodu je nutno odčerpat). 
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c) Napojení	staveniště	na	stávající	dopravní	a	technickou	infrastrukturu	
Příjezd ke staveništi bude umožněn po stávajících komunikacích z obou směrů (od ulice Dr. Drože i od 
ulice Libušínská). 

Před  zahájením  vlastní  výstavby  je  nutné  vytýčit  „na  místě“  veškeré  inženýrské  sítě  (zajistí  na 
požádání stavby jejich správci). Pro zařízení staveniště jsou navrženy pozemky stávající komunikace 
před  a  za mostem.  Je  navrženo  provizorní  podepření  inženýrských  sítí  vedoucích  po mostě. Níže 
uvedené postupy a zajištění ochrany platí pro obě etapy stavebních úprav. 

B.8.1.c.1 Opatření	na	vodovodu	TLT	WKG	DN200	(BLS)	
Na mostě  je v současné době veden vodovod TLT WKG DN200 s jištěným hrdlovým spojem (BLS), 
správce Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou. Stavební úpravy mostu jsou 
navrženy po polovinách. Je navrženo dočasné podepření stávajícího vodovodu na provizorní konzoly 
a zpětné uložení na nové mostní římsy. Ochranná opatření, která ve spolupráci se správcem sítě byla 
stanovena v rozsahu: 

- odstávka vodovodu (požadavek bude upřesněn před zahájením stavby) 
- provizorní podepření nosníky 2xIPN260 a uložení na provizorní konzoly, obnovení provozu 
- provedení stavebních úprav mostu 
- odstávka vodovodu (požadavek bude upřesněn před zahájením stavby) 
- zpětné uložení na nové konzoly kotvené do mostních říms 
- obnovení provozu 

 

Provizorní podepření bude provedeno způsobem uvedeným v grafických přílohách tohoto elaborátu. 

Nejsou  navrženy  a  nepředpokládají  se  zásahy  do  vlastního  vodovodního  potrubí  (např.  oddělení, 
rozpojení).  Pokud  k nim  přesto  v průběhu  stavby  dojde  je  nutno  zajistit,  aby  související  činnosti 
prováděli pracovníci správce vodovodu. 

Provizorní podepření bylo probráno se zástupcem dodavatele firmy Duktus Ing. Krejčím. Souhlasné 
stanovisko k návrhu je přiloženo níže. 

B.8.1.c.2 Opatření	na	STL	plynovodu	OC	DN150	
Na  mostě  je  v současné  době  veden  samonosný  páteřní  plynovod  STL  OC  DN150  (správce 
GridServices, s.r.o.).  Stavební  úpravy  mostu  jsou  navrženy  po  polovinách.  Je  navrženo  dočasné 
podepření  stávajícího  plynovodu  na  provizorní  konzoly  a  zpětné  uložení  na  nové  mostní  římsy. 
Ochranná opatření, která ve spolupráci se správcem sítě byla stanovena v rozsahu: 

- odstávka plynovodu (požadavek bude upřesněn před zahájením stavby) 
- provizorní podepření nosníky 2xIPN260 a uložení na provizorní konzoly, obnovení provozu 
- provedení stavebních úprav mostu 
- odstávka plynovodu (požadavek bude upřesněn před zahájením stavby) 
- zpětné uložení na nové konzoly kotvené do mostních říms 
- obnovení provozu 
- provedení tlakové zkoušky, detekce plynu, revize atp. 

 

Provizorní  podepření  bude  provedeno  obdobným  způsobem  jako  v přílohách  uvedené  podepření 
vodovodu. Definitivní uložení na nové římsy bude provedeno tak, aby umožňovalo dilatační pohyby 
v podélném směru (např. uložením na teflonové pásky). 

Nejsou navrženy a nepředpokládají se zásahy do vlastního plynovodního potrubí (např. oddělení a 
zpětné navaření). Pokud k nim přesto v průběhu stavby dojde je nutno zajistit, aby související činnosti 
prováděli pracovníci správce plynovodu. 
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B.8.1.c.3 Opatření	na	sdělovacích	vedeních	
Na  povodní  straně  pod  vodovodem  je  umístěno  sdělovací  vedení  v ocelové  chráničce  (správce 
SATT a. s.).  Ocelová  chránička  je  uložena  na  konzoly  kotvené  do  římsy  mostu,  vystřídaně  vždy 
samostatně  a  na  společné  konzole  s vodovodem.  Sdělovací  vedení  bude  dočasně  umístěno  na 
provizorní konzoly společně s vodovodem. 

Ochranná opatření, která ve spolupráci se správcem sítě byla stanovena v rozsahu: 
- provizorní podepření nosníky I a uložení na provizorní konzoly 
- provedení stavebních úprav mostu 
- zpětné uložení na nové konzoly kotvené do mostních říms (společně s vodovodem) 
- ověření funkčnosti bude probíhat v průběhu a po provedení oprav, revize atp. 

d) Vliv	provádění	stavby	na	okolní	stavby	a	pozemky	
Stavba bude prováděna na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu. Vlastní výstavba bude 
prováděna na ploše navrženého dočasného záboru. Ten bude po hranici obvodu staveniště vytýčen. 

Po dokončení stavby bude dle dohody s jednotlivými vlastníky proveden případný výkup dotčených 
pozemků na základě Geometrického plánu. 

Přestavba mostů zajistí odstranění stávající dopravní závady. Stavba se nedotkne dalších zařízení a 
jiných staveb.  

e) Ochrana	 okolí	 staveniště	 a	 požadavky	 na	 související	 asanace,	 demolice,	 kácení	
dřevin	

Vjezdu a vstupu na staveniště bude zabráněno hrazením. V rámci bezpečnostních zařízení a opatření 
zajistí stavba zřetelné vyznačení staveniště (a to i v noci a za snížené viditelnosti). 

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby stavba po celou dobu výstavby 
dbala  na  ochranu  přilehlých  komunikací  před  znečištěním.  Zhotovitel  musí  omezovat  prašnost, 
znečištěné vozovky a jejich okolí musí pravidelně čistit. 

Obvod  staveniště  bude  opatřen  výstražnými  cedulemi  („Vstup  na  staveniště  zakázán“).  Po  dobu 
výstavby bude vyznačena uzavírka komunikace. 

Uložení  vybouraného materiálu bude  zajištěno  zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na 
skládky. Pro skládky stavebního materiálu se předpokládá využití plochy uzavřené vozovky po obou 
stranách mostu. 

Staveništní  dočasná  skládka  musí  být  zhotovitelem  zajištěna  tak,  aby  byly  dodrženy  požadavky 
veškerých zákonů, vyhlášek apod. 

f) Maximální	dočasné	a	trvalé	zábory	pro	staveniště	
Pro účely staveniště není nutný trvalý zábor pozemků.  Pro rozvinutí ZS bude využita plocha stávající 
komunikace na obou předmostích. 

g) Požadavky	na	bezbariérové	obchozí	trasy	
Most v současnosti slouží (a dále i bude) pouze jako lávka pro pěší a cyklisty. Bezbariérová obchozí 
trasa  je  navržena  po  chodníku  mostu  ev.  č.  19‐075  na  ulici  Žižkova.  Most  je  od  stavby  vzdálen 
cca 350 m. 

h) Maximální	 produkovaná	množství	 a	 druhy	 odpadů	 a	 emisí	 při	 výstavbě,	 jejich	
likvidace	

Množství odpadů bude určeno po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
a bude uvedeno v soupise prací. 
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Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.185/2001 Sb. v platném znění a na něj 
navazujícími prováděcími předpisy. 

S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční a stavební činností (beton, ocel, kámen, stavební 
suť, izolace atd.), musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů 
vydaných  k jeho  provedení.  Vybouraný  materiál  bude  předán  oprávněné  osobě  k využití  nebo 
likvidaci. Odfrézované živice lze nabídnout zhotoviteli k dalšímu použití (v této fázi se předpokládá 
uložení na skládku). 

i) Bilance	zemních	prací,	požadavky	na	přísun	nebo	deponie	zemin	
Při  stavbě budou provedeny zemní práce v minimálním rozsahu. Pro obsypy bude použita zemina 
nová, požadovaných parametrů. Nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládce. Zařazení 
zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa a o jejich případném zpětném použití rozhodne osoba 
způsobilá v oboru inženýrské geologie.  

j) Ochrana	životního	prostředí	při	výstavbě	
Je  nutno  zajistit  ochranu  vzrostlé  zeleně,  vodního  toku  a  jeho  okolí,  před  nepříznivými  účinky 
výstavby. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména toku před znečištěním 
ropnými produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním 
prostředí.  V blízkosti  vodního  toku  je  zakázáno  zřizovat  skládky  stavebního  odpadu,  či  skladovat 
odplavitelný stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených 
investorem.  

k) Zásady	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	na	staveništi	
Byl vypracován plán BOZP. Slouží pouze pro projekční přípravu stavby a vydání Stavebního povolení. 
Zhotovitel stavby musí zajistit vypracování plánu BOZP pro stavbu dle konkrétních podmínek a svých 
technologií. 

l) Úpravy	pro	bezbariérové	užívání	výstavbou	dotčených	staveb	
Stavbou nedojde k dotčení bezbariérového užívání jiných staveb. 

m) Zásady	pro	dopravní	inženýrská	opatření	
Bylo dohodnuto, že rekonstrukce mostu bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. 
Pěší  a  cyklistická  doprava  bude  regulována  přechodným  dopravním  značením  na  stanovených 
trasách. Průchod pěších a cyklistů bude umožněn níže po toku po stávajících mostních konstrukcích. 
Předpokládaná doba uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 2x12 týdnů. 

Zhotovitel  stavby  je  povinen  před  zahájením  stavby  zajistit  vydání  stanovení  přechodné  úpravy 
dopravního  značení  a  rozhodnutí  o  povolení  uzavírky  za  předchozího  souhlasu  DI  Policie  ČR. 
Příslušným úřadem k vydání stanovení a povolení uzavírky je Odbor dopravy Města Žďár nad Sázavou. 

Dále  je  povinen  zajistit  osazení  dopravních  značek  a  dbát  o  úplnost  a  funkčnost  přechodného 
dopravního  značení  po  celou  dobu  výstavby.  Umístění  přechodného  DZ  dle  TP66  (Zásady  pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a TP65 (Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích). Stávající DZ v rozporu s přechodným DZ bude zakryto. Termín realizace 
v současnosti není znám. 
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n) Stanovení	 speciálních	 podmínek	 pro	 provádění	 stavby	 –	 řešení	 dopravy	 během	
výstavby,	 například	 přepravní	 a	 přístupové	 trasy,	 zvláštní	 užívání	 pozemní	
komunikace,	 uzavírky,	 objížďky	 a	 výluky;	 opatření	 proti	 účinkům	 vnějšího	
prostředí	při	výstavbě	apod.	

Speciální  podmínky  nejsou  stanoveny.  Obchozí  a  objízdná  trasa  je  navržena  po  chodníku  mostu 
ev. č. 19‐075 na ulici Žižkova. Most je od stavby vzdálen cca 350 m. 

o) Zařízení	staveniště	s	vyznačením	vjezdu	
Je zodpovědností zhotovitele stavby. Na mostě je zákaz vjezdu pro všechny vozidla. Vzhledem k úplné 
uzavírce komunikace a charakteru staveniště není nutné vjezd na staveniště specificky vyznačovat. 

p) Postup	výstavby,	rozhodující	dílčí	termíny	
Výstavba je navržena ve dvou rozhodujících etapách. Stavební úpravy mostu budou prováděny po 
polovinách. Dílčím termínem je tedy rozhraní etap, předpokládá se doba 12 týdnů pro každou etapu. 

B.8.2 Výkresy	

a) Přehledná	 situace	 v	měřítku	 1:5000	 nebo	 1:10000	 s	vyznačením	 stavby,	 se	
zákresem	 širších	 vztahů	 v	dotčeném	 území,	 obvody	 staveniště,	 účelových	 ploch	
přístupů	na	staveniště,	napojovacích	míst	zdrojů	a	dopravních	tras	

Je přílohou této zprávy. Situace je pro větší přehlednost v měřítku 1:2500. 

b) Situace	stavby	na	podkladu	koordinační	situace,	kde	se	zohlední	vzájemné	vazby	
jednotlivých	 částí	 stavby	 (objektů)	 z	hlediska	 provádění,	 umístění	 dočasných	
objektů	(přístupové	cesty	a	přemostění,	montážní	zařízení	apod.),	vazby	na	výrobní	
část	zařízení	staveniště	a	další	údaje	podle	bodů	technické	zprávy	

Vzhledem k rozsahu stavby je uvedeno na výkrese „Koordinační situační výkres“ ve výkresové části 
dokumentace. 

B.8.3 Harmonogram	výstavby	

Je uveden v technické zprávě. 

B.8.4 Schéma	stavebních	postupů	

Je přílohou této zprávy. 

B.8.5 Bilance	zemních	hmot	

Při  stavbě budou provedeny zemní práce v minimálním rozsahu. Pro obsypy bude použita zemina 
nová, požadovaných parametrů. Nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládce. Zařazení 
zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa a o jejich případném zpětném použití rozhodne osoba 
způsobilá v oboru inženýrské geologie.  

B.9. Celkové	vodohospodářské	řešení	
Nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu.  

 

Brno, srpen 2018                Ing. František Pokorný 
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B/	Souhrnná	technická	zpráva	
Dodatek	č.1:	

B.1. Nakládání	s	odpady	
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a 
jednak  s doprovodnými  a  servisními  aktivitami  prováděnými  v souvislosti  s hlavní  stavbou  jsou 
uvedeny  a  pokud  bylo  možné,  jsou  v příslušných  komentářích  uvedena  i  množství  vznikajících 
odpadů. 

B.1.1 Vznik	odpadů	

Odpady vznikající na staveništi 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které  lze v  rámci stavby předpokládat, bude 
vznikat  škála  odpadů,  jejichž  druhy  jsou  uvedeny  v následující  tabulce.  V  průběhu  výstavby  lze  v 
prostoru  hlavního  staveniště  s  vysokou  pravděpodobností  očekávat  vznik  následujících  druhů 
odpadů: 

Druh  Název   

030105  Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 
dýha neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101  Papírový a nebo lepenkový obal  O 

150102  Plastový obal  O 

150103  Dřevěný obal  O 

150104  Kovový obal  O 

150106  Směs obalových materiálů  O 

150202  Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina  N 

170101  Beton  O 

170107  Směs betonu, cihel, tašek  O 

170201  Dřevo  O 

170301  Asfaltové směsi obsahující dehet  N 

170302  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

170405  Železo a ocel  O 

170504  Zemina a kamení  O 

170603  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  N 

170904  Směsné stavební a demoliční odpady (podkladní vrstvy vozovky)  O 

   

Legenda:    N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 

      O – OSTATNÍ ODPAD 
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Činnosti,  při  kterých  budou  vznikat  odpady  na  místě  výstavby  uvedených  částí  komunikací,  lze 
charakterizovat takto: 

 skladování materiálu pro stavbu 

 příprava různých komponentů pro stavbu 

 běžná údržba stavebních mechanizmů 

 nátěry konstrukcí 

 odfrézování krytu komunikace 

 zemní práce a bourání stávajících konstrukcí 

 případné přeložky stávajících inženýrských sítí 

 stavba nových konstrukcí 

 pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 případné  řešení  havarijních  situací  (např.  únik  PHM  z dopravních  prostředků  a  stavebních 
mechanizmů) 

B.1.2 Nakládání	s	odpady	

Nakládání  s odpady  vznikajícími  na  místě  stavby  a  v prostorech  stavebních  dvorů  se  bude  řídit 
příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a  ustanoveními  vyhlášek  MŽP  č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

 

Veškeré  odpady  budou  tříděny  a  předány  osobám  oprávněným  k nakládání  s nimi.  Smlouvy 
s konkrétními osobami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou  uzavřeny  firmami  provádějícími  stavbu. Množství  odpadů,  které  budou  při  stavbě  vznikat 
nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

 

V průběhu  bourání  vozovek  vznikne  odpad  směsný  stavební  nebo  demoliční.  Tento  druh  odpadu 
bude nutno uložit  na  skládce příslušné  skupiny,  případně  jej  využít  (pokud  to  jeho mechanické  a 
chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno 
předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého živičného povrchu z demolic vozovek. Tyto druhy odpadů 
budou dle konkrétní situace recyklovány. 

B.1.3 Evidence	odpadů	

Průběžná  evidence  odpadů  vznikajících  v průběhu  výstavby  bude  vedena  způsobem  a  v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. 

Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za 
nakládání s odpady. 

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 odst.1 a 3 vyhl. MŽP 
č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím 
systému ISPOP. 

Evidenční  listy  odpadů,  příp.  výsledky  veškerých  laboratorních  rozborů  odpadů  a  výsledky  všech 
případných  kontrol  budou  archivovány  tak,  aby  mohly  sloužit  orgánům  státní  správy  v  oblasti 
odpadového  hospodářství,  hygienickým  a  vodohospodářským  a  inspekčním  orgánům  jako 
podkladový materiál. 
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B.2. Odpady	vznikající	při	bourání	částí	stávajícího	mostu	
Stavebním úpravám bude předcházet frézování silnice v délce 43,0 m. Po provizorním uložení IS na 
dočasné  nosníky  a  podpěry  bude  provedeno odstranění mostního  svršku  až  po  horní  povrch NK. 
Ubourány budou i vrchní části krajních opěr a křídel. Pro frézování a bourání mostního svršku je nutno 
vzhledem  k nízké  zatížitelnosti  a  nejistotě  vyztužení  nadpodporového  průřezu  použít  lehkou 
mechanizaci nebo mostní svršek odstranit ručně. 

Níže  uvedené  tonáže  odpadů  vzniklých  při  bourání  se mohou na  stavbě  lišit.  Původní  projektová 
dokumentace se nedochovala, a tak se jedná o předpokládaný stav. 

 

Druh    Název            Množství / hmotnost 

170302   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

(frézování krytu)        26,2 m3 x 2,5 t/m3 = 65,4 t 

 

170405   Železo a ocel (odstranění stávajícího zábradlí, dilatační závěry) 

zábradlí  67,1 m x 0,03 t/m3 = 2,0 t 

mostní závěry  9,2 m x 0,05 t/m3 = 0,46 t 

 

170101   Beton (vybourání spádové desky, vrchních částí opěr a křídel) 

18,7 m3 x 2,5 t/m3 = 46,8 t 

 

170904   Směsné stavební a demoliční odpady (odstranění podkladu vozovek)   
                  17,5 m3 x 2,5 t/m3 = 43,8 t 

 

170504   Zemina a kamení (odkopání opěr, hloubení jam pro přístupová schodiště) 

101,3 m3 x 1,9 t/m3 = 192,5 t 

 

170603   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (stávající izolace) 

98,7 m2 x 0,005 m x 2,0 t/m3 = 0,99 t 

 

Žádný z těchto materiálů nebude použít pro budování nového mostu. Veškeré odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy, odpady budou předány pouze oprávněné 
osobě k jejich využití, popř. budou uloženy na místní skládky k tomu určené. 

 

 

Brno, říjen 2018                Ing. František Pokorný 















������� �	
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