

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Obchodního zákoníku č. 513 / 1991 Sb.
a předpisů následujících

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/SOD/2013/027

Číslo stavby zhotovitele: 924 113 027

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města
ve věcech technických : Ing. Irena Škodová , Petr Fuksa odbor rozvoje a ÚP
technický dozor investora : GARANT, spol. s r.o., Jihlavská 1147/6, Žďár nad Sázavou
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328 751 /0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
Adresa: se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03
zaps. v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupený: na základě plné moci zast. Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.
Telefon: 495 842 200 ; E-mail: zdenek.babka@msilnice.cz
k jednání jsou oprávněni:
ve věcech technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek tel. 602 381 345
autor. stavbyvedoucí: Michal Hejkal, odpovědný stavbyvedoucí tel. 606 621 568
IČO: 42196868
DIČ: CZ 42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 1080015329/0800
(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby :

Rekonstrukce ulice Bratří Čapků ve Žďáře nad Sázavou
(dále jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

a) projektová dokumentace zpracovaná firmou
- Ing. Miloslav Eliáš , Litvínovice 2130 , 370 01 České Budějovice
(dále jen projektová dokumentace)

b) zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky
předávané uchazečům zadavatelem
M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
a Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

- c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

2.4. Předmětem díla jsou tyto stavební objekty:

- SO 101 – Komunikace
- SO 102 – Chodník
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 402 – Místní rozhlas

2.5. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek, dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně podle projektové dokumentace
- b) dodání projektu skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, geodetické zaměření dokončeného díla v systému mikrostation v tištěné i elektronické podobě a geometrický plán v šesti vyhotoveních
- c) dodání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení zvláštního užívání veřejných ploch a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid.
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- g) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hluchnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.9. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití vlastních materiálů a dodávek.

2.10. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu škody a jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

2.11. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale podle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.8 - 2.11. těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.13. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3

Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavby

05/ 2013

Požadovaný termín dokončení stavby

01.10.2013

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu .

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4

Místo plnění

4.1 Místem plnění je ulice Bratří Čapků ve Žďáře nad Sázavou

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED

na Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Čl. 5

Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	3.793.295,- Kč
DPH	796.592,- Kč

Nejvýše přípustná cena, vč. DPH	4.589.887,- Kč
--	-----------------------

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4. těchto obchodních podmínek. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.5. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., Brno platné v době provádění díla.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve **výši 250,- Kč** bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvláště protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvláště protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s do fakturací prací za poslední období.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dodání zaměření jednotlivých objektů a ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.7. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce min. 30 dní. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7

Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3, odst. 3.3 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě

PIVOVÁREK STŘED a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s §§ 562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce **60 měsíců**.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.6. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 9

Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá ze eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10

Stavební deník

10.1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám..

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 11

Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto

vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6. těchto obchodních podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

11.7. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození a.t.d.) na prováděném díle.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 6 těchto obchodních podmínek ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

13.2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Přívovarem 611, 537 01 Chrudim

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,5% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto obchodních podmínek je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.4. Sjedením výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

13.5. Objednatel nemusí zahájit realizaci díla a může bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská finanční dotace na realizaci tohoto díla.

Čl. 14

Vyšší moc

14.1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15

Změna závazku

15.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16

Ostatní ujednání

16.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je **Zdeněk Drtina**, autorizovaný stavitel v oboru *pozemní stavby a dopravní stavby nekolejová doprava* v seznamu Autorizovaných osob vedeném komorou ČKAIT pod číslem 11832

16.2. Zhotovitel je podle zákona číslo 320/2001 Sb. § 2e) o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Je povinen poskytnout poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti.

16.3. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

16.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

17.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujících v platném znění.

17.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

PIV - STŘEDICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Přívovárem 611, 537 01 Chrudim

17.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

17.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 11 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Čl. 18 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – nabídkový položkový rozpočet

Článek 19 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou

31-05-2013
dne 2013



za objednatele:
Ing. Dagmar Zvěřinová
starostka města



V Hradci Králové

24.5
dne 2013



za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(11) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód					
Stavba: 924113027 - Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ul. Bratří Čapků - Město Žďár n/S					
Objekt: 101.1 - KONUNIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ					
Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	Geodetické práce-vytváření trasy	30,0000	bod	605,00	18 150,00
002	Geodetické práce-zaměření skut. provedení	120,0000	bod	89,00	10 680,00
003	Geodetické práce-geometrický plán	6,7500	100 M	3 094,00	20 884,50
Součet za Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce					49 714,50
Etapa: 01 - Zemní práce					
001	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeň z celkové plochy do 1000 m2	30,0000	m2	16,00	480,00
002	Odstranění pařezů odřezováním do hloubky až 500 mm	6,0000	m2	262,00	1 572,00
003	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m v rovině a svahu do	4,0000	KUS	916,00	3 664,00
004	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m v rovině a svahu do	2,0000	KUS	1 211,00	2 422,00
005	Rozebrání dlažeb nebo dílů komunikací pro pěší z mozaiky	4,0000	m2	21,00	84,00
006	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	606,0000	m2	14,00	8 484,00
007	Rozebrání podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	89,0000	m2	19,00	1 691,00
008	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	76,0000	m2	22,00	1 672,00
009	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	585,0000	m2	10,00	5 850,00
010	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	1 708,0000	m2	14,00	23 912,00
011	Odstranění živého křtu frézováním pl pes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase s naložením	3 416,0000	m2	23,00	78 568,00
012	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	936,0000	m	20,00	18 720,00
013	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	198,5250	m3	68,00	13 499,70
014	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	1,2000	m3	2 799,00	3 358,80
015	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	93,6000	m3	15,00	1 404,00
016	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	794,1000	m3	45,00	35 734,50
017	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	69,0500	m3	163,00	11 255,15
018	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	20,8500	m3	334,00	6 963,90
019	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	1,5000	m	68,00	102,00
020	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	4,0000	ks	15,00	60,00
021	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	2,0000	ks	71,00	142,00
022	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	4,0000	ks	212,00	848,00
023	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	2,0000	ks	486,00	972,00
024	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	4,0000	ks	51,00	204,00
025	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	2,0000	ks	199,00	398,00
026	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	1 039,8500	m3	55,00	57 191,75
027	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	155,8500	m3	72,00	11 221,20
028	Uložení sypaniny na skládky	1 024,4000	m3	9,00	9 219,60
029	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	28,8000	m3	39,00	1 123,20
030	Štěrkodrt' 0-22 mm	52,9200	t	145,00	7 673,40
031	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	2,4000	m3	142,00	340,80
032	Štěrkodrt' 0-22 mm	5,0400	t	145,00	730,80
033	Založení park tráv výsev rovina	415,0000	m2	2,00	830,00
034	Travní semeno, parková směs	16,6000	kg	85,00	1 411,00
035	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut	1 028,0000	m2	12,00	12 336,00
036	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	415,0000	m2	15,00	6 225,00
037	Jamky vyměra 100 horn 1-4 0,4 m3	6,0000	ks	291,00	1 746,00
038	Vysad strom rovina v 2,5 m	6,0000	ks	33,00	198,00
039	Strom k výsadbě výška 1,8-2,5m	6,0000	ks	3 000,00	18 000,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK					
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
040	184801121 Ošetřování vys dřev solit v rovině	6,0000	ks	22,00	132,00
041	184807111 Ochrana stromu bed zřízení	9,0000	m2	178,00	1 602,00
042	184901111 Osazení kůlu dl do 2m	18,0000	KUS	11,00	198,00
Součet za		Etapa: 01 - Zemní práce			352 239,80
Etapa: 02 - Zakládání					
001	211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	15,4500	m3	870,00	13 441,50
Součet za		Etapa: 02 - Zakládání			13 441,50
Etapa: 04 - Vodorovné konstrukce					
001	452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	7,6800	m3	2 592,00	19 906,56
Součet za		Etapa: 04 - Vodorovné konstrukce			19 906,56
Etapa: 05 - Komunikace					
001	564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	516,7000	m2	47,00	24 284,90
002	564841111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	1 601,5000	m2	47,00	75 270,50
003	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	633,9500	m2	56,00	35 501,20
004	564851112 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	2 618,1400	m2	56,00	146 615,84
005	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	801,7200	m2	91,00	72 956,52
006	564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	1 384,5000	m2	49,00	67 840,50
007	565166122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	1 384,5000	m2	272,00	376 584,00
008	573111113 Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	1 601,5000	m2	17,00	27 225,50
009	573231111-1 Postřik živičný spojovací emulze 0,30kg/m2	1 384,5000	m2	9,00	12 460,50
010	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 384,5000	m2	186,00	257 517,00
011	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	599,7500	m2	113,00	67 771,75
012	596211112-1 Dlažba zámková 6cm červená "cihla" 100/200 pro nevidomé	82,4160	m2	349,00	28 763,18
013	596211112-2 Dlažba zámková 6cm šedá "cihla" 100/200	431,1030	m2	138,00	59 492,21
014	596211112-3 Dlažba zámková 6cm červená "cihla" 100/200	37,8750	m2	149,00	5 643,38
015	596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	917,1000	m2	123,00	112 803,30
016	596211212-1 Dlažba zámková 8cm šedá "cihla" 100/200	36,7200	m2	159,00	5 838,48
017	596211212-2 Dlažba zámková 8cm žlutá "cihla" 100/200	863,2260	m2	179,00	154 517,45
018	596211212-3 Dlažba zámková 8cm červená "cihla" 100/200	35,4960	m2	179,00	6 353,78
Součet za		Etapa: 05 - Komunikace			1 537 440,00
Etapa: 08 - Trubní vedení					
001	817354111-1 Navrtání stěny vpusti DN 150mm	6,0000	ks	1 177,00	7 062,00
002	831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	29,0000	m	87,00	2 523,00
003	831352121-1 Trouba kameninová DN 200 mm dl. 1000 mm	5,0000	ks	979,00	4 895,00
004	837351221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	3,0000	ks	106,00	318,00
004	837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	3,0000	ks	79,00	237,00
005	837351221-1 Odbočka kameninová DN 200/200mm	3,0000	ks	2 360,00	7 080,00
005	837352221-1 Kolena kameninová DN 200	3,0000	ks	835,00	2 505,00
006	837354111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	9,0000	ks	729,00	6 561,00
007	837354111-1 Trouba kameninová DN 200 mm dl. 1000 mm	9,0000	ks	979,00	8 811,00
008	871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	206,0000	m	3,00	618,00
009	871228111-1 Dren. potr. PVC tvrdé 150 mm	210,1200	m	99,00	20 801,88
010	871228111-2 Záslepka dren. potr. PVC tvrdé 150 mm	6,0000	ks	30,00	180,00
011	871251111 MTŽ potr. výkop tř tv. PVC DN 110	27,0000	m	17,00	459,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK			
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.
012	871251111-1 Ochranná trubka AROT A 110	27,0000 m	80,00
013	871251111-2 Kryt E110	6,0000 ks	20,00
014	895191111-1 DREN. ŠACHTA WAVIN DN 125 1000 mm S POKLOPEM LIT.	4,0000 KUS	5 350,00
015	895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	9,0000 ks	605,00
016	895941311-1 Vpust uliční bet. komplet	9,0000 ks	2 230,00
017	899203111 Osazení mříží litinových včetně rámmů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	5,0000 ks	325,00
018	899203111-1 Rošt s rámem 500/500 mm tří. D400	9,0000 ks	2 900,00
019	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	9,0000 ks	1 244,00
020	899331111 Výšková úprava vstupu	9,0000 ks	1 162,00
022	899623151 Obetonování potrubí bet. B20 otvř. výkop	8,7200 m3	2 597,00
Součet za			183 270,72
Etapa: 08 - Trubní vedení			
Etapa: 09 - Ostatní konstrukce			
001	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	41,0000 ks	156,00
002	914111111-1 Dopravní značka, norm. vel., hliník, relexní fólie tří. 1	2,0000 ks	1 070,00
003	914111111-2 Dopravní značka, norm. vel.	39,0000 ks	321,00
004	914511111-1 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m na podkladní desku	26,0000 ks	172,00
005	914511111-2 Dopravní značka Z4, včetně podkladní desky	30,0000 ks	321,00
006	914511111-3 Výstražné světlo TYP 1,	2,0000 ks	5 350,00
007	914511111-4 Výstražné světlo TYP 1, souprava 5 světl	2,0000 ks	10 700,00
008	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	2,0000 ks	683,00
009	914511112-1 Sloupek dopravních značek AL 60	3,0000 ks	214,00
010	915131112 Vodovodné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	12,0000 m	66,00
011	915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	262,0000 m	62,00
012	915491211-1 Krajník betonový 500x250x100	529,2400 ks	40,00
013	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	846,0000 m	140,00
014	916231213-1 Obrubník typ CS Beton H25 150*250*1000	762,0450 ks	79,00
015	916231213-2 Obrubník typ CS Beton H25 pulka 150*250*500	171,7000 ks	50,00
016	916231213-3 Obrubník typ CS Beton H25 R 1,0m vnější 150*250*780	2,0000 ks	250,00
017	916231213-4 Obrubník typ CS Beton H25 roh 90° vnější 150*250/250*250	14,0000 ks	131,00
018	916231213-5 Obrubník typ CS Beton H25 roh 90° vnitřní 150*250/250*250	6,0000 ks	130,00
019	916241213 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,0000 m	165,00
020	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	846,0000 m	110,00
021	916331112-1 Obrubník zahradní 50*200*1000	339,3600 ks	44,00
022	916331121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	13,5000 m3	1 498,00
023	919112221 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	37,9000 m	30,00
024	919121221 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	37,9000 m	70,00
025	919131222 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	43,9000 m	16,00
026	919131222-1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	52,0000 m	28,00
027	919131222-2 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	43,9000 m	53,00
028	919131222-3 Odstranění lavičky stabilní zabetonované	1,0000 ks	255,00
029	919131222-4 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,0000 ks	162,00
030	919131222-5 Odstranění vstřívků dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	4,0000 ks	15,00
031	919131222-6 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	10,0000 m	11,00
032	919131222-7 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	58,8000 m2	20,00
033	919131222-8 Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	1 197,3700 tun	14,00
034	919131222-9 Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	2 394,7400 tun	5,00
035	999925111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	3 325,9600 t	1,00
036	999925111-1 Přemístění novinového stánku	1,0000 KUS	8 560,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
037 R2	Odstanění betonového sloupu	1,0000 KUS	3 210,00	3 210,00

Součet za	Etapa: 09 - Ostatní konstrukce		483 495,94
-----------	--------------------------------	--	------------

Celkem	Objekt: 101.1 - KONVIKACE BRATŘÍ ČAPKŮ	2 639 509,02	
--------	--	--------------	--

Objekt: 101.2 - ZASTÁVKA NEUMANNOVA

Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce

001	000000021	Geodetické práce-vytyčení trasy	25,0000 bod	257,00	6 425,00
002	000000022	Geodetické práce-zaměření skut. provedení	50,0000 bod	150,00	7 500,00
003	000000023	Geodetické práce-geometrický plán	1,0000 100 M	4 494,00	4 494,00

Součet za	Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce		18 419,00
-----------	--	--	-----------

Etapa: 01 - Zemní práce

001	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	2,4000 m2	21,00	50,40
002	113107131	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	8,0000 m2	236,00	1 888,00
003	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	51,4000 m2	117,00	6 013,80
004	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	9,0000 m	20,00	180,00
005	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	8,7500 m3	15,00	131,25
006	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	14,1000 m3	50,00	705,00
007	132311315	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	1,5000 m	50,00	75,00
008	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	31,6000 m3	55,00	1 738,00
009	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	17,5000 m3	29,00	507,50
010	171201201	Uložení sypání na skládky	22,8500 m3	9,00	205,65
011	180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	87,0000 m2	2,00	174,00
012	180402112-1	Travní semeno	3,4800 kg	85,00	295,80
013	181101102	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut	87,0000 m2	12,00	1 044,00
014	181301101	Rozproštění omnice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	87,0000 m2	12,00	1 044,00

Součet za	Etapa: 01 - Zemní práce		14 052,40
-----------	-------------------------	--	-----------

Etapa: 05 - Komunikace

001	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	95,5000 m2	113,00	10 791,50
002	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	95,5000 m2	135,00	12 892,50
003	596211110-1	Dlažba zámková 6cm přírodní "chila" 100/200 šeda	75,2250 m2	138,00	10 381,05
004	596211110-2	Dlažba zámková 6cm "chila" 100/200 červená	5,0050 m2	149,00	745,75
005	596211110-3	Dlažba zámková 6cm "chila" 100/200 červená pro nevidomé	18,9200 m2	349,00	6 603,08

Součet za	Etapa: 05 - Komunikace		41 413,88
-----------	------------------------	--	-----------

Etapa: 09 - Ostatní konstrukce

001	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu	4,0000 ks	156,00	624,00
002	914111111-1	Dopravní značka, norm. vel., hliník, relexní fólie tř. 1	1,0000 ks	1 070,00	1 070,00
003	914111111-2	Dodatková tabulka, norm. vel., hliník, reflexní fólie tř. 1	1,0000 ks	161,00	161,00
004	914111111-2	Dopravní značka, norm. vel., hliník, reflexní fólie tř. 1, žlutozelený reflexní rám	2,0000 ks	1 070,00	2 140,00
005	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	1,0000 ks	3 457,00	3 457,00
006	914511112	Montáž sloupku dopravních značek AL 60	3,0000 ks	683,00	2 049,00
007	914511112-1	Sloupek dopravních značek AL 60	9,0000 m	214,00	1 926,00
008	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	23,0000 m	13,00	299,00
009	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	52,6250 m2	56,00	2 947,00
010	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	33,0000 m	1,00	33,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
011	Předznačení vodorovného plošného značení	101,0000 m2	9,00	909,00
012	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	59,0000 m	140,00	8 260,00
013	Obrubník typ CS Beton H30 150*300*1000	18,3600 ks	95,00	1 744,20
014	Obrubník typ CS Beton H25 150*250*1000	20,4000 ks	79,00	1 611,60
015	Obrubník typ CS Beton H25 půlka 150*250*500	30,6000 ks	50,00	1 530,00
016	Obrubník typ CS Beton H25 R 1,0m vnější 150*250*780	8,0000 ks	250,00	2 000,00
017	Obrubník typ CS Beton H25 roh 90° vnější 150*250/250*250	4,0000 ks	131,00	524,00
018	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	14,0000 m	165,00	2 310,00
019	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	38,7500 m	110,00	4 262,50
020	Obrubník zahradní 50*200*1000	39,1375 ks	44,00	1 722,05
021	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	61,0000 m	30,00	1 830,00
022	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	61,0000 m	70,00	4 270,00
023	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	61,0000 m	16,00	976,00
024	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	61,0000 m	53,00	3 233,00
025	Osazení staniční tabule na sloupku jednoduchém	1,0000 ks	322,00	322,00
026	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,0000 ks	162,00	162,00
027	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,0000 ks	214,00	214,00
028	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	2,0000 ks	15,00	30,00
029	Odstranění různých doplnkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	1,0000 ks	247,00	247,00
030	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	14,0000 m	11,00	154,00
031	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	18,7144 tun	14,00	262,00
032	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	37,4288 tun	5,00	187,14
033	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	87,2710 t	1,00	87,27
034	Vybourání plechové čekárny	1,0000 KUS	1 070,00	1 070,00
035	Přístřešek autobusové čekárny, dodávka a montáž	1,0000 KUS	105 181,00	105 181,00

Součet za	Etapa: 09 - Ostatní konstrukce	157 804,77
-----------	--------------------------------	------------

Celkem	Objekt: 101.2 - ZASTÁVKA NEUMANNOVA	231 690,04
--------	-------------------------------------	------------

Objekt: 102 - CHODNÍK NEUMANNOVA

Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce

001	000000021	Geodetické práce-vytyčení trasy	20,0000 bod	349,00	6 980,00
002	000000022	Geodetické práce-zaměření skut. provedení	60,0000 bod	132,00	7 920,00
003	000000023	Geodetické práce-geometrický plán	3,5000 100 M	3 424,00	11 984,00

Součet za	Etapa: 00 - Všeobecné konstrukce a práce	26 884,00
-----------	--	-----------

Etapa: 01 - Zemní práce

001	000000023	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	8,5000 m2	19,00	161,50
002	000000023	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	9,0000 m2	68,00	612,00
003	000000023	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	56,0000 m	20,00	1 120,00
004	000000023	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	82,7500 m3	68,00	5 627,00
005	000000023	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	72,9500 m3	107,00	7 805,65
006	000000023	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	82,7500 m3	107,00	8 854,25
007	000000023	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	204,9000 m3	55,00	11 269,50
008	000000023	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	122,1500 m3	72,00	8 794,80
009	000000023	Uložení sypání na skládky	155,7000 m3	9,00	1 401,30
010	000000023	Založení park tráv výsev rovina	492,0000 m2	2,00	984,00
011	000000023	Travní semeno, parková směs	19,6800 kg	85,00	1 672,80
012	000000023	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut	331,0000 m2	12,00	3 972,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK		Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
013	181301101		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	492,0000 m2	12,00	5 904,00
		Součet za	Etapa: 01 - Zemní práce			58 178,80
		Etapa: 05 - Komunikace				
001	564831111		Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 100 mm	331,0000 m2	49,00	16 219,00
002	564851111		Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	249,0000 m2	70,00	17 430,00
003	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2- varovné pásy	5,2800 m2	171,00	902,88
004	596211110-1		Dlažba zámková 6cm červená cihla 100/200 pro nevidomé	5,8080 m2	300,00	1 742,40
005	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	244,5200 m2	171,00	41 812,92
006	596211113-1		Dlažba zámková 6cm přírodní cihla 100/200	249,4104 m2	140,00	34 917,46
		Součet za	Etapa: 05 - Komunikace			113 024,66
		Etapa: 09 - Ostatní konstrukce				
001	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	36,0000 m	246,00	8 856,00
002	916231213-1		Obrubník typ CS Beton 150/250/1000	36,7200 ks	85,00	3 121,20
003	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	330,5000 m	184,00	60 812,00
004	916331112-1		Obrubník zahradní 50/200/1000	297,9500 ks	42,00	12 513,90
005	916331112-2		Obrubník zahradní, půlka 50/200/50	35,8550 ks	22,00	788,81
006	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	36,0000 m	16,00	576,00
007	919735113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	36,0000 m	53,00	1 908,00
008	979082213		Vodor doprava suti sucho 1km	11,9500 tun	14,00	167,43
009	979082219		Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	47,8360 tun	5,00	239,18
010	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	234,2203 t	1,00	234,22
		Součet za	Etapa: 09 - Ostatní konstrukce			89 216,74
		Celkem	Objekt: 102 - CHODNÍK NEUMANNOVA			287 304,19
		Objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
		001 - Elektromontáže dle 21-M				
		002 - Silové kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory				
001	003		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený volně	145,0000 bm	11,00	1 595,00
002	004		Kabel AYKY 750 V 4x25 mm2 uložený volně	485,0000 bm	25,00	12 125,00
003	005		Spojka kabelová pro plast. kabely 1kV SVPe do 4x25 mm2	2,0000 Ks	406,00	812,00
004	006		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	56,0000 Ks	18,00	1 008,00
		Součet za	002 - Silové kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory			15 540,00
		007 - Spínací, spouštěcí, jističí a regulační ústrojí a zásuvky				
001	008		Patrona nožová do 500V s montáží	18,0000 Ks	18,00	324,00
		Součet za	007 - Spínací, spouštěcí, jističí a regulační ústrojí a zásuvky			324,00
		009 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice				
001	010		Osazení skříně SP a SR s montáží	1,0000 Ks	1 805,00	1 805,00
002	011		Úprava stávajících skříní SP a SR	2,0000 kpl	2 256,00	4 512,00
		Součet za	009 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice			6 317,00
		012 - Svítidla a osvětlovací zařízení, zařizovací předměty				
001	013		Svítidlo výbojkové 50/70 W, pro venkovní osvětlení na výložník	7,0000 Ks	271,00	1 897,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
002 014	Svitidlo výbojkové 70 W, pro venkovní osvětlení na sadový stožár	1,0000 Ks	271,00	271,00
003 015	Svitidlo výbojkové 100-250W W, pro venkovní osvětlení přechoďů na výložník	2,0000 Ks	271,00	542,00
004 016	Přístroj předradný, montáž na sloup, bezpečnostní transformátor	2,0000 Ks	1 354,00	2 708,00
005 017	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	7,0000 Ks	1 354,00	9 478,00
006 018	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	1,0000 Ks	903,00	903,00
007 019	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	9,0000 Ks	316,00	2 844,00
008 020	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	5,0000 Ks	108,00	540,00
009 021	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	3,0000 Ks	135,00	405,00
010 022	Elektrovýzbroj stožáru pro 4 okruhy	2,0000 Ks	181,00	362,00
011 023	Značka dopravní světél.,D700 mm,STOP ap.do 2 m	2,0000 Ks	903,00	1 806,00
012 024	Ostatní zařízení do 1kV, zapojení bez dodávky, připojení stávajících stožárů VO	5,0000 Ks	1 805,00	9 025,00
Součet za 012 - Svítidla a osvětlovací zařízení, zařízení, předměty				30 781,00
025 - Vedení uzemňovací, hromosvody a uzemnění				
001 026	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	280,0000 bm	14,00	3 920,00
002 027	Pevné spojení páskových zemniců	8,0000 Ks	36,00	288,00
003 028	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	24,0000 Ks	27,00	648,00
Součet za 025 - Vedení uzemňovací, hromosvody a uzemnění				4 856,00
Celkem 001 - Elektromontáže dle 21-M				
029 - Zemní práce dle 46-M				
001 030	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	0,0500 km	9 025,00	451,25
002 031	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	0,2000 km	9 025,00	1 805,00
003 032	Sejmutí drnu z ploch středně zatrávněných	70,0000 m2	135,00	9 450,00
004 033	Bourání živých tl. vrstvy do 10 cm v ploše do 5 - 10 m2	8,0000 m2	181,00	1 448,00
005 034	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	20,0000 bm	406,00	8 120,00
006 035	Vytřhání obrubníků, lože písek, ležatých s očištěním a uložením na hromady	16,0000 bm	181,00	2 896,00
007 036	Jama do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	6,0000 m3	1 805,00	10 830,00
008 037	Jamy pro světelné signal. zařízení silniční. křižovatek, hor.4	2,0000 Ks	1 354,00	2 708,00
009 038	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	1,5000 m3	2 256,00	3 384,00
010 039	Pouzdrový základ 600x1000 mm mimo osu trasy	1,0000 Ks	903,00	903,00
011 040	Pouzdrový základ 800x1500 mm mimo osu trasy	7,0000 Ks	1 354,00	9 478,00
012 041	Pouzdrový základ 600x1000 mm v ose trasy	2,0000 Ks	903,00	1 806,00
013 042	Sonda pro vyhledání kabelů-výkop 65x120 z4	13,0000 Ks	406,00	5 278,00
014 043	Sonda pro vyhledání kabelů-zához 65x120 z4	13,0000 Ks	406,00	5 278,00
015 044	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm, hor. 4	250,0000 bm	90,00	22 500,00
016 045	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 4	2,0000 Ks	271,00	542,00
017 046	Příprava pro osazení pilířů SR 3.4.5	1,0000 Ks	451,00	451,00
018 047	Zřízení kab lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	250,0000 bm	27,00	6 750,00
019 048	Zakrytí kabelu výstražnou folii PVC, šířka 33 cm vč. dodávky	250,0000 bm	14,00	3 500,00
020 049	Protlačovaný prostup z ocelových trub, D 110 mm včetně dodávky trubek ocel. 89/4	40,0000 bm	496,00	19 840,00
021 050	Kabelové křížení z PVC trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub PVC 75	22,0000 bm	23,00	506,00
022 051	Kabelové křížení z kanálku T III - K, složený, včetně dodávky prefa dílů	5,0000 bm	45,00	225,00
023 052	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4	250,0000 bm	23,00	5 750,00
024 053	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	70,0000 m2	27,00	1 890,00
025 054	Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku	16,0000 bm	181,00	2 896,00
026 055	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod, zpracování výsledku měření	1,0000 kpl	13 538,00	13 538,00

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

IC: 421 96 868 DI: CZ42196868
na pivo varem 611 537 01 000 000

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 029 - Zemní práce dle 46-M					
142 223,25					
057 - Instalační materiál pro elektromontáže dle 21-M					
058 - Silové kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory					
001	059	kabel silový CYKY-J 3x1,5	145,0000 bm	10,00	1 450,00
002	060	kabel silový AYKY-J 4x25	485,0000 bm	41,00	19 885,00
003	061	kabelová spojka RAYCHEM 4x25 vč. spojovacího materiálu Al	2,0000 Ks	496,00	992,00
Součet za 058 - Silové kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory					
22 327,00					
062 - Spínací, spouštěcí, jističí a regulační ústrojí a zásuvky					
001	063	pojistka nožová do 500V/25A	18,0000 Ks	63,00	1 134,00
Součet za 062 - Spínací, spouštěcí, jističí a regulační ústrojí a zásuvky					
1 134,00					
064 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice					
001	065	přípojková rozpojovací jističí skřín SR522/NKW2 kompaktní pilíř	1,0000 kpl	16 245,00	16 245,00
Součet za 064 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice					
16 245,00					
066 - Svítidla a osvětlovací zařízení, zařizovací předměty					
001	067	svítidlo výbojkové pro veřejné osvětlení 50/70W SHC např. SITECO SIEMENS SR50	7,0000 Ks	5 361,00	37 527,00
002	068	svítidlo výbojkové pro veřejné osvětlení 50/70W SHC např. VYSTO EP70	1,0000 Ks	4 152,00	4 152,00
003	069	svítidlo výbojkové proosvětlování přechodů 100-150W MH např. ELTODO SP-03	2,0000 Ks	7 401,00	14 802,00
004	070	bezpatcový stožár vo, 2x odsazený, žárově zinkovaný např. VYSTO JB8	7,0000 Ks	5 866,00	41 062,00
005	071	bezpatcový stožár vo, 2x odsazený, žárově zinkovaný např. VYSTO SB6	1,0000 Ks	3 430,00	3 430,00
006	072	bezpatcový stožár vo, 2x odsazený, žárově zinkovaný např. KOOOPERATIVA v.o.d P6	2,0000 Ks	4 874,00	9 748,00
007	073	výložník pro silniční stožáry, délka vylóžení 1750mm, např. VYSTO V1750	7,0000 Ks	731,00	5 117,00
008	074	výložník pro osvětlování přechodů, délka vylóžení 2000mm, např. KOOOPERATIVA v.o.d PD1-2000	2,0000 Ks	993,00	1 986,00
009	075	deformovatelný světelný maják prosvětlený 3x23W s dopravním značením C4a např. PPM60	2,0000 Ks	18 953,00	37 906,00
010	076	instalační skřín s bezpečnostním transformátorem, uchycení třmenové na sloup pro sv. maják	2,0000 Ks	12 906,00	25 812,00
011	077	stožárová svorkovnice vč. jističí a pojistky E27	8,0000 Ks	496,00	3 968,00
Součet za 066 - Svítidla a osvětlovací zařízení, zařizovací předměty					
185 510,00					
078 - Vedení uzemňovací, hromosvody a uzemnění					
001	079	zemní vodič FeZn 30x4	280,0000 bm	29,00	8 120,00
002	080	svorka hromosvodová SR	12,0000 Ks	23,00	276,00
003	081	svorka hromosvodová SP1	12,0000 Ks	23,00	276,00
Součet za 078 - Vedení uzemňovací, hromosvody a uzemnění					
8 672,00					
233 888,00					
Celkem 057 - Instalační materiál pro elektromontáže dle 21-M					
082 - Demontáže pro 21-M a 46-M					
083 - Silové kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory					
001	084	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 volně likvidace a odvoz	60,0000 bm	5,00	300,00
002	085	Kabel AYKY 750 V 4x25 mm2 volně v zemi likvidace a odvoz	235,0000 bm	18,00	4 230,00
003	086	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 volně v zemi likvidace a odvoz	235,0000 bm	9,00	2 115,00
004	087	Svítidlo výbojkové 50/70 W silniční nebo sadové vč.odvozu a recyklace	8,0000 Ks	135,00	1 080,00
005	088	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m s výložníkem vč.odvozu pro další využití	7,0000 Ks	1 805,00	12 635,00
006	089	Stožár osvětlovací sadový - ocelový vč. odvozu a likvidace	1,0000 Ks	1 354,00	1 354,00

CENOVÁ NABÍDKA

Jméno: CZK		Popis		Množství M.j.		Cena/m.j.		Cena celk.	
poř. Kód									
002	015	Ostatní zařízení do 1kV, zapojení bez dodávky, připojení na stávající zařízení MR, plošina		2,0000 Ks		350,00		700,00	
		Součet za		013 - Elektronická zařízení, zařízeníové předměty				1 500,00	
Celkem		001 - Elektromontáže dle 22-M						19 810,00	
		018 - Instalační materiál pro elektromontáže dle 22-M							
		019 - Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice							
001	020	Instalační krabice např. GW44207 s průchodkami P21 a řadovou svorkovnicí		4,0000 Ks		350,00		1 400,00	
		Součet za		019 - Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice				1 400,00	
		021 - Komunikační kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory							
001	022	kabel silový CYKY-J 4x10		345,0000 bm		105,00		36 225,00	
002	023	kabel silový CYKY-J 4x10 zavěsný		25,0000 bm		140,00		3 500,00	
		Součet za		021 - Komunikační kabely, vodiče a šňůry, ukončení pro kabely a kabelové soubory				39 725,00	
		024 - Ocelové konstrukce pro rozvod a přístroje, venkovní vedení nn							
001	025	upínací oko pro napínáky tahu		2,0000 Ks		100,00		200,00	
002	026	napínáky tahu pro lano D8		2,0000 Ks		120,00		240,00	
003	027	montážní sada pro osazení reproduktoru na sloup VO		4,0000 Ks		130,00		520,00	
		Součet za		024 - Ocelové konstrukce pro rozvod a přístroje, venkovní vedení nn				960,00	
		028 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice							
001	029	přechodová skříň např. GW44208 se svorkovnicemi, průchodkami P21 a montážní sadou na sloup VO		2,0000 kpl		450,00		900,00	
		Součet za		028 - Rozvaděče, rozvodné skříně, jističí desky a svorkovnice				900,00	
		030 - Elektronická zařízení, zařízeníové předměty							
001	031	Reproduktor reentrantní 30W/100V např. DEXON SC35AH		4,0000 Ks		3 600,00		14 400,00	
		Součet za		030 - Elektronická zařízení, zařízeníové předměty				14 400,00	
Celkem		018 - Instalační materiál pro elektromontáže dle 22-M						57 385,00	
		032 - Demontáže pro 22-M a 46-M							
001	033	Stožár dřevěný pro ostatní zařízení vč. odvozu a likvidace		1,0000 Ks		1 500,00		1 500,00	
		Součet za		032 - Demontáže pro 22-M a 46-M				1 500,00	
		034 - Hodinové účtovací sazby							
001	035	demontáže elektrických zařízení		24,0000 hod		220,00		5 280,00	
002	036	zařízení staveniště a zabezpečení pracoviště		4,0000 hod		220,00		880,00	
003	037	práce na elektrickém zařízení mimo cenikové položky		64,0000 hod		220,00		14 080,00	
004	038	komplexní zkouška a odstranění závad		2,0000 hod		220,00		440,00	
005	039	výchozí revize elektrického zařízení a sepsání revizní zprávy		8,0000 hod		250,00		2 000,00	
006	040	spolupráce s revizním technikem		2,0000 hod		220,00		440,00	
007	041	inženýrská činnost, stavební dozor		8,0000 hod		300,00		2 400,00	
		Součet za		034 - Hodinové účtovací sazby				25 520,00	
		042 - Vedlejší rozpočtové náklady							

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK		Popis		Množství M.j.		Cena/m.j.		Cena celk.	
Poř.	Kód								
001	043	Zásobování energií a provoz staveniště		1,0000 kpl		500,00		500,00	
002	044	Mimostaveništní doprava a dodávky		3,0000 %		2 000,00		6 000,00	
003	045	Prořez dělkového materiálu, podružný a režijní materiál, skladování a recyklace		5,0000 %		1,00		5,00	
004	046	Spolupráce s ostatními profesemi, zednické výpomoci		2,0000 %		1,00		2,00	
Součet za		042 - Vedlejší rozpočtové náklady						6 507,00	
Celkem		Objekt: 402 - MÍSTNÍ ROZHLAS						110 722,00	
CELKEM		Stavba: 924113027 - Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ul. Bratří Čapků - Město Žďár n/S						3 793 294,50	
Celkem zaokrouhleno								3 793 295,00	

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ4219680
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
SP 008 11/11