

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

mezi objednatelem a konzultantem

Zvláštní podmínky

Příloha č. 4

Harmonogram

Harmonogram

Objednatel předpokládá následující základní etapy plnění Smlouvy:

Fáze přípravná (od uzavření Smlouvy do zahájení realizace Díla, tj. do uzavření Smlouvy na zhotovení Díla):

I. etapa – přípravná fáze

Fáze realizace Díla (od uzavření Smlouvy na zhotovení Díla do dokončení Díla):

II. etapa – projektování Díla

III. etapa – provádění Díla

Fáze závěrečná (od dokončení Díla do předání Díla):

IV. etapa – kolaudace a předání Díla

Fáze poskytování Služeb v záruční době Díla (po dobu 1. roku záruční doby):

V. etapa – záruční doba Díla

Konzultant předloží Objednateli harmonogram plnění Služeb do 7 dnů od zahájení poskytování Služeb.

Náležitosti harmonogramu jsou upraveny ve FIDIC WHITE BOOK.