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N á v r h  s m l o u v y  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel:   Město Žďár nad Sázavou 
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 Zastoupené: Ing. Dagmar Zvěřinovou – starostkou města 
 IČO: 00295841 
 DIČ: CZ00295841 
 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 19-328751/0100 

 
I.2.  Zhotovitel: 

Se sídlem: 
Zápis v OR: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. Dagmar Zvěřinová 

 za zhotovitele:    

 V technických věcech jedná  za objednatele:  pověřený pracovník 

 za zhotovitele:  

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní služby včetně provedení stavebních prácí 
a poskytnutí dodávky stavebních hmot a dílů na akci: 

 

Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace 
zeleně ve Žďáře nad Sázavou 

 
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pod názvem “Revitalizace parku ul. Strojírenská, 
Nádražní“ zpracovanou firmou Bc. Marie Uhlířová, FLORPLAN, Dolní 182/28, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČO: 87171791, z 10/2010 včetně soupisu prací. 

b)  Oznámením o zakázce uveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek 
pod evidenčním číslem 496697, dne 14. 10. 2014. 

c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z  14. 10. 2014. 

d) Nabídkou zhotovitele z ........................ 
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e) Veřejnoprávní smlouvou číslo: SÚ/2111/10 – VPS o umístění a provedení stavby ze 
dne 11.11.2010, která nabyla účinnosti dne 29.11.2010, nahrazující územní 
rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě Revitalizace parku ul. Strojírenská, 
Nádražní a dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 14.11.2012, který nabyl 
účinnosti dne 24.1.2013. 

f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 
 

II.3. Podmínky vyplývající z Veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace služby, zajistí 
zhotovitel.   

 
II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - 
vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich 
ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození 
zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, 
zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasně dopravní 
značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, 
geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci 
skutečného provedení díla, propagace akce apod.).  

   
II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků 
a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.  

 

II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. 

 Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.   

 Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 
II.7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 

požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může 
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

 
II.8.  Změny předmětu díla požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí 

zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem 
do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny 
realizovány. 

 Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 
II.9.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. 

Tyto vícepráce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově 
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo 
na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny 
objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře. 

 
II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

 
II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 

kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu 
a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl.  II. 11., kdy zhotovitel 
se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat  kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.  

 
II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady 
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily 
provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.  

 

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka  pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): .................................. 
  

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:   (po podpisu smlouvy a předání staveniště) 
    předpoklad leden 2015 
 

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: předpoklad 31. října 2015 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky 
v celém rozsahu. 

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu 
na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody 
smluvních stran, upraveny (písemným dodatkem k uzavřené SOD). 
  

III.3.    Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

 
III.4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 

vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

 
III.5.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 

práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli 
předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací. 
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III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 

jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.  
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány 
státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování 
objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi 
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení 
o náhradě škody. 

 
III.7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

 
III.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 

stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel 
povinen dílo převzít.  

  
III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany 
životního prostředí. 

 
III.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 

lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
III.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),  je povinen při 
předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o odpadech. 

 
III.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 

výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

 
III.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 

a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce  nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý 
den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.   

  
III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 

za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 
 
 
 



Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou 
 Název akce: „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ 

 

- 5 - 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu 
smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami 
v členění dle soupisu prací.  

Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla 
je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.  

Cena činí: 

Cena bez DPH: Kč  
 

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

 Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

  
IV.2. a)  Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 

v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.  

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s. platných v době realizace díla, které budou 
snížené o 10%. 

c)  Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS PRAHA, a.s., budou oceněny 
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.  

d)  Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS PRAHA, a.s. 
budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami 
min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).  

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) 
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou 
objednatelem. 

 
IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově 

s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny 
z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

 
IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých 

položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, 
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, 
dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě 
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum 
uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu 
prací je faktura neplatná. 

 Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů 
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude 
provedeno nejpozději v závěrečné faktuře. 
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V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 

znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel 
je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

  
V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, 

příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude 
odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. 

 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení 
je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně 
zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. 

 Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována 
průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.  

 
V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

 Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

 
V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu 

o předání a převzetí díla. 
 
V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 

prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

 
V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši 

0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 
V.9. Záruka za řádné plnění díla 

Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni uzavření této 
smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy bankovní záruku 
ve výši 500 000,- Kč (slovy Pětsettisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána 
bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 
předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedeným v článku 
I. této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle 
objednatele rovněž uvedeném v článku I. této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní 
záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele 
podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou 
bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve 
výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou 
bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně 
jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
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Platnost bankovní záruky bude do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, resp. jeho 
poslední části. Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí 
této lhůty. 
 

V.10. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

 
V.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel    je povinen 
zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění 
pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání   a údržby 
nutné po dobu záruční doby.  

 Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu 
předmětu díla a geodetické zaměření dokončené stavby dle požadavku zadavatele. 
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 

 
VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   vyzvat   nejméně  3   dny  předem   objednatele    k převzetí 

kompletně dokončených částí předmětu díla. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

 
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 

a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu 
či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky 
zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného 
termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  

 



Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou 
 Název akce: „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ 

 

- 8 - 

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem. 

 
VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené 

v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu díla.  

 Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede 
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad 
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení 
a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní 
pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu 
a to na náklady zhotovitele.  

 
VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné 
k zahájení a realizaci díla: 

a) Veřejnoprávní smlouvu 
b) Projektovou dokumentaci.  

 
VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy. 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín 
a způsob jejich odstranění. 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 
 Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby 
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem 
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.     

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy. 

 
VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

 
VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím 
TD podle potřeby stavby. 
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VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby 
je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD). 

 
VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 

mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich 
započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím a případnou opravou. 

 Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem 
do stavebního deníku. 

 
VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 

odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

 
VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 
plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

 
VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
   

VII.11. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 42 měsíců.  

 Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  
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Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c)  Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad 
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné 
reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou 
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d)  Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. 

e)  Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady. 

 
VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud  je to potřebné 

pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 
 
VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 

podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

 
VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  projektovou dokumentací dle této smlouvy 

a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. 

 
VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 

od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla,  ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle 
čl. VI.1. této smlouvy. 

 
VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 

objednatelem, které zjistil před zahájením prací   a v jejich průběhu. 
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VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

 
VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 

následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

 
VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 

o dobu jejího působení. 
 
VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 

písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

 
VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: . 

 V případě, že na realizaci předmětu díla nebude smluvně zajištěno poskytnutí 
dotace v předpokládané výši ze Státního fondu životního prostředí ČR – Program 
podpory zeleně do měst a jejich okolí. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem 
smlouvy na vědomí. 

V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo 
bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč. 

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně 
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních 
rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 
VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 

zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 
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VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 

 
VII.24. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných 

právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
  

Zhotovitel se zavazuje: 

a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Ministerstva životního 
prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí a dalších oprávněných subjektů, 

b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu 
a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje, 

c)  uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy 
po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy. 

 
VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 

včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatelem. 

 
VII.26. Zhotovitel je povinen  v souladu s § 147a  odst. 4) a odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předložit zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové 
ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem 
v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

 Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, 
nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok. 

 Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložní seznamu subdodavatelů. 

 
VII.27. Technický dozor na stavbě nesmí dle § 46d zákona provádět zhotovitel (dodavatel) 

ani osoba s ním propojená.  
 
VII.28. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní 

nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

 
VII.29. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních 
údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty 
třetím osobám. 
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VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude 
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní 
ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich 
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 

 
VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 

vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 
se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku.  

 
VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 

pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
 
VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 
 
VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 

smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  
 
VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

 
VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 

smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

             Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

 
VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 
 
VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 

s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

 
 
 
Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou 
součástí nabídky zhotovitele. 

V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto 
Návrhu smlouvy o dílo. 
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Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky 
si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání 
veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.  

 

Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít 
vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti 
respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla 
a termínů jeho provedení. 
 
 
 
 
 

V                              dne 
 
 
 
 
 
 
      --------------------------------------------------- 

    Podpis osoby oprávněné  
           jednat jménem či za uchazeče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o 


