

S M L O U V A O D Í L O č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

Ing. Zdeněk Galuška

bytem : Lesní 374/4, 591 02 Žďár nad Sázavou

podnikající pod obchodním jménem Zdeněk Galuška

v souladu s živnostenským listem : č.j. Živ/0/1395/97/Ma

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou,

č.ú. 2371219/5100

IČO: 46227211

DIČ: 351- 6609260922

Telefon: 5666620 631

FAX: 5666270 54

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

ZIMNÍ STADION JUNGMANNOVA 1496/10, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ-1 ETAPA

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí.

(Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.

- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutí a dalšího odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů

- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům.

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: **07/2019**

Ukončení prací: **30.8.2019**

Doba realizace 46 dnů

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4. Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 553.000,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

Příjemce plnění (dále jen objednatel) Město Žďár nad Sázavou čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále jen zhotovitel), souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani.

Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

- objednatel umožní připojení na el. energii 230V a pitnou vodu
- objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo
Jungmannova 1496/10, ŽDÁR NAD SÁZAVOU- Zimní stadion

8.Vady díla, záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **24 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl. 7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : **ing. Milan Petr**
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejlépe však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, v souladu s právními předpisy ČR a EÚ.

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění i informačním systému veřejné správy- Registru smluv zajistí objednatel.

9.Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10.Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

- projektová dokumentace
- položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 3.7.2019

.....
OBJEDNATEL
Město Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
PSČ 591 31

Ing. Zdeněk GALUŠKA
stavební práce, dodávky staveb
Vejmiluvova 1, 5. 566 628 840
591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
IČ: 46227234, DIČ: CZ660976094

.....
ZHOTOVITEL

Název stavby:	Oprava sociálního zařízení-zimní stadion-VAR 1 aktualizovaný	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	ing. Leoš Pohanka	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška	IČ/DIČ:	46227211/CZ6609260922
Začátek výstavby:	01.07.2019	Konec výstavby:	15.08.2019	Položek:	92
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Zdeněk Galuška	Datum:	19.06.2019

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	43 161,03	Práce přesčas	0,00	Zarizení staveniště	14 013,65
	Montáž	117 471,25	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	70 287,20	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	217 863,36			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	19 953,39			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		12 371,10				
Přesun hmot a sutí		57 879,02				
ZRN celkem		538 986,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	14 013,65
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	553 000,00
Základ 15%	0,00	0,00	DPH 15%	82 950,00
Základ 21%	553 000,00	116 130,00	Celkem včetně DPH	669 130,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum razitko a podpis	Datum razitko a podpis	Datum razitko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava sociálního zařízení-zimní stadion-VAR 1 aktualizovaný		Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	Oprava		Projektant:	ing. Leoš Pohanka	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou		Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška	IČ/DIČ:	46227211/CZ6609260922
Začátek výstavby:	01.07.2019		Konec výstavby:	15.08.2019	Položek:	92
JKSO:			Zpracoval:	Ing. Zdeněk Galuška	Datum:	19.06.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	2,60	538 986,35	14 013,65
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				14 013,65

Celkem VRN

14 013,65

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

48	59764231	Dlažba Taurus 300x300x8 mm	m2	31,27	372,93	11 662,61	0,00	11 662,61	0,02	0,60	RTS I / 2019
49	771101210900	28 437,1 podkladu pod dlažbu	m2	28,43	46,30	615,50	703,42	1 318,91	0,00	0,01	RTS I / 2019
50	771101210900	Oblast soklu porov rovinných do MC.20x10.H.10 cm	m2	28,43	46,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2019
51	597642410	Dlažba Taurus Granit maina sokl 300x80x9 mm	kus	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic výškov 60 6 m	l	0,80	590,63	472,50	472,50	472,50	0,00	0,85	RTS I / 2019
53	781415013R16	Montáž obkladu stěn, borovin., do tmele, 15x15 cm	m2	1,00	766,21	7 167,83	24 137,87	31 905,76	0,00	0,10	RTS I / 2019
54	781419701R00	Plinotek za práci v omezeném prostoru	m2	41,64	280,85	0,00	11 695,04	11 695,04	0,00	0,00	RTS I / 2019
55	781672106R00	Plinotek za sádkování silikonem	m	22,00	254,95	75,78	2 983,19	3 058,97	0,01	0,09	RTS I / 2019
56	781672106R00	Plinotek za sádkování silikonem	kus	6,00	138,67	120,20	2 711,80	2 850,47	0,00	0,03	RTS I / 2019
57	781441905R00	Pronik obkladu kruhový bez zolace	m2	48,14	279,35	12 887,72	0,00	12 887,72	0,01	0,04	RTS I / 2019
58	59781501	Opad die požadavku investora	kus	46,01	50,22	301,34	0,00	301,34	0,00	0,00	RTS I / 2019
59	23152419	Tmel silikonový 310 ml	l	1,20	590,63	708,76	708,76	708,76	0,00	0,00	RTS I / 2019
60	998771101R00	Přesun hmot pro obklad keramické, výškov do 6 m	m2	1,00	154,14	367,82	1 790,34	2 157,56	0,00	0,00	RTS I / 2019
61	783222100R00	Nálet ocelových zárubní	m2	14,00	70,33	3 009,11	6 723,35	9 732,47	0,00	0,07	RTS I / 2019
62	704165612R00	Malba tekutá HEI Brillant, bílá, bez penetrace, 2x omítky přílek	m2	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
63	941955002R00	Lešení stavebního právní	m2	28,43	132,69	1 649,04	2 885,53	4 534,56	0,00	0,06	RTS I / 2019
64	95200111R00	Úprava vodorovných betonových stěn	m2	19,79	115,23	2 262,18	2 262,18	2 262,18	0,00	0,00	RTS I / 2019
65	962031113R00	Bourání přílek z cihel malých ovlivňt li, 65 mm	m2	4,20	118,22	177,45	1 150,70	1 328,24	0,18	2,07	RTS I / 2019
66	965043331R00	Bourání podkladu bet., dolet li, 10 cm, ol. 4 m2	m3	4,20	4 120,38	0,00	7 708,40	7 708,40	2,20	4,12	RTS I / 2019
67	965081813R00	podkladní beton-kanalizace	m2	0,17	111,24	0,00	3 162,56	3 162,56	0,07	1,85	RTS I / 2019
68	965081125R00	Bourání dlaždic keramických	kus	9,20	16,16	96,97	96,97	96,97	0,00	0,00	RTS I / 2019
69	968072455R00	Vybourání kovových dřevních křidel pl. do 2 m2	m2	9,20	367,64	255,62	3 126,88	3 382,50	0,08	0,70	RTS I / 2019
70	978013191R00	Čištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,99	RTS I / 2019
71	978059511R00	Čištění vnitřních obkladu stěn do 1 m2	m2	16,99	246,42	0,00	12 651,43	12 651,43	0,07	3,49	RTS I / 2019
72	969021111R00	vc železných 370x1 850x0 63x2-270 6x2-0 8x0 37x2 1x6,4	m	34,75	174,09	72,27	833,02	905,29	0,04	0,19	RTS I / 2019
73	969011121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	kus	21,00	46,38	161,49	782,52	974,01	0,01	0,27	RTS I / 2019
74	968061125R00	Vybourání dřevěných, dřevního vedení DN do 52 mm	kus	9,00	16,16	0,00	145,46	145,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
75	965081802R00	Vybourání dřevěných dřevních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
76	965081802R00	Bourání soklu z dlažeb teracových, čedičových	m2	3,00	9,68	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
77	96806112R00	Vybourání dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	m2	3,24	401,56	168,73	1 132,33	1 301,06	0,08	0,25	RTS I / 2019
78	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dřevních pl. 1 m2	m2	3,24	507,81	18,86	346,76	365,63	0,00	0,00	RTS I / 2019
79	962032551R00	Bourání zdíva z porobetonových tvárnic	m3	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
80	973031812R00	Vyskání kapes pro zavazání přílek tl. 10 cm	m	6,40	83,41	0,00	533,79	533,79	0,01	0,04	RTS I / 2019
81	974031123R00	Vyskání roh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	0,20	89,19	2,33	15,50	17,84	0,01	0,00	RTS I / 2019
82	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výškov 25 m	l	13,43	1 101,44	0,00	14 784,63	14 784,63	0,00	0,00	RTS I / 2019
83	99928111R00	Oprava elektrické instalace	kus	1,00	11 572,97	0,00	11 572,97	11 572,97	0,00	0,00	RTS I / 2019
84	VLASTNÍ	Oprava vzduchotechniky-VZT	kus	1,00	8 380,42	0,00	8 380,42	8 380,42	0,00	0,00	VLASTNÍ
85	97908112R00	Přesun suti dovnitř hmot do stěny do 1 km	l	11,31	219,49	0,00	1 917,83	2 137,33	0,00	0,00	RTS I / 2019
86	97908112R00	Přesun suti dovnitř hmot do stěny do 1 km	l	169,65	15,06	0,00	2 657,30	2 657,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
87	97908211R00	Vnitřní instalace dřevěná suti do 10 m	l	11,31	304,79	0,00	3 447,15	3 447,15	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	97908211R00	Vnitřní instalace dřevěná suti do 10 m	l	11,31	101,77	0,00	1 507,25	1 507,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
89	97908211R00	Přesun suti dovnitř hmot do stěny do 10 m	l	113,10	132,09	0,00	15 007,25	15 007,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
90	979087311R00	Vodovodní přemístění suti nošením do 10 m	l	11,31	127,35	0,00	3 136,85	3 136,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
91	979950107R00	Vybourání suti dovnitř hmot do stěny do 10 m	l	11,31	123,12	0,00	13 953,90	13 953,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
92	VLASTNÍ	Dřevěná deska tl. 28mm s melaminovým odsladem	kus	1,00	12 371,10	12 371,10	0,00	12 371,10	0,00	0,00	VLASTNÍ

Celkem: 538 986,35

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet											
název stavby		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou					
Druh stavby: Oprava		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Leoš Pohanka					
Lokalita: Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Ing. Zdeněk Galuška					
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Zdeněk Galuška					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/Mj Kč	Dodávka Kč	Náklady I/00	Moldy	Celkem	Hmotnost (t)
1	139711101R00		rozšíření výkopyvků v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	1,16	2 125,04	0,00	2 454,42	0,00	0,00	0,00
2	162701105R00		5,5*0,6*0,35 těmistiání výkopyk z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,82	263,88	0,00	216,38	0,00	0,00	0,00
3	162201203R00		0,82 kanalizace bodlaha	m3	0,82	238,44	0,00	195,52	0,00	0,00	0,00
4	162201210R00		podrovná plátní výkopyk, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	3,29	211,01	0,00	692,10	0,00	0,00	0,00
5	167101101R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m3	0,82	255,40	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00
6	175101101R12		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m3	0,34	1 093,45	176,51	189,79	1,70	0,57	0,00
7	190000002R00		Nakládání výkopyk z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,82	279,34	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00
8	310271537R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m3	0,82	279,34	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00
9	342270012RAA		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,86	6 843,99	3 400,36	2 517,17	5 917,53	0,58	0,00
10	342270012RAA		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	2,30	649,48	3 514,80	748,17	1 493,81	0,07	0,16
11	342688111R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m	1,20	727,31	5 274,94	4 205,56	9 480,50	0,10	1,29
12	411387531R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	0,00	97,47	131,02	697,50	828,51	0,00	0,00
13	61401311R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	6,00	623,54	0,00	3 741,26	0,06	0,34	0,00
14	612409991R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	4,84	278,35	4 273,68	7 306,06	11 857,90	0,00	0,00
15	612471410R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	612471410R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	612421637R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	117,17	424,50	5 263,87	44 474,51	49 738,48	0,03	0,00
18	612421637R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	11VD		Zednické práce pro elektro a ZTI	ks	5 187,88	5 187,88	0,00	5 187,88	0,00	0,00	0,00
20	612403339R12		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	3,00	511,79	652,03	983,76	1 596,80	0,04	0,03
21	612425531R12		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,90	1 096,44	186,02	730,72	916,74	0,05	0,01
22	611425531R12		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	1 893,05	91,89	248,72	338,61	338,61	0,05	0,01
23	632411150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	30,03	568,69	10 764,36	6 283,156	17 045,92	0,10	2,88
24	632411150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	1,65	852,58	106,31	5 071,59	5 177,91	0,02	0,11
25	55330319		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	3,00	897,56	897,56	0,00	897,56	0,01	0,01
26	55330319		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	3,00	916,43	2 748,29	0,00	2 748,29	0,01	0,03
27	711141559R11		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	2,75	314,26	869,77	2 744,4	864,20	0,01	0,02
28	711140101R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	2,75	16,96	0,00	46,64	46,64	0,00	0,01
29	721100502R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	1,00	144 742,35	3 631,21	140 911,14	144 742,35	0,00	0,00
30	725210821R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	soubor	4,00	142,67	0,00	570,67	570,67	0,02	0,06
31	72520801R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	soubor	4,00	81,01	0,00	881,94	881,94	0,02	0,08
32	725113081R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	soubor	2,00	227,85	0,00	555,70	555,70	0,04	0,08
33	725113081R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	6,00	623,54	0,00	3 741,26	0,06	0,34	0,00
34	61150503		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	3,00	2 184,86	6 554,57	0,00	6 554,57	0,02	0,06
35	61150503		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	2,00	184,86	396,39	0,00	396,39	0,00	0,00
36	54926002		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	4,00	273,13	970,52	1 492,51	1 492,51	0,00	0,00
37	54926002		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	kus	4,00	464,83	1 859,34	800,98	824,27	0,00	0,00
38	54914620		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	1,80	457,93	23,29	850,98	850,98	0,00	0,00
39	766629310R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	ks	1,00	12 371,10	0,00	12 371,10	12 371,10	0,00	0,00
40	VLASTNI		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	ks	0,10	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00
41	999766101R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	28,43	6 843,99	3 400,36	2 517,17	5 917,53	0,01	0,02
42	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	28,43	675,43	3 769,68	15 412,58	19 202,26	0,01	0,00
43	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	771579150R00		0,82*2*10m kolečko, výkopyk z hor.1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00