

 <p>STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU Tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</p>	ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA		
	PROJEKTANT:	STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE: PARÉ
	STAVEBNÍK:	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU	IČO: 43383513
	MÍSTO STAVBY:	ŽDÁR NAD SÁZAVOU	
	KRAJ:	VYSOČINA	
AKCE: ŽDÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA			DATUM: 04/2019 STUPEŇ: DPS ZAK. ČÍS: 2019/BI/001
ČÁST:	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		REVIZE:
OBSAH:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		PŘÍLOHA: A

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- | | |
|--------------------------|--|
| a) název stavby | Žďár nad Sázavou
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na sídlišti 7, 3. – 5. etapa |
| b) místo stavby | Žďár nad Sázavou |
| - katastrální území | Město Žďár, 795232 |
| - parcelní čísla pozemků | viz. B Souhrnná technická zpráva |
| c) předmět dokumentace | dokumentace pro provádění stavby |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stanislav Blaha
UNI PROJEKT
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 15261182
r.č. ČKAIT: 1400047

A.2 Členění stavby na objekty

Celou stavbu budou tvořit tyto stavební objekty:

- | | |
|---------------------|---|
| SO 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| I. etapa výstavby | |
| SO 01 | Vodovod na ulici Pelikánova – část 1
- Vodovodní řad – 1, část 1
- Vodovodní řad – 1-1
- Vodovodní řad – 1-2
- Dočasný propoj |
| SO 02 | Vodovod na ulici Makovského – část 1
- Vodovodní řad – 2, část 1
- Vodovodní řad – 2-1
- Vodovodní řad – 2-2
- Dočasný propoj |
| SO 03 | Vodovod na ulici Špálova – část 1
- Vodovodní řad – 3, část 1
- Dočasný propoj |
| SO 04 | Vodovod na ulici Štursova – část 1
- Vodovodní řad – 4, část 1
- Vodovodní řad – 4-1
- Dočasný propoj |
| SO 05 | Kanalizace |
| III. etapa výstavby | |
| SO 06 | Vodovod na ulici Pelikánova – část 2
- Vodovodní řad – 1, část 2 |

SO 07	Vodovod na ulici Makovského – část 2 - Vodovodní řad – 2, část 2 - Vodovodní řad – 2-3 - Vodovodní řad – 2-4 - Vodovodní řad – 5, část 1
SO 08	Vodovod na ulici Špálova – část 2 - Vodovodní řad – 3, část 2 - Vodovodní řad - 3-1 - Vodovodní řad – 3-2 - Vodovodní řad – 6, část 1 - Dočasný propoj
SO 09	Kanalizace
IV. etapa výstavby	
SO 10	Vodovod na ulici Štursova – část 2 a na ulici Jamborova - Vodovodní řad – 4, část 2 - Vodovodní řad – 4-2 - Vodovodní řad – 4-3 - Vodovodní řad – 4-4
SO 11	Vodovod na ulici Blažíčkova - Vodovodní řad – 5, část 2
SO 12	Vodovod na ulici Jamborova - Vodovodní řad – 5-1
SO 13	Vodovod na ulici Slavíčková - Vodovodní řad – 6, část 2
SO 14	Kanalizace

A.3 Seznam vstupních podkladů

1. Katastrální mapa 1 : 1000
2. Výpisy a informace o parcelách z KN
3. Digitální data stávajícího vodovodu a kanalizace
4. Digitální data stávajícího NTL, STL a VTL plynovodu
5. Digitální data stávajících kabelů nn a vn
6. Digitální data stávajícího PVSEK a NVSEK
7. Digitální data stávající kabelů kabelové televize
8. Digitální data stávajícího tepelného vedení
9. Projektová dokumentace „Žďár nad Sázavou 7, rekonstrukce komunikací – I. III a IV. etapa“, investor Město Žďár nad Sázavou
10. Projektová dokumentace „Optický kabel rozvod Žďár nad Sázavou 7 – místní název Vodojem“, investor SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou
11. Projektová dokumentace „Obnova kabelů VN208, 201 z TS úpravna“, investor E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice

Dokumentace je zpracována na základě objednávky investora č. 66/2017.

Dále byl dne 14.3.2018 proveden výběr staveniště za účasti zástupců města, investora, provozovatele vodovodu a projektanta.