



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU

Výzva k předložení nabídky na inženýrskou činnost
na uzavření příkazní smlouvy v souladu s § 27 zákona č. 134/2016Sb. v rámci projektu:

Rekonstrukce ulic ZR 7 Žďár nad Sázavou, I, III a IV. etapa – TDI; BOZP

Název a adresa zadavatele

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, DIČ CZ00295841 , zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje a ÚP

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu inženýrské činnosti a činnost koordinátora BOZP na výše uvedenou akci.

Podklad pro zpracování písemných nabídek

Je dán projektovou dokumentací vypracovanou firmou, PROZIS, Ing. Libor Klus , Šafaříkova 277, Mladá Boleslav, Alexandra Večeřová, Chelčického 2150/26, ZR (VO), a Ing. Jaroslav Rouš, Havlíčkovu nám. 2, ZR (parkoviště Pelikánova). Do projektové dokumentace lze nahlédnout na MěÚ Žďár nad Sázavou odbor rozvoje a územního plánování v kanceláři č.118 , p. Petr Fuksa, tel.: 566 688 193. Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 ,- Kč bez DPH

Rozsah inženýrské činnosti

Jedná se o kompletní zabezpečení inženýrské činnosti v průběhu stavebních prací včetně zajištění kolaudace. Inženýrská činnost bude dále rozšířena o činnost koordinátora BOZP na stavbách . Práce spojené s prováděním stavby zejména:

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména s projektem, s obsahem smlouvy

o dílo, s podmínkami stavebního a jiných povolení a s dalšími podmínkami pro realizaci

- zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o odevzdání a převzetí

- výkon technického dozoru investora:

- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem

- zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry

stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením příkazci

- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku příkazce

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami

smlouvy o dílo a jejich předkládání příkazci k evidenci či proplacení

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění

- kontrola dodržování schválených technologických postupů



- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek s projektem
- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
- kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování
- zabezpečení a kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem
- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývajících z předání a převzetí díla.
- koordinace prací se stavbou vodovodu a kanalizace v režii SVK Žďársko

Činnost koordinátora BOZP:

zejména:

- zajišťování veškerých činností v souladu s platnou legislativou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu provádění stavebních a montážních prací.

Práce po dokončení stavby:

zejména:

- příprava podkladů pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu a účast na kolaudačním řízení
- obstarání vydání pravomocného kolaudačního souhlasu
- zajištění splnění podmínek kolaudačního souhlasu
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby do 14ti dnů po odstranění event. kolaudačních závad.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění – po podpisu příkazní smlouvy / předpoklad listopad 2019 /

Dokončení plnění – po celou dobu trvání stavebních prací a navazujícího kolaudačního řízení
(předpoklad do 30.10.2022)

Místo plnění – ZR7, Žďár nad Sázavou



Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou dobu plnění a bude členěna na inženýrskou činnost v průběhu stavebních prací a na činnost koordinátora BOZP.

Platební podmínky

Provedené práce budou objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Splatnost dílčích daňových dokladů bude 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Způsob podávání nabídek

Písemné nabídky budou podávány osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Označení obálky – **Rekonstrukce ulic ZR 7 - IČ - NEOTVÍRAT**. Nabídky budou doručeny nejdéle do 31.10.2019 do 13:00 hodin na adresu: Městský úřad, odbor RÚP k rukám p. Petra Fuksy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží ve své nabídce kopii dokladu o oprávnění k podnikání pokrývajícího plně předmět zakázky výpis ze živnostenského rejstříku, popř. živnostenský list a dále autorizaci v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby

Hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena / v Kč bez DPH /
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Forma nabídky

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti vč. návrhu plné moci. V nabídce bude uvedeno mimo jiné: Příkazník se podrobně seznámil s povahou veřejné zakázky, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky
- změnit, případně zrušit tuto soutěž
- nevracet podané nabídky
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- nehradit uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži
- jednat o konečné podobě příkazní smlouvy

Toto výběrové řízení není zadávacím řízením realizovaným postupem dle zákona č.134/2016Sb. o veřejných zakázkách

Ing. Irena Škodová

vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.10.2019