
Smlouva 0 d i 1 0 

c. ZAK-010-2017 (dle STAREDO s.r.o.) 

die § 2586 a nasl. zakona ~.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zn~ pozd~jsfch zmen a dopliikt\ 

I. SMLUVNi STRANY 

1.1. Objednatel: 

1.2. Zhotovitel: 

... 

M~sto Zd'ar nad Sazavou 
Se sidlem: ZiZkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupene: Mgr. Zdeftkem Navratilem- starostou m~sta 
ICO: 00295841 
DIC: CZ00295841 
PeneZni ustav: Komercni banka., as., c.u.: 19-328751/0100 

CNB, a.s., c.U.: 2006-512751/0710 

ST AREDO s.r.o. 
Se sfdlem: Mar~ovsk.a 1358, 592 31 Nove Mesto na Morave 
Zapis v OR: KS v Bme, oddil C, vloZka 57672 
Zastoupeny: Ing. Zdei'ilcem Kutrou, jednatelem spolecnosti 
ICO: 28 27 04 95 
DIC: CZ28 27 04 95 
PeneZni ustav: Komercni banka, a.s., c.u.: 43-1583790247/0100 

1.3. Ve smluvnich vecechjedna za objednatele: Mgr. Zdenek Navratil 

za zhotovitele: lng. Zdenek Kutra 

V technickych vecech jedna za objednatele: povereny pracovnik 

za zhotovitele: Ing. Zdenek Kutra 

II. PREDMET DiLA 

ILl. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest sv:Ym jmenem ana vlastnf odpovednost 
(na svU.j ruiklad a nebezpeci) kompletni stavebnf prace vcetne dodavky stavebnich lunot 
a dflu na akci: 

Autobusova zastavka, prechod pro chodce ul. Santiniho, 
y 

Zd'ar nad Sazavou 2 

(veskere stavebni prace, dodavky a sluiby die projektove dokumentace a soupisu stavebillfch 
prad, dodavek a sluieb s vjkazem vjmer, vcetne ostatnich a vedlejsicb nakladu kompletoi 

stavby jako celku) 

11.2. Rozsah a kvalita pfedmetu dila jsou dany: 
a) Projektovou dokumentaci vc. soupisu stavebnich praci, dodavek a slliZeb s v)'kazem 

v:Ymer, pod nazvem ,PMi trasy podel barokniho mostu prechod pro chodce, 
autobusova zastavka uL Santiniho ...: Zd'ar nad Sazavou 2" zpracovanou firmou 
UNiprojek, Ing. Frantisek L~tovicka, Studentska 1133, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, 
ICO: I011783l,.zakazkaz 10/2015. 

b) Vyzvoukpodanfnabidekz 17. cervence2017 

c) Zadavacimi podminkami z 17. cervence 2017 
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M~sto Zd'ar nad Sazavou 
,Autobusova zastavka, pfechod pro chodce u. Santiniho", Zd'ar nad Sazavou 2 

d) Nabidkou zhotovitclc z 28 .ccrvcncc 201 7 

c) VPS vydanou Mcstskym tlhlclcm Zcl'<ir nacl S<:izavou, odborcm stavcbnim, Zizkova 
227/ 1, 591 31 Zcl'ar nacl Sazavou, c.j . SU/1 69611 6/Ba a stavcbnim povolenim KU 
Vysocina c.j. KUJ I 94343/2016, ODSH 1811 /2016- Ko/SP 

t) Pfislusnymi normami a preclpisy platnymi v clobe provadeni dila. 

11.3. Poclminky vyplyvajici z VPS, st. povolcni a poclklaclovych doklaclu, kterc jsou uvedeny 
jako zavazek nebo povinnost objeclnatele behem realizacc stavby, zajisti zhotovitel. 

11.4. Zhotovitel je povinen v nimci preclmetu dila provest veskere pnice, doclavky, slu:Zby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, clokonceni a predani predmetu 
clila a uvedenf do radneho provozu (napr. vytycovaci pnice - vytyceni stavby (smerove 
a vyskove), vytyceni stavajicich siti a zabezpecenf jejich ochrany pred pripadnym 
narusenfm, zajisteni potvrzeni spnivcu sftf o neposkozeni zarizeni v jejich sprave, zabory 
vefejnych prostranstvi, povoleni k vykopov:Ym pracim, zajisteni skladky vykopoveho 
a prebytecneho materialu, odvoz vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, 
zmeny dopravniho znaceni, docasne dopravni znaceni, veskere atesty, zkousky a mereni 
potrebne k prejimacimu rizeni a ke kolaudaci, geodeticke zamereni skutecneho provedeni 
dila, geometricky plan, dokumentaci skutecneho provedeni dila, propagace akce apod.). 

II.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby ph realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasm!ho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci. 

11.6. Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemneho souhlasu objednatele pou:Zity jine materialy, 
technologic nebo zmeny proti prijate nabidce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a ruci za to, ze ph realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele provest okam:Zite napravu a nest veskere naklady s tim spojene. 

II. 7. Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere pripadne nove stavebni prace. Tyto nove 
stavebni prace mohou b)'t zadany pouze v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb. 
o zadavani verejnych zakazek, v platnem zneni. 

II.8. Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlaseni muze 
zhotovitel tyto zmeny pro vest a rna pnivo na jejich uhradu. 

II.9. Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologii apod.) odsouhlasi 
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednatele, budouciho u:Zivatele 
as technick:Ym dozorem objednatele (dale jen TD) zapisem do stavebniho deniku. 
Teprve po tomto odsouhlaseni mohou b)'t po:Zadovane zmeny realizovany. Pokud 
zhotovitel provede nektere z techto praci bez pisemneho souhlasu objednatele, 
rna objednatel pravo odmitnout jejich uhradu. 

II.l 0. 0 dohodnutych zmenach dle odst. II.8. a II.9. uzavrou obe strany pisemny, poradove 
ocislovany dodatek ke smlouve, ve kterem dohodnou i pripadnou upravu terminu predani 
dila a cenu dila. Po podpisu dodatku obema smluvnimi stranami rna zhotovitel pravo 
najejich uhradu. Na zaklade teto skutecnosti budou fakturovany zhotovitelem a hrazeny 
objednatelem nejpozdeji v zaverecne fakture . 

II. II. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mit 
kvalitativni technicke ukazatele die obecnych technickych pozadavku na vystavbu, 
platnych predpisu a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provest dilo z materialu 
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen predat objednateli najeho zadost 
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,Autobusova zastavka, pl'echod pro chodce u. Santiniho", Zd'ar nad Sazavou 2 

vcskcrc cloklady, ktcrc sc vztahuji k jakosti a certifikaci pouzi tych materi<ill'L 

11.12. Zhotovitcl se zavazujc provcst clilo svym jmcncm a na vlastni zodpovednost. Zhotovitcl 
prohlasujc, zc se sezmimil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
pfckontroloval jejich spnivnost a ncshledal vady, ktere by bninily provcst dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Touto kontrolou neni dotcena odpovednost 
objcdnatele za spravnost pfedane dokumentace. Pfipadny soupis zjistenych vad 
a ncdostatku predane dokumentace vcctne mivrhu na jejich odstraneni a pfipadnym 
dopadem na predmet a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. 

II.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro fizeni pfedmetu dila 
a komunikaci s objednatelem Ci jeho zastupcem. 

Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon): Ing. Zdenek Kutra, tel.: 724 143 323 

III. TERMiN PLNENi - ST A VENISTE 

lll.l. Prace budou zahajeny: pfedpoklad 08/2017 
(po podpisu smlouvy a predani staveniste) 

lll.2. Predmet dila bude kompletne dokoncen a predan do: 88 dnii 

Terminem dokonceni se rozumi pfedani hotoveho dila tj. splneni vefejne zakazky 
v celem rozsahu. V pfipade, ze stavba nebude zahajena v pfedpokladanem terminu 
z duvodu na strane objednatele, budou terminy plneni vefejne zakazky, na zaklade 
dohody smluvnich stran, upraveny. 

111.3. Za nesplneni dokonceni a predani predmetu dila v terminu stanovenem v cl. lll.2. 
smlouvy, z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocacy den prodleni s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. 

III.4. Zhotovitel pfedlozil objednateli pred podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patmo casove a financni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil a objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny. 

III.5. V pfipade neplneni dilcich terminu plneni v odsouhlasenem harmonogramu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)'si 5 000,- Kc bez DPH za kazdy 
i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 

III.6. Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opnivnen, je zhotovitel povinen pfizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mofue, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na feseni teto situace. 

III. 7. V pfipade, ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze sve viny nebo bude 
zfejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, rna objednatel 
krome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat provedeni 
nebo dokonceni pfedmetu dila nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel je povinen 
objednatele pisemne upozomit min. 7 dnu pfedem na skutecnost, ze z jeho strany budou 
nezahajeny, pferuseny nebo zastaveny prace. V pfipade poruseni teto povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)'si 2.500,- Kc za kazdy 
i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 

III.8. V pfipade nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednan:Ymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrteni 
na zaklade uzavfeneho dodatku teto smlouvy. 
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,Autobusova zastavka, pfechod pro chodce u. Santiniho", Zd'ar nad Sazavou 2 

111.9. Stavcnistc odevzda objednatcl zhotovitcli tak, aby zhotovitcl mohl zahajit a prov<:1dct 
pnicc v rozsahu uvedencm v projektovc dokumcntaci. Stavenistc bude zhotovitcli 
prcdano nejpozdeji 3 pracovni dny pred zahajcnim stavcbnich praci. 

Ill. I 0. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udr:lbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne s jcjich spravci, pripadne s organy 
statni spravy. Totez ucini i v pripade urceni skladek material u, povoleni vybudovani 
objektu ZS a pod. Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti 
do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni staveniste podle obecnych ustanoveni 
0 mihrade skody. 

III. II . Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel. 

III.l2. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s predanim a prevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo prevzit. Za prodleni odstraneni zafizeni staveniste po dobu 
de lsi 5 dnu po predani a prevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele. je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy dalsi 
i zapocacy den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty ZLlstava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 

111.13. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. 

III.14. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskere pfislusne normy, technologicke 
lhuty, bezpecnostni, hygienicke a pozami pfedpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho Cinnosti . Pokud porusenim techto pfedpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel. 

111.15. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pi sm. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
0 odpadech ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon 0 odpadech), je povinen 
pfi pfedani dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotliv)'mi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu se zakonem o odpadech. 

III.16. 

III.l7. 

III.l8. 

Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodn)'mi technologick)'mi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi b:Yt provadena v souladu s nafizenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci tak, 
aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto nafizenim. 

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskeni zneCisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kter)'m dojde provozem zhotovitele. V pfipade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho zastupce nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc za kazdy 
den prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen 
j i nahradi t. 

Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV . teto smlouvy. 
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IV. CENA ZA DiLO 

!V . I . C\ :na dila jc sjcdnan~1 na rn:;.sah dany touto smlouvou o dilo jako ccna ncjvysc pfipustn ~1. 

platn~1 po cclou dobu vystavby, s vyj imkou pi"ipad ti stanovenych v teto smlouvc o dilo . 
Jc vyj~tdrcna occncn1m tcchnickych jcdnotck jcdnotkovymi ccnamt v clcncni 
die prcdancho soupisu stavcbnich prac i, dod~tvck a slu;l.ch. 

Polozkovy rozpocct (zhotovitclcm occncny soupis stavcbnich praci, dod<:1vck a sluzcb) 
pf·cdlo;i.i\ zhotovitcl soucasnc s nabidkou. Jsou v ncm uvcdeny jcdnotkove ceny u vsech 
polozck stavcbnich prad, dodavck a sluzcb a jcjich cclkovc ccny pro objcdnatclcm 
vymczcnc mnozstvi. Nabidnut:i cena dila jc povazovan~1 za ccnu dila na ccly rozsah zad:ini 
vcrcjnc zak<:1zky v rozsahu polo:i.koveho rozpoctu. 

Ccna cini: 

Ccna bcz D PH: 2 873 000,- Kc 

Dai1ov <:1 povinnost budc uskutecnena v souladu se Z<1konem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridanc hodnoty, v platncm zneni. 

Ccnova nabidka jc platna po cclou dobu plncni vcfcjnc zak;\zky . 

IV.2. a) Vcskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu dila, ktere nebyly uvedeny 
v zad:ivaci dokumentaci a neprovcdcne pr:ice. budou oceneny polozkove s pouzitim 
stcjnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocct pro prcdmct dila. V pfipadc. 
zc budc nabidkovy rozpocct obsahovat stcjnc polozky s rozdilnou jcdnotkovou cenou, 
bude pro stanovcni ceny pouzita ncjnizsi z techto jednotkovych cen. 

b) Polozky neobsazcnc v nabidkovcm rozpoctu budou oceneny do v)·sc rnaxim<1lne 
smcrnych cen vydanych RTS, a.s. (LJRS PRAHA, a.s.) platnych v dobe realizace dila, 
ktere budou snizene o I 0%. 

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran- obvykla cena. 

d) Specitikace material u neuvedenych v nabidce zhotovitele ani v RTS, a.s. (URS 
PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych dodavatel u dolozene 
nabidkami min. 2 dodavatelu (prip. jinym dokladem dodavatele ktery objednatel 
uzmi). 

e) Pfi dodatecnem zajisfovani subdodavatelskych praci (pfipadne i nestavebnich) 
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavatelu (popfipade 
jin)'m dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou pfedlozenou 
objednatelem. 

IV.3 . Prace, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, budou oceneny polozkove 
s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako rozpocet pro pfedmet dila a budou odecteny 
z ceny dila vc. specifikaci a pfirazek. 

IV.4. Kvantifikace mnozstvi- budou-li skutecne provedene objemy a mnozstvi ujednotlivych 
polozek rozdilne oproti pfedlozenemu vykazu vymer, bude fakturovano die skutecnosti, 
v jednotlivych cemich uvedenych v di!Cich rozpoctech. 

V. FINANCOVA.Ni 

V.I . Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne, die rozpoctu pfedlozeneho 
zhotovitelem a schvaleneho objednatelem, a to na zaklade objednatelem (nebo jeho 
zastupcem) potvrzeneho soupisu praci, pficemz za datum uskutecneni plneni se povazuje 
posledni den v mesici. Soupis praci pfedlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 
kalendarnich dnu od posledniho dne v mesici . Bez tohoto potvrzeneho soupisu praci 
je faktura neplatna. 
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Pripaclne zmcny stavby buclou tinancnc vyj<1cli'cny formou pi'ipocttt a oclpocttl 
a oclsouhlaseny zastupci zttcastnenych stran. Financni vypoi'aclani techto praci buclc 
proveclcno nejpozdeji v zaverecne faktui'e. 

V.2. Jeclnotlive faktury musi splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platm!m 
zneni. V pripacle, ze faktura nebucle obsahovat m1leiitosti clanoveho cloklaclu, objeclnatel 
je opravneny vnitit ji zhotoviteli na cloplneni. V takovem pripade se prerusi plynuti lhuty 
splatnosti a nova lh ttta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli. 

Y.3 . Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich prokazatelnem 
doruceni druhe strane. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele. 

V.4. Pri prodleni objeclnatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodleni. 

Y.5. Dilo bude proplaceno prubezne az do vyse 90 % ceny praci uvedene v cl. IV.l . smlouvy. 
Pravo na zaplaceni pozastavky platby ve vysi 10 % ceny dila vznikne po odstraneni vsech 
vad a nedodelku ve smyslu teto smlouvy a to nejpozdeji do 20 dnu po sepsani zapisu 
o jejich odstraneni.. 

Y.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpttsobene poruseni obecne 
zavaznych predpistt. smemic, vynosu, mistnich vyhlasek. pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnych opati'eni. 

Y. 7. V pi'ipade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapoCist tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vyuctovani smluvni pokuty). 

VI. PREDANi A PREVZETi PREDMETU DiLA 

VI. I. Lhuta pro pfedani a pfevzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. 111.2. 
teto smlouvy. Pfedani a pfevzeti pfedmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanoveny-rn § 2604 a nasi. obcanskeho zakoniku a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely pfejimky pfedlozeni veskerych atestu, reviznich 
knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych pfislusnymi pfedpisy, prohlaseni o 
shode podle zak. c. 2211 997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve zneni 
pozdejsich pfedpisu a naf. vlady c. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich na vybrane 
stavebni vyrobky ve zneni pozdejsich pfedpisu, provozni pfedpisy k obsluze dila 
a podminky uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby. 
Dale pfeda kompletni vyhotoveni projektove dokumentace skutecneho provedeni 
pfedmetu dila v tistene a digitalni podobe a fotodokumentaci vystavby dle TKP - vse die 
pozadavku zadavatele. Pfipadne nepfedani techto pozadovanych dokumentu a dokladu 
bude povazovano za vadu dila. 

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 3 dny pfedem objednatele k pfevzeti 
kompletne dokoncenych casti pfedmetu dila. 

b) Objednatel pfevezme pfedmet dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy. 

c) Objednatel muze pfevzit pfedmet dila i v pfipade, ze pfi pfejimce bude mit pfedmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere dle objednatele nebrani fadnemu uzivani 
pfedmetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
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v tcnninu spolccnc dohodnutcm. 

d) 0 prl'1bchu a vyslcdku prcjimky budou scps<iny obcma smluvnimi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodclkl'1. 

c) Dncm podpisu zapisu o predani a prevzeti prechazi ncbezpeci skody k predmetu dila 
na objednatele a zacina bezet zarucni doba. 

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemnc dohodnute v zapise o predani 
a prevzcti, stanovene pro odstraneni vad a nedodelkl'1, je povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy den prodlcni a kazdou jednotlivou vadu 
ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo 
na mihradu skody nedotceno. V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky 
zjistene pri pfedani a pfevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveneho 
terminu, krome naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo 
prostfednictvim tfetiho subjektu a to na naklady zhotovitele. 

VI.4. Pfedmet dila bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a fadneho vycisteni stavby. 

VII. OSTATNi PODMINKY SMLOUVY 

VII. I. Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potfebne 
k zahajeni a realizaci dila: 

a) VPS 
b) Projektovou dokumentaci. 

Yll.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila, je opravnen: 

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich organu 
a obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy; 

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisu z kontrolnich dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termin a zpusob jejich odstraneni; 

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavfit dohodu 
o opatfenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku. 

Nerespektovani pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k zastaveni stavby az do doby zjednani mipravy. Zastaveni stavby 
musi byt uCineno pisemne zapisem ve stavebnim deniku, pfip. doporucenym dopisem 
na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. 

V pfipade pfikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podmfnky odstoupenf od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy. 

YII.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole provadenych 
praci, kterou provadf TD a Cinit neprodlene opatreni k odstraneni zjistenych vad. Yykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a vcasne plneni smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolnfch dnech), ktere bude objednatel organizovat prostrednictvim 
TD podle potreby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se stavebnim zakonem a navazujicimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi b.Yt ulozen u stavbyvedouciho na pristupnem miste. 

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel 
vyjadri neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite. 
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c) Do stavchniho dcniku _jsou opr~·t vncni prov~1dct /.~tpisy 1.~1stupci objcdnatck, 
pracovnici TO, d~llc Z<istupci zhotovitck a projcktant (/\0). 

VIU>. Zhotovitcl jc povincn piscmnc pr(tbc:l.nc zv{lt objcdnatclc kc kontrolc vscch prad. ktcrc 
maji byt zakryty ncbo sc stanou ncpl·istupnymi a to vc lh('ttc dvou dn l'1 pfcd jcjich 
1.apocctim . .lcstliz.c sc objcdnatcl ncdostavi a ncprovcdc kontrolu tcchto praci, budc 
~.:hotovitcl pokracovat v pracich. Jcstli zc objcdnatcl buc.lc dodatccnc pozadovat odkryti 
tcchto praci, jc zhotovitcl povincn toto odkryti provcst na n{lklady objcdnatcle. V pripadc. 
I.e sc pri dodatccnc kontrolc 7jisti. :I.e pnicc ncbyly h1clnc provcclcny, hradi jcjich odkryti 
1.hotovitcl. V pripadc, zc zhotovitcl ncvyzvc piscmnc objcclnatclc ncbo jcho zmocnem!ho 
zastupcc kc kontrolc vscch praci, ktcrc maji byt zakryty ncbo sc stanou ncpi'istupnymi 
a objcdnatcl buc.lc pozadovat jcjich dodatccnc odkryti, uhradi zhotovitcl vcskcrc naklady 
spojene s odkrytim a pripadnou opravou. · cast objednatelc na rizeni o zakryti praci 
nczbavuje zhotovitclc odpovcdnosti ~.:a h1dnc provcdcni predmetu dila. Pozvani 
na kontrolu budc ucincno pisemnc a zapiscm do stavebniho dcniku. 

VII. 7. Zhotovitcl ncsc do pfed<:1ni a prevzeti dokonccncho prcdmctu dila objcdnateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materiillu. zarizeni a jinych vecech urcenych 
k jcho vystavbc zajist'ovanych zhotovitclem , jakoz i za skocly zpl'1sobcne v dl'1slcdku 
zavincni ti'etich osob. ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany. 

VII.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke ZpllSObeni skody objednateli nebo jinym subjekttll11. 
jc zhotovitcl povinen bcz zbytccncho odkladu tuto skodu nahradit uvcdenim do h1dneho 
stavu a neni-li to moznc. tak linancnc uhradit podlc obecnych ustanoveni o m1hrade skody. 
Vdkcrc naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

Vll.9 . Zhotovitcl jc povincn byt po celou dobu n.:alizacc dila pojistcn proti skod<:1m l.pllSObcnym 
jeho cinnosti, vcetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele v minimalni vysi 
plneni vefejne zakazky. Doklady o pojisteni je povinen na pozadani predlozit objednateli . 

VII. I 0. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne. 

VII.ll.Zaruky: 

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi pi'edpisy a ze po dobu zarucni doby bude mit 
v lastnosti dohodnute v teto smlouve. 

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicii. 
Zarucni doba poCina bezet podpisem zapisu o predani a prevzeti dila. 

b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, ze po dobu zarucni do by 
rna objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady . 
Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani dila, 
ma objednatel pravo na zaplaceni primei'ene slevy z ceny dila. 

c) Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do I 0 dnu od uplatneni opnivnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratSim technicky moznem terminu. Termfn odstranenf vad bude dohodnut 
pisemnou formou . V pi'ipade, ze se smluvni strany na terminu odstraneni vad 
nedohodnou, plati, ze lhuta k odstraneni vady je 30 dnu ode dne uplatnenf opravnene 
reklamace. Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem terminu, je povinen 
uhradit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodlenf 
s odstranenim vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou 
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vadu s tim, zc zaplaccnim smluvni pokuty ZLISt<iv<i pnivo na m1hradu skody ncdotccno. 

d) Jcstlizc ~:hotovitel ncnastoupi nebo ncodstrani zavacly v clohoclnutych termincch, ncbo 
pokucl v techto termincch nesdcli objednateli, ze ncuznava narok objeclnatelc 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z dt'1voclu jeho neopravnenosti, je objeclnatel opravnen, 
krome uplatneni smluvni pokuty, poclle vlastniho uvazeni tyto prace provest sam, 
poverit jejich provedcnim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci neuplnou funkcni cast predmetu dila. Takto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do I 0 dnu od doruceni faktury . 

c) Zarucni doby na reklamovane casti predmetu dila se prodluzuji o dobu poCinajici 
datem uplatneni reklamace a konci dnem odstraneni vady. 

t) Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, 
tzn., ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje 
zarucni doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., 
je objednatel povinen uhraclit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim 
vady vznikle naklady. 

VII.l2. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pristup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku. 

VII.l3 . Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele. 

VII.l4. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci die teto smlouvy 
a ze je schopen predmet dila pro vest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. D<ile 
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dila specifikovaneho v teto smlouve. 

VII.l5. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu dila, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebniho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dila podle 
cl. VI. I. teto smlouvy. 

VII.l6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. 

VII.l7. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasi. obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moe se pova:Zuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
vliv na plneni predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho sveho usili. 

VII.19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobujejiho pusobeni. 

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci. 

VII.21. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy: 
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Jc-li na majctck zhotovitclc vyhhiScno insolvcncni f'izcni, vc ktcrcm bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvcncni navrh zamitnut pro ncdostatek majctku. 

Za podminck die § 200 I obcanskeho zakoniku, jcstlize zhotovitcl ncprovadi pracc 
v odpovidaj ici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenirn dila do 14 dntl 
po pisernnern upozorneni nebo po upozorneni zapisem ve stavebnim deniku. 

Jcstli ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi pnice zc sve viny, nebo bude zfejrne, 
ze z dt1vodu neplneni postupu praci die harrnonograrnu delsirn ne:Z 14 dnu, nedodrzi 
terrnin dokonceni a predani pfedrnetu dila. 

Odstoupeni od srnlouvy rnusi byt uCineno pisernne, doruceno druhe strane, pficernz 
ucinky odstoupeni nastavaji dnern doruceni pisernneho oznarneni. Strany vyslovne 
sjcdmivaji, ze v pripade, kdy strana nepfe ezrne zasilku dorucovanou postou do vlastnich 
rukou, rna se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty. 

V pfipade odstoupeni od srnlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dntl vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dilo jinernu zhotoviteli urcenernu objednatelern vcetne 
poskytnuti nezbytne nutnych Cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. 

V pfipade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
miklady a skody, ktere rnu v souvislosti s porusenirn teto povinnosti vznikly. 

VII.22. V pfipade zastaveni stavby ci zaniku srnlouvy zpusobenern odstoupenirn od srnlouvy 
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto srnlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho rnaterialu). V tornto pripade 
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto srnlouve, na takto zaplacene prace 
vcetne zabudovaneho rnaterialu. 

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologic, v:Yrobky 
a rnaterialy splnuji jakostni a technicke pararnetry stanovene v zadavaci dokurnentaci. 

VII.24. Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit ph vykonu financni kontroly na predrnet 
zakazky. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznarn vsech podzhotovitelu 
vcetne vyse jejich podilu na akci. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadani 
predlozit. Pravo zrneny podzhotovitele, prostfednictvirn ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacirn fizeni kvalifikaci, rna zhotovitel pouze po predchozirn pisernnern 
odsouhlaseni objednatelem. Novy podzhotovitel musi spliiovat kvalifikaci minirnalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana puvodnim podzhotovitelem v zadavacim fizeni. 

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvni 
narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy. 

VII.27. Vzhledem k verejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovne prohlasuje, 
ze je s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju objednatelem 
s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodm!m pristupu k informacim, ve zneni 
pozdejsich predpisu, a rovnez se zverejnenim smluvnich podminek obsazenych v teto 
smlouve v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu, 
zejrnena zakona c. 10611999 Sb., o svobodnern pristupu k informacim, ve zneni 
pozdejsich predpisu. 

VII.28. Zhotovitel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovamm svych osobnich 
udaju obsazenych v teto smlouve objednatelem (prip. jeho zamestnanci), a to pouze 
pro ucely vedenf evidence a projednanf v organech objednatele a zverejneni rozhodnutf 
techto organu, uzavreni smluv, apod., ve kterychjsou tyto udaje obsazeny, tj . vsude tam, 
kde lze uvedenirn osobnich udaju predejit zamene ucastniku pravniho vztahu. 
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Ten to souhlas jc poskyto\ [m na dobu rH.:urcitou. ncjdck vsak do okam:i.iku. kdy pominc 
t'rccl. pro ktcry budou uvcdcnl: osobni t'rdajc ;:pracov[my, s vyjimkami stanovcnymi 
zvl(lstnimi z(lkony. 

Zhotovitcl si jc z[m>vcii vcdom svych pn1v upravcnych prislusnymi ustanovcnimi z<ikona 
c. I 0 I /2000 Sb .. o ochranc osobnich trdaj tr a o ;:mcnc nektcrych z{lkonl'l, vc zncni 
pozdcjsich prcdpis(L 

VIII. zA VERECNE USTANOVENi 

VIII. I. Smlouvu lze zmcnit ncbo zrusitjcn piscmnou formou - cislovanym dodatkem, ktcry budc 
dohodnut a potvrzcn podpisy opnivncnych Z<istupcl'r obou smluvnich stran. Ostatni 
ujcdmini zmocncnctr stran pro vlastni provadcni stavcbnich praci. pfesahujici jejich 
zmocncni sc povazuji jen za pripravn;i jcdmini, ktcn1 nabyvaji platnosti smlouvy 
jcn tchdy, budou-li smluvnimi stranami potvrLcny jako dodatck k tcto smlouvc nebo jako 
nova smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavfena podlc prislusnych ustanoveni obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitelc a objednatelc, ktcrc ncjsou touto smlouvou vyslovnc dohodnuty, se fidi 
uvedenou zakonnou upravou obcanskcho zakoniku. 

Vlll.3 . Smlouva jc vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stcjnopisy jsou urceny 
pro objcdnatelc a dva pro zhotovitele. 

Vlll.4. Zhotovitcl sc zavazujc, zc provcdeni dila ncpostoupi jincmu zhotovitcli. 

Ylll.5 . Zhotovitcl ncni opnivnen postoupit pniva, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavrenc 
smlouvy o dilo th:tim osobam beL pl·edchoziho souhlasu objcdnatelc. 

Vlll.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavfenim smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadavacim fizenim sam, nebo prostrednictvim jim~ osoby zadneho jednani, 
jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s nim objednatel uzavfel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazeel'1m 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez. 

VIII.7. Veskere pisemnosti zasilane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyce a budou doruceny osobne 
nebo prostfednictvim postovni pfepravy Ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan tfeti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu 
nepfevezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy. Pokud je dorucovano prostfednictvim datove schranky, plati 
pro doruceni postup stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobe dorucovani. 

VIII.8 . Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim systemu vefejne spnivy - Registru 
smluv. Zhotovitel vyslovne souhlasi s uverejnenim celeho textu teto smlouvy vcetne 
podpisu v registru smluv Smluvni strany se dohodly, ze uverejneni v informacnim 
systemu vefejne spravy- Registru smluv zajisti objednatel. 
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Mt\sto Zd'ar nad Sazavou 
,Autobusova zastavka, pfechod pro chodce u. Santiniho", Zd'ar nad Sazavou 2 

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, zc jsou zccla svcpnivni a ze sc hidnc sezn{unili 
s tcxtcm a obsahcm smlouvy, ktcry jc projcvem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek ana dukaz toho smlouvu podepisuji. 

Ve Zd'aru nad Sazavou, dne 2 1 -08- 2017 

I /'J 
-------------~~---~ 
Mgr. Zdenek Navratil 

starosta mesta 
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V Novem Meste na Morave, dne 17. 8. 2017 

~IMEDO-.r . .-. 

In enek Kutra 
jednatel spolecnosti 



Vyplnte nasledujici udaje o Vasi spolecnosti 

Poznamka: 

Ve vsech listech tohoto souboru muzete menit pouze buriky s modr-ym pozadim. Jedna se o tyto udaje : 
- udaje 0 firme 
- jednotkove ceny polozek zadane na maximalne dve desetinna mista 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb- NEUZNATELNE NAKLADY 

Stavba: 15/115/001 Zd'ar nad Sazavou 

Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka 

ul. Santiniho 

Zadavatel: 

Projektant : 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Z1zkova 227/1 

59101 Zcfar nad Sazavou-Zcfar nad Sazavou 1 

lng. Frantisek Lastovicka, UNI PROJEKT 

Studentska 1133/3 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 4 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

Vedlejsi a ostatni naklady 

Stavebni objekt 

S0101 .1 N Uprava pi'echodu pro chodce, uprava autobusovych zastavek 

S0101 .2 

S0301N 

S0401N 

Mobiliai' 

Dest'ova kanalizace (1 UV) 

osvetleni 

Celkem za stavbu 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ICO . 00295841 

DIC : CZ00295841 

ICO · 10117831 

DIC : CZ6003161494 

827.21 .A2.1.2 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

239 917,00 

221 129,94 

202 
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111005241 020R1 

121005241 020R2 

13I005241020R3 

14I005241020R4 

151005241 030T1 

21 012103000 

22 012303000 

23 013254000 

24 034403000 

25 034503000 

26 092002000 

a vytyceni stavajicich inzenyrskych sill v mists stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadenl stavby 

naklady spojene s vybudovanim. provozem a odstranenim zarizeni staveniste. 

Soubor 

Soubor 

I Soubor l 

spojene s provedenim v~ech technickymi normami pledepsanych zkou~ek a revizi stavebnich konstrukci nebo stavebnich praci . 

I Ookumentace skutecmlho provedeni - plynovod I Soubor I 
Naktady na vyhotoveni dokumentace skutetneho provedeni stavby a jeji pledani objednateli v pozadovane forme a pozadovanem pottu. 

Ookumentace skutecneho provedeni - vodovod I Soubor I 
Naklady na vyhotoveni dokumentace skutet neho provedeni stavby a jeji pledimi objednateli v pozadovane forme a pozadovanem pottu. 

Ookumentace skutecneho provedeni - kanalizace I Soubor I 
Naklady na vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji pled ani objednateli v pozadovane forme a pozadovanem poctu. 

Ookumentace skutecneho provedeni - VO I Soubor I 
Naklady na vyhOtoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji pledani objednateli v pozadovane forme a poiadovanem pot tu . 

Geodeticke zameleni skutemeho proved en I - plynovod I Soubor I 
Naklady na provedeni skutet neho zameleni stavby v rozsahu nezbytnem pro zapis zmeny do katastru nemovitosti. 

Geodeticke zameleni skutecneho provedeni - vodovod 

Naktady na provedeni skutet mi ho zamereni stavby v rozsahu nezbytnem pro zapis zmeny do katastru nemovitosti. 

Geodeticke zameleni skutecneho provedeni - kanalizace 

Naklady na provedeni skutet neho zam81eni stavby v rozsahu nezbytnem pro zapis zmeny do katastru nemovitosti. 

Geodeticke zamereni skutetneho provedenl - VO 

Nilklady na provedeni skutet mi ho zamereni stavby v rozsahu nezbytnem pro zilpis zmeny do katastru nemovitosli . 

Vyhotoveni geometrickeho planu - ptynovod 

na vyhotoveni geometrickeho planu. 

IVvhotoveni geometrickeho planu - kanal izace 

vrstva, 

Geodeticke prace pled vystavbou-Vytyceni stavby komunikaci cca 135 bm 

Geodeticke prace po vystavbe . "naklady na vyhotovenl geometrickeho planu" 

Ookumentace skuteeneho provedenl stavby . "naktady na vyhotovenl dokumentace skutecneho provedenl stavby a jeji pledanl objednateli v potadovane forme a 

Oopravnl znacenl na staveniMi-010 po dobu stavby v~ . jejlho vyhotovenl , projednanl, plechodne DZ na staveni~ ti 

lnformacnltabule na staveni~ti 

Ostalni naklady souvisejicl s provozem-zviMinl utivanl komunikace, vc. poplalku za uzivanl silnice U37 po dobu 

;;?".:---- ~~ ·~ 

I Soubor l 

I Souborl 

I Souborl 

I Souborl 

I Souborl 

I Soubor l 

1 ,00000 I!Wil'!t®J!¥!1 

1.ooooor_,zmt!!O!Ji!! 

1 , 00000"-~;;:,. ifWIV11 

1 ,00000 t,: ?'- .,• , ;-••,...,, 

1.ooooo,_ .,. •• • -oa•'d 

1,00000..-, ~ - --·--1 

1,00000 

1 .ooooo~-:Billf.OOI 

1.ooooo I ,'il:~·;.2'Cl00~001 

1 , 00000~2'000:001 

1 .ooooo ~lfi!O;OOI 

1 500,00 

6 500,00 

30 000 ,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

2 500.001 

2 000.001 

2 000,001 

2 000,001 

20 000,00 

1 000,00 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

IVlastni 

IVlastni 

IVIastni 

IVIastni 



Polozkovy vykaz vym~r 
Stranka 1 / 3 

24 5 2017 
Pol K6d Pop1s Mnozstvi M 

Stavba: PESI TRASY PODEL BAROKNIHO MOSTU-PRECHOD PRO CHODCE, AUTOBUSOVA ZASTAVKA ul. Santiniho- ZOAR NAO 
SAZAVOU 2 
Objekt: SO 101.1N • UPRAVA PRECHODU P1RO CHODCE, URAVA AUTOBUSOvYCH ZASTAVEK 

001 - Zemni prace 
001 113106123 

002 113107162 

003 113107181 

004 113154225 

005 113202111 

006 121101101 

007 162206112 

008 167101102 

009 171201201 

010 181102302 

011 181111111 

012 181301103 

013 181411131 

014 184911310 
015 184911430 
016 005724200 

005 • Komunikace 
017 564762111 

018 564831111 

019 564851111 

020 564861111 

021 564932111 

022 565171111 

023 567114111 

024 567133815 

025 572141112 

Pol. K6d 
026 591411111 

027 58380056.A 

Rozebrani dlai:eb komumkac1 pro pes1 ze zamkovych dlai:dic 
chodnik ze zamk. dl tl. 80mm (iCKO): 4=4,000000 

Odstranem podkladu pi pres 50 do 200 m2 z kameniva drceneho II 200 mm 
kce chodniku ze zamk. dl tl . 80mm: 4=4,000000 
kce chodniku ze zamk. - podklad So tl. 15cm: 21 =21,000000 

Odstraneni podkladu pi pres 50 do 200 m2 i:ivitnych II 50 mm 
chodnik asf. kryt : 21 =21,000000 

Frezovan1 i:iv1tneho krytu t1 200 mm pruh ~ 1 m pi do 1000 m2 bez prekai:ek v trase 
stavaJici kce sil 1/37 tl .160mm: 40=40,000000 

Vytrhilni obrub krajniku obrubn iku stoja!Ych 
stavaJici obrubn ik Sllmcni: 5=5,000000 
stavajici silnicni krajnik: 36=36,000000 

se,muti orn1ce s premistenim na vzdalenost do 50 m 
omice prum. tl. 250mm: 54"0,25=13,500000 

Vodorovne premisteni do 50 m bez naloi:eni .Ykopku ze zemin schopnych zurodneni 
omice na meziskladku a zpet pro ohumusovimi: 
13.5+28,4=41,900000 

Nakladimi .Ykopku z hornin tl. 1 ai: 4 pies 100 m3 
omice na mezisklfldku a zpel pro ohumusovani: 
(83+59)"0.2=28,400000 

Uloi:en i sypanmy na sklildky 
om1ce na mez1sklfldku pro ohumusovani: 13.5=13,500000 

Uprava plane v zalezech se zhutnenim 
S3+S5+S6+S7+S8:37+22+3++1+14=77,000000 

Plosna uprava terenu do 500m2 zemina tit az 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinne a svahu do :5 
travnale plochy: 83+59=142,000000 

Rozproslfeni ornice II vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v ravine nebo ve svahu do 1:5 
travnate plochy: 83+59=142,000000 

Zaloi:en i parkoveho travn iku .Ysevem plochy do 1000 m2 v ravine ave svahu do 1:5 
travnate plochy: 83=83,000000 

Poloi:en i muloovaci textilie v ravine a svahu do 1:5, vc. dodavky muloovaci kury 
Vysadba vt. dodavky SKALNiKU-Cotonester dammei""""Streibs Fin fling···· 3ks 1m2, vc. hnojeni 
osivo smes travn i parkova okrasna 

83"0,025=2,075000 

Soucet zemnf prace 

Podklad z vibrovaneho sterku vs II 200 mm 
vs 16/32+4/8: 
58 -chodnik-park: 14=14,000000 

Podklad ze sterkodrte so 111 oo mm 
SOA0/32 
56 - zpevnena plocha pod mobilialem, okolo lamp VO: 3=3,000000 
58 -chodnik-park: 14=14,000000 

Podklad ze sterkodrte so 11150 mm 
so 0-32 
57- plocha okolo vpuste: 1 =1,000000 

Podklad ze sterkodrte so tl 200 mm 
so 0-32 
53- odpocinkove misto, plistlesek BUS: 37=37,000000 
55 - chodnik: 22=22,000000 

Podklad z mechanicky zpevnem!ho kameniva MZK 11100 mm 
58- chodnik -park: 14=14,000000 

Vyrovnani povrchu dosavadnich podkladu obalovanym kamenivem ACP (OK) tl100 mm 
ACP 22+(F), 50/70: 
57- plocha okolo vpusti: 1 =1,000000 

Podklad z podkladoveho betonu 11. PB I (C 20125) tl100 mm 
beton C20/25 nXF3 LC20/25: 
56: Zpevnena plocha pod mobilialem, okolo lamp VO: 3=3,000000 

Podklad ze smesi stmelene cementem na dalnici SC C 8110 (KSC I) 11 200 mm 
57- plocha okolo vpusti: 1=1,000000 

Vyrovnani povrchu dosavadnich krytu asfalto.Ym belonem ACO (AB) t1 do 60 mm 
AGO 11+(F), 50/70: 
57- plocha okolo vpusti: 1 =1,000000 

Polozkovy vykaz vymer 
Pop is 
Kladeni dlazby z mozaiky jednobarevne komunikaci pro pesi laze z kameniva 

53- odpocinkove misto, plistlesek BUS: 37=37,000000 

Mozaika dlazebni 5/6 stipami- barva okrova 

1,00000 
4,00000 m2 

25,00000 m2 

21.00000 m2 

40,00000 m2 

41,00000 m 

13,50000 m3 

41,90000 m3 

28.40000 m3 

13,50000 m3 

77,00000 m2 

142,00000 m2 

142,00000 m2 

83.00000 m2 

59,00000 m2 
59,00000 m2 
2,07500 kg 

1,00000 
14,00000 m2 

17,00000 m2 

1,00000 m2 

59,00000 m2 

14,00000 m2 

1,00000 m2 

3,00000 m2 

1,00000 m2 

1,00000 m2 

Stranka 2/3 
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Mnozstvi M.j. 
37,00000 m2 

37,74000 m2 

Jed not kava 

cena 

45,00000 

150,00000 

60,00000 

120,00000 

80,00000 

40,00000 

60,00000 

50,00000 

40,00000 

15,00000 

20,00000 

100,00000 

25,00000 

350,00000 
200,00000 
120,00000 

220,00000 

80,00000 

100,00000 

130,00000 

200,00000 

550,00000 

300,00000 

420,00000 

400,00000 

450,00000 

350,00000 

Cena eel kern 

180,00 

3 750,00 

1260,00 

4 800,00 

3 280,00 

540,00 

2 514,00 

1420,00 

540,00 

1155,00 

2 840,00 

14 200,00 

2 075,00 

20 650,00 
11800,00 

249,00 

71253,00 

3 080,00 

1360,00 

100,00 

7 670,00 

2 800,00 

550,00 

900,00 

420,00 

400,00 

16 650,00 

13 209,00 



rnot.nlka 5/6 -pi'1rodni kiunen. ~tipan:i . bmva p1skovil (okrov.l) 
S2 chodmk. mistupni ptochy BUS 37"1.02=37,740000 

028 591441111 Kladem dla7by z moza1ky Jcdnobarevne komun1kae1 pro pe~ 1 loie 1 MC 3.00000 m? 800,00000 2 400,00 

S6 Zpevnenil plocha pod mobiliilrem. okolo lamp VO 3=3,000000 

029 58380056 Moza1ka dlaiebm 516 stlpana - barva sed a 3.06000 1112 350,00000 I 071,00 

nove kostky: 
S6 - zpevnena plocha pod mobiliarem. okolo lamp VO 3"1 ,02=3,060000 

030 S96211210 K adeni zamkove dlaiby komunikaei pro pesi II 80 mm skupmy A pi do 50 m2 22.00000 m2 250,00000 5 500,00 

S5 - chodnik: 18+4=22,000000 

031 S924SOOOO s dlaiba zamkova 20x I Ox8 em tervena pro nevidome 4,04000 m2 400,00000 1 b1b,OO 
beton.zamk. dl. hmatna 200/1 00/80mm, cervenil 
S5 - chodnik : 4"1,01=4,040000 

032 592450070 dlaiba zamkova 20xi6.Sx8 em pfirodni 18,18000 m2 .:!00,00000 ~ 4~4.00 

S5 - chodnik: 18"1,01=18,180000 

037 S96211214 Pliplalek za kombinae1 dvou barev u kladeni belonovyeh dlaieb komunikaei pro pesi II 80 mm skupmy A 4.00000 m2 20,00000 80,00 
S5- chodnik : 4=4,000000 

Soucet komunikace 63 260,00 

009 - Ostatnl konstrukce a prace 1,00000 
033 91S211112 Vodorovne dopravni znaeeni relroreflexnim bilym plaslem deliei tary souvisle silky 12S mm 38,SOOOO m 60,00000 2 310,00 

V1a: 31 =31,000000 
V1b: 5"1,5=7,500000 

034 91S221112 Vodorovne dopravni znaeeni bilym plaslem vodiei tary silky 2SO mm relroreflexni 27,00000 m 80,00000 2 160,00 
V2b. 18"1 ,5=27,000000 

03S 915491211 Osazeni vodiciho prouzku z belonoyYeh desek do belonoveho laze II do I 00 mm s prouzku 2SO mm 37,00000 m 100,00000 3 700,00 
krajnik: 37=37 ,000000 

036 S9218S630 kraJnik s1lnitni belonovy S0/2S/10 SOx2SxiO em 74,74000 KUS 65,00000 4 858,10 

37"2"1 ,01 =74,740000 

037 916131213 Osazeni s1lnitniho obrubniku belonoveho slojaleho s botni operou do laze z belonu prosleho 83,00000 m 200,00000 16 600,00 
sllnicnich: 34=34,000000 
najezdo..Ych: 4=4,000000 
prechodo..Ych: 1 =1,000000 
chodniko..Y: 44=44,000000 

038 S92174690 obrubnik belonoyY sllnitni pfeehodoyY L + P 100xiSxiS-2S em 1,01000 KUS 150,00000 151,50 
1"1 ,01=1 ,010000 

039 S921747SO obrubnik silmtni n<ijezdoyY 100/15/1511 sedyA IOOxiSxiS em 4,04000 KUS 100,00000 404,00 
4.1 ,01 =4,040000 

040 S92174900 obrubnik belonoyY ehodnikovY I OOxl Ox2S em pfinodni seda 44,44000 KUS 100,00000 4 444,00 
44•1 ,01 =44,440000 

041 S92174910 obrubnik belonoyY silnitni 100x1Sx2S em 34,34000 KUS 100,00000 3 434,00 
34.1,01 =34,340000 

042 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnieh koslek z belonu prosleho 2,27000 m3 2 400,00000 5 448,00 
obrubnik chodniko..Y. krajniky: 44•0,25·o. I =1, 100000 
obrubniky silnicni: (34+4+1 )"0, 1•0,3=1, 110000 

043 919112211 Rezimi spar pro vytvofeni komtirky s 10 mm hilS mm pro lesniei zalivku v zivicnem krylu 38,00000 m 30,00000 1140,00 
sit. 1137, podetna stycna spara- obrusnil vrstva/krajnik: 38=38,000000 

044 919112211 Rezani spar pro vytvofeni komtirky s 10 mm hilS mm pro lesniei zalivku v zivicnem krylu 36,00000 m 30,00000 1080,00 
sil. 1/37, podelna stycna spara - obrusna vrstva/krajnik: 36=36,000000 

04S 919121211 Tesmini spar zalivkou za sludena pro komtirky s 10 mm hilS mm bez lesnieiho profilu 36,00000 m 100,00000 3 600,00 
zillivka ELASTIBIT S: 36=36,000000 

046 919735111 Rezani slavajieiho zivicneho krytu hi do so mm 3,00000 m 60,00000 180,00 
obrusna vrslva chdoniku AGO II. 4cm: 3=3,000000 

047 919735113 Rezani slavajieiho zivicneho krytu hi do ISO mm 38,00000 m 100,00000 3 800,00 
obrusna vrstva silnice 1137: 38=38,000000 

048 919735122 Rezani stavajiciho betonoveho krytu hi do 100 mm 11,00000 m 150,00000 1650,00 
zamk. dlazby tl. 80mm: 11=11,000000 

Soucet ostatni kontrukce a pnice 54959,60 

096 - Bourani konstrukci 1,00000 
049 966007121 Odslraneni vodorovneho znaeeni frezovanim plaslu z cary s do 125 mm 41 ,00000 m 200,00000 8 200,00 

V1a: 41=41,000000 

Soucet bourani konstrukci 8 200,00 

099 - Ptesun hmot 1,00000 
050 997221S51 Vodorovna doprava suli ze sypkych malerialti do 1 km 28,41300 I 100,00000 2 841,30 

kamenivo: 5,875=5,875000 
asf.recyklilt: 20,48=20,480000 
asfall z chodniku: 2,058=2,058000 

051 997221559 Pfiplalek ZKD 1 km u vodorovne dopravy suli ze sypkyeh malerialti 165,10200 I 8,00000 1320,82 
pfipl. za dalsi 4 km: (20,48+5,875)'4=105,420000 
pripl. za dalsich 29 km asfall z chodniku: 2.058.29=59,682000 

Stranka 3/3 
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Pot. K6d Po pis Mnozstvi M.j. 
ptipl. za dalsi 4 km: (20,48+5,875)*4=105,420000 
pripl. za dalsich 29 km asfalt z chodniku: 2,058*29=59,682000 

052 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmol do 1 km 6,98500 I 300,00000 2 095,50 

vybourana dlazba - obruby: 1 ,04+5,945=6,985000 



053 99m1 s19 Plrpfalek LKD 1 km u votlorovnc tJopravy vybouranych tunal 27.94000 I 1~.00000 419,10 

pliplatck ;a dal~r 4 km 6.965'4=27 ,940000 

054 9972216" Naklad:im vybouranych hmol na tlopravm prosiledky pro vodorovnou dopravu 6,98500 I 80,00000 558,80 

vyboumnfl dlazba • obruby 6,985• 6,985000 

055 997221815 Poplalek za uloi.enr belonoveho odpadu na sklildce (sklaukovne) 6,98500 I 300,00000 2 095,50 

6,965=6,985000 

056 997721845 Poptalek za utozem odpadu z asfallovych povrchu na sktadce (skl<idkovne) -odkup frezovaneho rccyklalu 22.89800 I 150,00000 3 434,70 

20,64 •2.056=22,898000 

057 998223011 Plesun hmol pro pozemm komunrkace s krytem dtazdenym 85.53300 I 125,00000 10 691,63 

Soucet pi'esun hmot 23 457,34 

Cena celkem 221129,94 



Polozkovy vykaz vymer 

Str~nka 1/1 
11 7 2016 

Pol K6d PopiS Mno.istvr M r 

Stavba: PESI TRASY PODEL BAROKNIHO MOSTU -PRECHOD PRO CHODCE, AUTOBUSOVA ZASTAVKA ul . Santiniho • Z'DAR NAD 

SAZAVOU 2 
Objekt: SO 101.2 • MESTSKY MOBILIAR 

96 • DemontllZ stavajlciho mobiliare 

001 001 ODPADKOVY KOS KULATY -vo!ne pototeny naloteni.odvoz na sklildku do 5 km 

002 002 ODPAOKOVY KOS. sloupek zabetonovany.natoteni.odvoz na sklildku do 5 km 

003 003 INFORMACNI SKRiN • 2stoupky zabetonovane. natoteni.odvoz na skladku do 5 km 

004 004 POSTOVNI SCHRANKA • stoupek zabetonovany, uozeni na stavbe . pout 1e se 

005 005 OZNACNiK ZASTAVKY. 2 stoupky zabelonovane. natoteni.odvoz na skladku do 5 km 

006 006 OZNACNiK ZASTAVKY. zave~eny na konzole VO. nalotenl.odvoz na skladku do 5 km 

007 007 AUTOBUSOvY PRiSTRESEK ocetov)'. nalozeni.odvoz na skladku do 5 km 

Soucet demontai stavajiciho mobiliai'e 

97 • Ostatnl • Mobiliaf 

008 MOB 01 D• M Jednostranna lavrtka parkova delka 1.5 m 

009 MOB 02 

010 MOB03 

011 MOB04 

012 MOB05 

013 MOB06 

014 MOB07 

zrnkovana oeelova nosna konstra opalfena pra~kovym vypalovaeim lakem 

barva RAL 8019 (tmavohneda) 

sedilk 1 operadlo lamely z ma~vniho dfeva - trcp1cke dfevo 

dodilvka+montcii:+spodni stavba 

8=8,000000 

D• M Odpadkov)' ko~ kulatY se sUi~kou 

barva RAL 8019 (tmavohllllda) 

lamely z mas1vniho dfeva · trop1cke dfevo 

dodcivka+montaZ+spodni stavba 

3=3,000000 

D• M lnlormatni skM. 1860 x 2225 mm, jednostranna osveUena 

barva RAL 8019 (tmavohneda) 

dodcivka+montcii:+spodni stavba 

1K1,000000 

0• M Poo1ovni schranka . slilv31ici plemistena 

barva RAL 8019 (1mavohneda) 

belonovy zaklad C 16/20 do TR PVC 0 30 em, hi (dl) 60 em 

1=1,000000 

0• M Oznatnik OZ-1, 2 x Jizdni lad 

barva RAL 8019 (lmavohneda) 

betonov)' zal<lad C16120 do TR PVC D 30 em. hi (dl) 60 em 

1=1,000000 

D• M Oznatnik OZ-3. 2 x Jizdni lad 

barva RAL 8019 (lmavohneda) 

betonovy zilklad C16/20 do TR PVC D 30 em, hi (dl) 60 em 

podsyp So 0/32 11 . 0,3 m 

1=1,000000 

D• M Aulobusov)' plisUe~ek 4305/1468/2347 

barva RAL 8019 (lmavohneda) 

1=1,000000 

Soucet ostatni mobiliar 

Cena celkem 

1,000 Ks 

1.000 KUS 

1.000 KUS 

4,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 Ks 

8,000 KUS 

3,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

1,000 KUS 

Jcdnotkova 

ccna 

1200 

2500 

2000 

1000 

3500 

2000 

5000 

10000 

12000 

75000 

5000 

15000 

22000 

110000 

Ccna cclkcm 

2 200,00 

2 500,00 

8000,00 

1 000,00 

3 500,00 

2 000,00 

5 000,00 

24200,00 

80 000,00 

36 000,00 

75 000,00 

5000,00 

15 000,00 

22 000,00 

110 000,00 

343 000,00 

367 200,00 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 15/115/001 
Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, 
autobusova zastavka ul. Santiniho 

Objekt: S0301.N Desfova kanalizace - 1 vpust' 

Rozpo~et: 001 Desfova kanalizace - 1 vpusf 

Zadavatel Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 

Zhotovitel: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatn i naklady 

Celkem 

dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 

Snizena DPH 15 % 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 

Zakladni DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

v dne 

STAR E 0 0 s.r.o. 
Marsovsk8 1358 

592 31 Nove M{lsto r · r. 
\C:28270495 DIC:CZ2 04 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ICO: 00295841 

DIC: CZ00295841 

I CO: 

DIC: 

Celkem 

28 444,97 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 444,97 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

28 444,97 CZK 

5 973,00 CZK 

0,03 CZK 

16.08.2017 

Za objednatele 

Stranka 1 z 2 



Rekapitulace dilu 

. 
Cislo Nazev Typ dllu Celkem % ..• 

1 Zemni prcke HSV 9 091,04 32 

4 Vodorovne konstrukce HSV 264,00 1 

8 Trubni vedeni HSV 16 861,90 59 

99 Stavenistni presun hmot HSV 2 035,92 7 

096 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 192,11 1 

' .. 
'7', ·, l' T' ) .. , .. v ,, •ti 

yena celkem } 28M4,97 100 
_,.._ ...... ' 1.. ' L 1 ~"-'- ···' ....... = _ .... ·~ . .. _,,· .. c.__ 

Zpracovtmo programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2 



Pol i a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, pi'echod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.N Desfova kanalizace - 1 vpusf 

s na hromady na do 20 m nebo s uloienim na dopravni prostredek, 

0,1 0*2,59*1 0,259 

I 21131201201ROOIH1oubeni zapaienych jam a zarezu do 100m3, v hornine 3, hloubeni rucne a strojne I m3 I 1 ,76040~&Q] 1 408,321 21.001 1 704 ,07Jil~JRTS 1711 IRTS 15/11 I 

s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym premistenim v9kopku ve v9kopisli a dale buds premistenim v9kopku na pi'ilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 m od kraje jamy nebo s naloienim na dopravni prostredek, 

1 ,63*0,815*1 ,0*1 1,32845 

0,53*0,815*1 ,0*1 0,43195 

I 3j131301201ROOIH1oubeni zapazenych jam a zarezu do 100m3, v hornine 4, hloubeni rucne a strojne I m3 I 3 ,42952-q~,gq] 3 429,52 1 21.001 4 149,721800-1 IRTS 17/1 ~II ] 
s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym premistenim v9kopku ve v9kopisli a dale buds premistenim v9kopku na pi'ilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 m ad kraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostredek, 

1 ,63*0,815*1 ,62*1 

0,53*0,815*1 ,62*1 

1 ,63*1 ,63*0,97*1 

2,15209 

0,69976 

2,57719 

horn ina 3 : -1,76040 -1,7604 

hornina 5 : -0,23912 -0,23912 

I 4I131401201ROOIH1oubenizapazenychjamazarezudo100m3,vhornine5, hloubeni rucneastrojne I m3 I 0,239 1 2~~:qgJ 478,24 1 21,001 578 ,671800-1 IRTS 1711 IRTS15fll I 

s urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym premlstenim v9kopku ve v9kopisti a dale buds premistenim v9kopku na prilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 mad kraje jamy nebo s naloienim na dopravni prostredek, 
1 ,63*1 ,63*0,09*1 0,23912 

I si132201210ROOlHloubenir9hsirkypres60do200cmdo50m3, vhornine3, hloubenistrojne I m3 I 0 ,84700~00l9AI 338 ,801 21.001 409,951800-1 IRTS1711 IRTS 15111 ] 

zapaienych i nezapaienych, s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym prehozenim v9kopku na vzdalenost do 3m ve 
v9kopisti, s pfehozenim v9kopku na pfilehlem terenu na vzdalenost do 5 m od podelne osy rYhY nebo s nalozenim v9kopku na dopravni prostfedek. 

1,1*1,0*1,1 1,21 

povrchy : -1,1 *0,30*1, 1 -0,363 

I 6l132301210ROOlHloubeni rYh sirky pres 60 do 200 em do 50m3, v hornine 4, hloubeni strojne I m3 I 0 ,75020[~~ 375,101 21 ,001 453,871800-1 IRTS 17/ 1 IRTS 15/Ti I 

zapaienych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym pfehozenim v9kopku na vzdalenost do 3m ve 
vykopisti, s pfehozenim v9kopku na prilehlem terenu na vzdalenost do 5 mod podelne osy rYhY nebo s nalozenim v9kopku na dopravni prostredek. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. StrEmka 1 z 1 0 



Poloz i a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, pi'echod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.N Desfova kanalizace - 1 vpusf 

hornina 3: -1,21 

zapazenych i nezapazenych v 

0,23912*0,1 

pro podzemni vedeni pro vsechny sirky r)ihy, 

(1 ,62+1,62)/2*1 ,1*2 

-1,21 

0,02391 

3,56400 

3,564 

urover'\ 

I 9I151101111ROOIOdstran&nfPazeni arorepreni r"YtlPfilozne~kydo~ -==r m2 ·· ~---3.56400t~~2.Q<IJ 5J .46I 21 .001 M .69I800-1 IRTS 17/ 1 jRTS 15/11 I 
pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje v)ikopu, 

I 10I161101101ROOISvisle premfstlmi vykQPku z hornifiYT az 4, prThiOubce vykoi)U pres 1 (:i()2,5 m J m3 ~-- 6,78712~etf,O~J 407,231 21.001 49DSI800-1 IRTS 1711 IRTS 15/11 I 

bez nalozenf do dopravnf nadoby, ales vyprazdnenim dopravnl nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek. 

1, 76040+3,42952 5,18992 

0,847+0,75020 1,5972 

[ lTft61101151ROOISvislepremisteniv)ikopkuzhorniny5aZ7,prihloubcev)ikopupres1do2,5m I m3 I 0 , 23912~fSM.OJ 19,131 21.001 23 ,151800-1 IRTS17/ I IRTS15/II I 

5 

~~30ff01R00jvoi:forov~remisten i vykopku z horniny 1 ai4, na vzdalenost pfes 50 do sob m -===rm3 I 1,29496~m 103,601 21,001 125,361800-1 IRTS 17/ 1 IRTS 15/11-] 
po suchu, bez ohledu na druh dopravnfho prostredku, bez nalozeni v)ikopku , avsak se slozenim bez rozhrnuti , 

1,1*0,60*1 '1 0,726 

0,312*2,59*1 0,80808 

hornina 5: -0,23912 -0,23912 

I 13j1623011SfROOjVodorovnllpiemTst~ilTvykopku z hominy 5 az 7, na vzdalenost pres 50 do 500-m--- I m3 I 0,23912 ~PJ01!1 28,691 21,001 34,711800-1 IRTS 17/ 1 -IRTS 15/11 I 
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni v)ikopku , avsak se slozenim bez rozhrnuti , 

0,23912 0,23912 

I 14I162601152ROOJVodoroVrilfPremistll1Tvykopku zhominy 5 -aTI;Ila vzdaienOst pres 4 OOOdo 5 ooolll -=r m3 ~ -- 0,25900 IM99Q;@J 51 ,80 I 21.00 I -----s2,68j8~J RTS 1771 I RTS 15/ IT I 

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni v)ikopku, avsak se stozenim bez rozhrnuti , 

I 15I171201101ROOIU1ozenisypaninydonasypu nezhutnenych I m3 I 1, 79308in..~Q} 35,861 21 .001 43,391800-1 IRTS17/I IRTS15111 ] 
1,29496+0,23912+0,259 1, 79308 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 1 0 



PoJn71t'n\tu raci a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.N Desfova kanalizace - 1 vpusf 

z jakekoliv hominy s ulozenlm 

1 '76040+3,42952+0,23912 

0,847+0,75020 

-1,79308 

0,259 

po vrstvach, 

5,42904 

1,5972 

-1,79308 

0,259 

((1 '1 *0,50)-0,0314)*1 '1 0,57046 

I 1ll~3733~sterkOpjsek.frakceO ,Oaz22 ,0mm; tridaC I t I 0,97948~~ 342 ,821 21.001 414,811SPCM IRTS1711 IRTS15tll I 

0,57046*1 ,7*1 ,01 0,97948 

v otevrenem vykopu, 

1 '1*0, 1*1 ,1 

2,09*0, 1*1 

oii~fs'i:i'W:[~~J!''i:f~OODriit~W?cteni~~."J::.:c ::·~---:-~:. " ~;-:::::;.:r ·::=;:=:;::, ,~:::::::., ..... - ,:: ..:..::: ....:;..~,--.;,::-
2oi810361111 RO~jPreseknuti_betonove tr~by DN do 250 mm I kus I 

2i)Bff353121ROOJMontaz potrubl z trub z plastu tesnlmych gumovYm krouzkem DN 200 mm I m I 
v otevrenem vYkopu ve sklonu do 20 %, 

221892571111 ROOIZkousky tesnosti kanalizacniho potrubi zkouska tesnosti kanalizacn iho polrubi vodou 
do DN 200 mm 
vodou nebo vzduchem, 

0,121 

0,209 

.... 
1,00000 

1,10000 

16,8611,90""'- 20 402,90 
.qgj 5oo.ool 21 ,ool 605.ool jRTS 17/ 1 IRTS 15/11 

OO~I 110,001 21 ,001 133,101827-1 jRTS 17/ 1 IRTS 15111 

I 231899i03111RWfOsazenTrilfiFiitinOvYChQhmotnostjednotlivepres100do150 kg I kus I 1,00000~JS!,B9J 1000,001 21 .001 1210,001827-1 IRTS 1711 IRTS15111 I 
vcetne ramu a kosu na bahno, 

trubka plastova kanalizacni PP; hladka, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; I = 
6000,0 mm 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3 z 1 o 



Polozkovy soupis praci a dodavek 

S: 115/115/001 Pesf trasy podel baroknfho mostu, pFechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0 : IS0301.N Desfova kanalizace - 1 vpusf 

urovei'\ 

15/11 

RTS 15/11 

betonova ulicni vpusti ; se sifonem 200 mm PVC; kruhova; I = 645 mm; d = 

ulicnl vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalistem; beton C 

cene za kazdy dalsi i zapoea!Y 1 km pres 1 km 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranl<a 4 z 1 o 



Poloz raci a dodavek 

S: 115/115/001 Pesf trasy podel baroknfho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.N Desfova kanalizace- 1 vpusf 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5 z 1 o 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 15/115 
PRECHOD,ZASTAVKAI UL.SANTINIHO ZDAR NAD SAZAVOU 

Zadavatel : Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 

Projektant: lng. Frantisek Lastovicka UNiprojekt Zd'ar n.S. 
Studentska 1133/3 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 4 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

Rekapitulace dilu 

ELEKTROINSTALACE-MATERIAL 

ZEMNI PRACE 

ELEKTROINSTALACE- REVIZE 

Cena celkem 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ICO : 00295841 
OIC : CZ00295841 

ICO : 10117831 
OIC : CZ6003161494 

107 897,00 

60 150,00 

4 200,00 

202 430,50 

Stranka 1 z 1 



Stavba 

Objekt 

15/115 

04 

Zakl. udaje 04 

PRECHOD,ZASTAVKAI UL.SANTINIHO ZDAR NAD SAZAVOU 

C.4 SO 04 - VEREJNE OSVETLENI JKSO 

Rekapitulace stavebniho objektu 

C.4 SO 04- VEREJNE OSVETLENI 

Hidnik stavebn ich objektu : 

Rekapitulace soupisu 01.2 C.4 SO 0401.2 • VEREJNE OSVETLENI NEUZNATELNE NAKLADY 



Polozkovy soupis praci a dodavek 
S: 15/115 PRECHOD,ZASTAVKA/ UL.SANTINIHO ZDAR NAD SAZAVOU 
0 : 04 C.4 SO 04- VEREJNE OSVETLENI 
R: ,_ , ,0 .. 2;,". - -~·-~~ . ~~~.~~-~~~:-~:.,;.;_p~ ~ .· ------ . -..,_ ~----



Polozkovy soupis praci a dodavek 
S: 15/115 
0 : 04 

-~~-::C·"i ':;.~:_ ·~--·~-·y~--T 



Vyplnte nasledujici udaje o Vasi spolecnosti 

Poznamka: 

Ve vsech listech tohoto souboru muzete memit pouze buriky s mod,Ym pozadim. Jedna se o tyto udaje : 
- udaje 0 firme 
- jednotkove ceny polozek zadane na maximalne dve desetinna mista 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - UZNATELNE NAKLADY 

Stavba: 15/115/001 Zd'ar nad Sazavou 

Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka 

ul. Santiniho 

Zadavatel: Mesto Zd'ar nad 5azavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zcfar nad 5azavou-Zd'ar nad 5azavou 1 

Projektant : lng. Frantisek Lastovicka, UNI PROJEKT 

5tudentska 1133/3 

591 01 Zd'ar nad 5azavou-Zd'ar nad 5azavou 4 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

5tavebni objekt 

50101 .1 U Uprava pi'echodu pro chodce, uprava autobusovych zastavek 

50301 U Desfova kanalizace (4UV) 

50302 Ochrana vodovodu 

50401 u Vei'ejne osvetleni 

50501 Pi'elozka 5TL n~vr1nv,,n 

Celkem za stavbu 

STAR E D 0 s.r.o. 
Marsovska 1358 

592 31 Nove Masto na Mar. ., 
IC:26270495 DiC:CZ28270495 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IGO : 00295841 

DIG: CZ00295841 

IGO : 10117831 

DIG : CZ6003161494 

827.21 .A2.1.2 

827.13.3.9 

827.52.A4.1 .9 

1,00 

1,00 

1,00 

1 519 103,97 

145 838,61 

29 549,65 

88 518,57 

30 866 

Stranka 1 z 1 



Stranka 1 / 4 
Polozkovy vykaz vymllr 24 5 2017 

Pof K6d Pop1s Mnozstvi M 1 

Stavba: PES! TRASY POOEL BAROKNIHO MOSTU-PRECHOO PRO CHOOCE, AUTOBUSOVA ZASTAVKA uJ. Santiniho . ZOAR NAO 

)ednotkova ccna celkcm 

Objekt: SO 101.1U • UPRAVA PRECHOOU P1RO CHOOCE, URAVA AUTOBUSOvYCH ZASTAVEK ccna 

001 • Zemnl prace 1,00000 
001 113106123 Rozebran• dlazeb komumkac• pro pesi ze zamkovych dlazd•c 147,00000 m2 45,00 6 615,00 

chodmk ze zamk dl tl 80mm (ICKO): 147=147,000000 

002 113107121 Odslranen• podkladu pi do 50 m2 z kamemva drceneho II 100 mm 37.()()()()() m2 150,00 5 550,00 

kce prov•zomiho chodniku· 37z37,000000 

003 113107162 Odslraneni podkladu pi pfes 50 do 200 m2 z kamen•va drceneho II 200 mm 263,00000 m2 40,00 10 520,00 

kce chodniku ze zamk. dl. tl. 80mm: 147=147,000000 
kce chodniku asf. kryt: 116=116,000000 

004 113107181 Odstraneni podkladu pi pfes 50 do 200 m2 i.ivitnych II 50 mm 116,00000 m2 60,00 &9&0,00 
chodnik asf kryt: 116=116,000000 

005 113107223 Odstraneni podkladu pi pfes 200m2 z kameniva drceneho II 300 mm 289,00000 m2 40,00 115&0,00 
stavajici kce s1l 1137: 289=289,000000 

006 113107243 Ods1ranen1 podkladu pi pfes 200 m2 zivicnych II 150 mm 289,00000 m2 60,00 17 340,00 
stavajici kce sil, 1137: 289=289,000000 

007 113154225 Frezovani ziviCneho krylu II 200 mm pruh s 1 m pi do 1000 m2 bez pfekazek v 1rase 249,00000 m2 120,00 29 880,00 
stavajici kce sil. 1137: 249=249,000000 

008 113202111 Vylrhan i obrub krajniku obrubniku slojarych 286 00000 m 80,00 22 880,00 
stavaj ici obrubnik silnicni : 115=115,000000 
stavajici obrubnik chodnikov)o: 77=77,000000 
stavaj ici silnieni krajnik: 94=94,000000 

009 121101101 Sejmuti ornice s premislenim na vzdalenosl do 50 m 18,25000 m3 40,00 730,00 
om1ce prum. tl. 250mm: 73*0,25=18,250000 

010 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazene pro silnice objemu do 100 m3 v hornine If. 3 33,57000 m3 110,00 3 692,70 

odkopavky: 137*0,11 +37*0,5=33,570000 

011 122202209 Pfiplalek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v hornine If. 3 za lepivosl 10,07100 m3 15,00 151,07 

33,57*0,3=10,071000 

012 162201101 Vodorovne pfemisleni do 20 m .Ykopku/sypaniny z horniny If. 1 az 4 33,57000 m3 20,00 671,40 

pro uloieni do nasypu: 137*0,11 +37*0,5=33,570000 

013 162201102 Vodorovne pfemisleni do 50 m .Ykopku/sypaniny z horniny If. 1 az 4 33,57000 m3 30,00 1 007,10 

odkopavky: 137*0.11 +37*0,5=33,570000 

014 162206112 Vodorovne premisleni do 50 m bez nalozeni .ykopku ze zemin schopnych ztirodneni 18,25000 m3 60,00 1095,00 

om•ce na meziskladku: 18,25=18,250000 

015 162601102 Vodorovne p/emisleni do 5000 m .Ykopku/sypaniny z hominy If. 1 az 4 3,10000 m3 140,00 434,00 

pfebytek omice: 31,5-28,4=3,100000 

016 167101102 Nakl<idani .Ykopku z hornin If. 1 az 4 pres 100 m3 85,39000 m3 50,00 4 269,50 

ornice na meziskladku: 18,25=18,250000 
zemina z odkopavek na meziskladku·pouzije se: 
(37*0,5+137*0,11 )*2=67,140000 

017 171101101 Ulozeni sypaniny z hornin soudrinych do misypu zhulmlnych na 95% PS 33,57000 m3 40,00 1 342,80 
zemina z odkopavek na meziskladku-pouiije se: 
37*0,5+ 137*0, 11 =33,570000 

018 171201201 Ulozeni sypaniny na skl<idky 51,82000 m3 15,00 777,30 
omice na meziskladku pro ohumusovani: 18,25=18,250000 
zemina z odkopavek pro zpetne uloieni do nasypu: 15,07+1 8.5=33,570000 

019 181102302 Uprava plane v zafezech se zhulmlnim 564,00000 m2 50,00 28 200,00 
S1+S2+S4+S7: 
202+325+35+2=564,000000 

Celkem zemni prace l5.:i b 7!),1S7 

005 • Komunikace 1,00000 
020 564851111 Podklad ze slerkodrte So 11150 mm 37,00000 m2 100,00 3 700,00 

so 0-32 
54 • chodnik, samostatny sjezd: 35=35,000000 
57- plocha okolo vpuste: 2=2,000000 

021 564861111 Podklad ze slerkodrte SD u 200 mm 527,00000 m2 130,00 68 510,00 
so 0-32 
S 1 • autobusova zastavka • zaliv: 202=202,000000 
52. chodnik, nastupni plochy BUS: 325=325,000000 

022 565171111 Vyrovnani povrchu dosavadnich podkladu obalovanym kamenivem ACP (OK) tl 100 mm 2,00000 m2 550,00 1100,00 
ACP 22+(F), 5Df70: 
57 · plocha okolo vpusli: 2=2,000000 

023 567114111 Podklad z podkladoveho belonu tf. PB I (C 20/25) tl1 00 mm 41,00000 m2 300,00 12 300,00 
beton C20/25 nXF3 LC20/25: 
52. chodnik, nastupni plochy BUS: 41=41,000000 

024 567122114 Podklad ze smesi slrnelene cementem SC C 8110 (KSC I) d 150 mm 35,00000 m2 250,00 8 750,00 
54 • chodnik, samostatny sjezd: 35=35,000000 

025 567133815 Podklad ze smesi slmelene cemenlem na dalnici SC C 8110 (KSC I) tl200 mm 2,00000 m2 400,00 800,00 
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57 • plocha okolo vpusti: 2=2,000000 
51. autobusova zastavka • zaliv: 151=151,000000 

027 572141112 Vyrovnani povrchu dosavadn ich krytu asfallo.Ym betonem ACO (AB) U do 60 mm 2,00000 m2 400,00 800,00 

ACO 11+(F), 5Df70: 
57. plocha okolo vpusti : 2=2,000000 



028 59 1241111 Kladeni dlaiby z kostek drobnych z kamene na MC 1150 mm 151.00000 rn2 800,00 170 800,00 

loie z cern malty LCM 25. spary zalivka z cern malty 
s 1 - aulobusova zastavka - zaliv: 151 =151,000000 

029 591411111 Kladeni dlazby z moza,ky tednobarevne komunikaci pro pe$1 laze z kamemva 284.00000 m2 450,00 127 800,00 

S2 - chodnik. nastupni plochy BUS: 284=284,000000 

030 59144 21 11 Kladeni dlaiby z mozmky dvou a vicebarevne komunikaci pro pe$i loie z MC 41 00000 m2 700,00 28 100,00 
polyrnerbeton hmatna deska. rovinny a kontrastnl pas 
S2- chodnik, nastupni plochy BUS: 16+11+14=41,000000 

031 58380056 Mozaika dlaiebni 5/6 $tipana - barva $eda 289.68000 m2 350,00 101 388,00 
nove kostky: 
S2- chodnik, nastupni plochy BUS. 284.1 ,02=289,680000 

032 58380056 A Moza1ka dlazebn i zulova ehodmkova 4/6 fezana 25,50000 m2 1800,00 45 900,00 
dlai ba lezanai-plirodni kamen, barva ~eda-horn i povrch tryskany 
250x400x60mm 11·1 .02=11,220000 
300x400x60mm· 14.1,02=14,280000 

033 583801600 kostka dlazebni velka, zula vehkost 20x12x12 -pfirodni kamen. barva okrova 152,51000 m2 900,00 137 259,00 
L 1S1·t .01=152,510000 

034 59-002 Rehefni dlai ba CD 200x200x60 mm hmatova upravou pro zrakove post1i ene-eerna 16.16000 m2 5 000,00 80 800,00 
S2- chodnik. nastupni plochy BUS: 16.1 ,01=16,160000 

035 596211210 Ktadeni zamkove diaiby komumkaei pro pesi t1 80 mm skupiny A pi do SO m2 35,00000 m2 250,00 8 750,00 
S4 - chodnik, samostatny sjezd: 35=35,000000 

036 596211212 Kiadeni zamkove diaiby komunikaei pro pesi \1 80 mm skupiny A pi do 300m2 278,00000 m2 200,00 55 600,00 
S2- parkovi~t6, vjezdy, plejezdny chodn ik: 278=278,000000 

037 596211214 Pliplaiek za kombinae1 dvou barev u kiadeni beionov)'eh diazeb komumkaei pro pe$i tl 80 mm skup1ny A 35 00000 m2 20,00 700,00 

S4- chodnik, samostatny sjezd: 352 35,000000 

038 592450000.S diazba zamkova 20x10x8 em eervena pro nevidome 10.10000 m2 400,00 4 040,00 
beton.zamk. dL hmatna 200/100180mm. eervena 
S4- chodnik, samostatny sjezd: 10·1 .01=10,100000 

039 592450070 dlazba zamkova 20x16,5x8 em plirodni 25.25000 m2 300,00 7 575,00 
S4 - chodnik, samostatny sjezd: 25.1 ,01 =25,250000 

Soucet komunikace 815 272,00 

009 - Ostatni konstrukce a prace 1,00000 
040 914111111 Montai svisie dopravn i znacky do veiikosti 1 m2 objimkami na s!oupek nebo konzoiu 3.00000 KUS 500,00 1500,00 

041 914111112 Montili sviSte dopravni znaCky do velikosti 1 m2 paskovanim na stoup 2,00000 KUS 300,00 600,00 
stavajici iP6+R: 2=2,000000 

042 914511112 Montai sioupku dopravnieh znaeek deiky do 3,5 m s betonov)'m zakiadem a patkou 2,00000 KUS 800,00 1600,00 

043 404442300 znatka svisia FeZn NK 500 x 500 mm 2,00000 KUS 1000,00 2 000,00 
iP4b, iP10a: 1+1 =2,000000 

044 404442560 znatka svisla FeZn NK 500 x 700 mm 1,00000 KUS 1000,00 1000,00 
iP12a: 1 =1,000000 

045 404452250 sloupek Zn 60 - 350 1,00000 KUS 500,00 500,00 
pro 3x iS24b: 1 =1,000000 

046 404452400 patka hiinikova HP 60 2.00000 KUS 500,00 1000,00 
1 + 1 =2,000000 

047 404452530 viCko piastove na sloupek 60 1,00000 KUS 10,00 10,00 

048 404452560 upinaei svor1<a na sioupek US 60 3,00000 KUS 50,00 150,00 
3=3,000000 

049 915211112 Vodorovne dopravni znaeeni retroreflexnim bilym piastem deliei cary souvisie silky 125 mm 257,50000 m 60,00 15 450,00 
V1 a: 27=27 ,000000 
V1 b: 113.2=226,000000 
V2b: 4,5=4,500000 

050 915221112 Vodorovne dopravni znaeeni bilym piastem vodiei cary sii'lly 250 mm retroreflexni 87,00000 m 80,00 6 960,00 
V4: 87=87 ,000000 

051 915231112 Vodorovne dopravni znaeeni retroreflexnim bilym plastem plechody pro chodce, Sipky nebo symboly 19,56250 m2 800,00 15 650,00 
V2b: 1,5·5·0.125=0,937500 
V4: 26·o.s·o,25=3,25oooo 
V2b: 9·1,5·o.25=3,37sooo 
V7: s·o.s·4.0=12,oooooo 

052 915231116 Vodorovne dopravni znaeeni retroreflexnim iiuijm piastem plechody pro ehodce, sipky nebo symboiy 25,20000 m2 800,00 20160,00 
V11 a: 17,3+ 7,9=25,200000 

053 915311113 Pledformatovane vodorovne dopravni znaeeni dopravni znaeky do 5m2 1,00000 KUS 8 000,00 8 000,00 
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Por. K6d Poeis Mnozstvi M.j. 
A12 symbol vystrazne zna!ky11 DETI 11

: 1-1,660666 
054 915491211 Osazeni vodieiho prouiku z betonov)'eh desek do betonoveho ioie ti do 100 mm s prouiku 250 mm 104,00000 m 100,00 10400,00 

krajnik: 1 04=1 04,000000 

055 592185630 krajnik silnitni betonovj' 50/25110 50x25x10 em 210,08000 KUS 65,00 13 655,20 
1 04·2·1,01 =21 0,080000 

056 592174690 obrubnik betonov)' siiniCni plechodov)' L + P 100x15x15-25 em 7,07000 KUS 150,00 1060,50 
7"1,01 =7,070000 

057 592174750 obrubnik silnicni najezdov)' 100/15/1511 sedyA 100x15x15 em 26,26000 KUS 100,00 2 626,00 
26•1 ,01 =26,260000 

058 592174900 obrubnik betonov)' ehodnikovj' 100x10x25 em plirodni Seda 11 1,10000 KUS 100,00 11110,00 
11o·1.01=111,10oooo 

059 592174910 obrubnik betonov)' si/nitni 100x15x25 em 49,49000 KUS 100,00 4 949,00 
49.1,01 =49,490000 



060 592174920 obrubn1k bc1onovy silmtm 100x 15x30 ern 5.15000 KUS 1~0.00 I 2U .SO 
15'1.01 • 15,150000 

061 592175380 obrubn ik HK plcehodovy pravy 40x31-H25x100 em ~y 1.01000 KUS I YOO.UO 1 919,00 

1'1,0 1 =1,01 0000 

062 592175390 obrubn ik HK pleehodovy levy 40xH25-31x100 ern ~edy 1.01000 KUS 1900,00 1919,00 

1'1,01=1,010000 

063 592175400 obrubnik HK plimy 40x33x100 ern ~edy 33 33000 KUS 1900,00 b3 .!2/,00 
33'1 ,01 =33,330000 

064 592175410 obrubnik HK nabehovy pravy 40x33-31x100 em ~edy 1 01000 KUS 1900,00 1919,00 

1' 1,01=1,010000 

065 592175420 obrubnik HK nabehovy levy 40x31-33x100 ern ~y 1.01000 KUS 1900,00 1919,00 

1' 1,01=1,010000 

066 916131113 Osazeni silmtniho obrubn iku be1onoveho leza1eho s boCni operou do laze z be1onu prosleho 37,00000 rn I 200,00 44 400.00 

bet. obrubnik nastupni: 33+4=37,000000 

067 916131213 Osazeni silnitn1ho obrubn iku belonoveho slojaleho s botni apercu do laze z belonu prosleho 203.00000 rn .IUU,UU 4U bUU,UU 

silnitni 49+ 15=64,000000 
najezdov)o: 22=22,000000 
plechodov)o: 7=7,000000 
chodnikov)o: 1 10=110,000000 

068 916991121 Laze pod obrubniky, krajnik(. nebo obruby z dlaiebnieh koslek z belonu prosleho 9.99000 m3 l4UU,UU Lj ~/b,UU 

obrubniky silni~ni : 49+ 15+22+ 7)'0,3' 0,1 =2,790000 
obrubniky nastupni: 37'0.5'0,1 =1,850000 
obrubnik chodnikov)o. krajniky: (110+104)'0.25'0.1 =5,350000 

069 919112211 ~ezan i spar pro vylvoleni komurky ~ 10 rnrn hl15 mm pro lesniei zalivku v z1vitnem krylu 95,00000 m .lO,OO 2 H50,00 

sil. 1/37. podelna sty~na spara - obrusna vrslva/krajnik: 95=95,000000 

070 919121211 Tesneni spar zalivkou za sludena pro komurky ~ 10 mm hl15 mm bez lesmeiho profilu 95,00000 m HO,OO 7 600,00 

zalivka ELASTIBIT S: 95=95,000000 

071 919735113 ~ezani slavajieiho zovitneho krylu hi do 150 mm 99.00000 m 100,00 9 900,00 
obrusna vrstva Sllnice 1/37: 99=99,000000 

072 919735111 ~ezan i slavajieiho zivitmiho krytu hi do 50 mm 6,00000 m &0,00 3b0,00 
chodnik ACO II. 4cm: 6=6,000000 

073 919735122 ~ezani slavajiciho belonoveho krytu hi do 100 mm 6,00000 m 150,00 900,00 
zamk. dlazby 11. 80mm: 6=6,000000 

Soucet ostatni konstrukce a prace 
322 242,20 

096- Bouranl konstrukcl 1,00000 
074 966006132 Odslranen i znatek dopravnieh nebo orienlatn ich se sloupky s belonov)'ml palkami 6,00000 KUS 200,00 1200,00 

sl3m+1zna~ka : 1+1+2+1+1=6,000000 

075 966006211 Odslraneni svislyeh dopravn ieh znatek ze sloupu, sloupku nebo konzol 11 ,00000 KUS 35,00 3H5,00 
na ocet. oznamiku: 2=2,000000 
na konzole osvelleni : 1 =1,000000 
demontaz z odstranenych sloupku: 3+1+2+1+1=8,000000 

076 966007121 Odslraneni vodorovneho znateni frezovanim plaslu z tary ~do 125 mm 153,00000 m 40,00 6120,00 

VI a: 153=153,000000 

077 966007123 Odslraneni vodorovneho znateni rrezovanim plaslu z plochy 21 ,30000 m2 240,00 5112,00 

V7: 9'0,5'4=18,000000 
A 12: 3,3=3,300000 

Soucet bourani konstrukci 12 817,00 

099 - Pfesun hmot 1,00000 
078 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkyeh malerialu do 1 km 412,39500 I 100,00 41239,50 

kamenivo: 115,6+66.615=182,215000 
ast.recyklat: 127,488+91 ,324=218,812000 
asfalt z chodniku: 11 ,368=11,368000 

079 997221559 Pfiplalek ZKD 1 km u vodorovne dopravy suti ze sypkych malerialu 1 933,78000 I 8,00 15 470,24 

pfipl. za dalsi 4 km: (182,215+218,812)*4=1604,108000 
pnp1. za aa1socn ~\! Km asran z cnoanoKu: 11 ,.Jbts'~\l=~~\J,bt~uuu 

080 997221571 Vodorovna doprava vybouranyeh hmol do 1 km 88,48200 I 300,00 26 544,60 
vybouranil dlaiba- obruby: 38,22+41 .47=79,690000 
dlazba zpet: 43'0.184=7,912000 
demontovane SDZ a pro zpelne osazeni 4 ks: 0.536+4.0,086=0,880000 
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vybourana dlazba- obruby: 38,22+41,47=79,690000 
dlazba zpet: 43.0,184=7 ,912000 
demontovane SDZ a pro zpetne osazeni 4 ks: 0,536+4•0,086=0,880000 

081 997221579 Pfiplalek ZKD 1 km u vodorovne dopravy vybouranyeh hmol 290,63200 I 15,00 4 359,48 

pfiplatek za dalsi 4 km: 79,69.4=318,760000 
-43•0, 184.4=-31,648000 
demontovane SDZ a pro zpelne osazeni 4 ks: 0,536.4+4'0,086.4=3,520000 

082 997221612 Nakladani vybouran)'ch hmot na dopravni proslfedky pro vodorovnou dopravu 80,57000 I 80,00 6445,60 

vybouranil dlazba + obruby: 79,69=79,690000 
demontovane SDZ a pro zpelne osazeni 4 ks: 0,536+0,086'4=0,880000 

083 997221815 Poplatek za ulozeni belonoveho odpadu na skladce (sk/adkovne) 71,77800 I 300,00 21 533,40 

79,69-43'0, 184=71,778000 

084 997221845 Poplalek za ulozeni odpadu z astallov)'ch povrchu na skladce (skladkovne)-odkup rrezovamiho recyklalu 138,85600 I 150,00 20 828,40 

127,488+11,368=138,856000 

085 998223011 Pfesun hmol pro pozemn i komunikace s krytem dlazdenym 629,40550 I 125,00 78 675,69 

Soucet piesun hmot 215 096,91 

Celkem 1519103,97 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 15/115/001 
Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, 
autobusova zastavka ul. Santiniho 

Objekt: S0301.U Desfova kanalizace - 4 vpusti 

RozpoC::et: 001 Delifova kanalizace - 4 vpusti 

Zadavatel Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 

Zhotovitel : 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatni naklady 

Celkem 

lace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 

Snizena DPH 

Zaklad pro zakladni DPH 

Zakladni DPH 

Zaokrouhleni 

v 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

STAR E D 0 s.r.o. 
Marsovska 1358 

592 31 N:we ivlasto na M '1. 
IC:28270495 DIC: CZ2327 

Za zhotovitele 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

dne 

ICO: 00295841 

DIC: CZ00295841 

I CO: 

DIC: 

Celkem 

145 838,61 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

145 838,61 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

145 838,61 CZK 

30 626,00 CZK 

0,39 CZK 

176 465,00 CZK 

16.08.2017 

Za objednatele 
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Rekapitulace dilu 

• 
Cislo Nazev Typ dilu Celkem % 

1 Zemni prace HSV 48 303,57 33 

4 Vodorovne konstrukce HSV 1 724,80 1 

8 Trubni vedeni HSV 81 285,00 56 

99 Stavenistni pi'esun hmot HSV 14 043,53 10 

096 Pi'esuny suti a vybouranych hmot PSU 481,71 0 

. ,.,- ~~· "' "" 
Cena celkem 

." J !· .'t :~ .. .f 
1~5 838,61 10Q 

!.;....:;_ • ~ - -":, ,. ~ ~.!:~ I. fc_ _J -
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S: 115/115/001 

0: IS0301.U 

Pol a dodavek 

Pesf trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

Dest'ova kanalizace - 4 vpusti 

0,1 0*2,59*2 

0, 10*1 ,0*1 

0,516 

0,1 

urovel't 

RTS 15/11 

I 21131201201ROO IHioubeni zapazenyeh jam a zarezu do 100m3, v hornim3 3, hloubeni ruene a strojne I m3 I 7 ,04160Ki?£6.~COI 5 633,261 21 .001 6 616,271600-1 IRTS 171 I ~ 151 II -, 

s urovm3nim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pfipadne nutnym pfemistenim vykopku ve vykopisti a dale buds pfemistenim vykopku na pfilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 m ad kraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek, 
1 ,63*0,615*1 ,0*4 5,3136 

0,53*0,615*1 ,0*4 1,7276 

I 31131301201 ROO IHioubeni zapazenyeh jam a zarezu do 100m3, v hornine 4, hloubeni rucne a strojne I m3 I 13 ,71606j~illQ!liQOJ 13 718,081 21 ,001 16 598,881800-1 IRTS 171 1 y ts 15111] 

s urovm3nim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym premistenim vykopku ve vykopisti a dale buds premistenim vykopku na pr1lehlem 
terenu na vzdalenost do 3m ad kraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek, 
1 ,63*0,815*1 ,62•4 

0,53.0,815*1 ,62•4 

1 ,63.1 ,63.0,97*4 

hornina 3: -7,04160 

hornina 5 : -0,95648 

8,60836 

2,79904 

10,30877 

-7,0416 

-0,95648 

I 41131401201ROO IHioubenizapazenyehJamazarezudo100m3, vhormne5, hloubenirucneastroJne I m3 I 0 ,95648~ 1912,961 21 .001 :2314]8J86~ JRTSWI JRTS15/I I I 

s urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym premistenim vykopku ve vykopisti a dale buds premistenim vykopku na prilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 m ad kraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek, 
1 ,63*1 ,63·o.o9·4 0,95648 

I 51132201210ROO IHioubeni r:fh sirky pres 60 do 200 em do 50m3, v hornine 3, hloubeni strojne I m3 I 9,24000~op;DOI 3 696,001 21 .001 4 472 , 161~JRTSi7t I fRT5 15/ 11 I 
zapazenyeh i nezapazenyeh, s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve 
vykopisti, s prehozenim vykopku na prilehlem teremu na vzdalenost do 5 m ad podelne osy r:fhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek. 

1 '1.1 ,0.12,0 13,2 

povrehy : -1,1.0,30*12,0 -3,96 

I 61132301210ROO IHioubeni r:fh sifky pfes 60 do 200 em do 50m3, v hornine 4, hloubeni strojne I m3 I 10 , 94720~ 5 473,601 21 ,001 6 623,061800-1 JRTS17i l Jffi 151 II I 
zapazenyeh i nezapazenyeh, s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve 
vykopisti, s prehozenim vykopku na prilehlem terenu na vzdalenost do 5 m ad podelne osy r:fhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek 

1 ,1.(1 ,62+2,12)12*4,0+1 ,1.(1 ,62+1 ,62)12*1 '1 +1 '1•(1 ,62+2, 16)12*5,6 21 ,8306 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 10 



Po raci a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, pi'echod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.U Dest'ova kanalizace - 4 vpusti 

hornina 3 : -13,20 

71138401201 ROO I Dolamovani hloubenych vykopavek r')ih ve vrstve tloust'ky do 500 mm 
v hornine 5 
zapazenych i nezapazenych v hor. 5 - 7 s pFipadnym nutnym premistenim vykopku ve vykopisti, bez nalozeni. 

0,95648*0,1 0,09565 

8I151101101ROO IZrizeni pazeni a rozepreni sten r')ih prilozne projakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2m 

pro podzemni vedeni pro vsechny sirky r')ihy, 

(1 ,62+2,12)/2*4,0+(1 ,62+1,62)/2*1 ,1 +(1 ,62+2,16)/2*5,6 

(1,62+1 ,62)/2*1 ,3 

21,952 

19,846 

2,106 

21 ,952 

s 
Cenik 

478,25 

1 756,16 

I 9j151101111ROO-JOdstran~nrpaieniarozepreni r')ih prilozne . hloubky do 2m I m2 I 43 , 90400~nt.:9.91 658,561 21.ool 796,86 1800-1 IRTS 1111 IRTS 15/11 1 
pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu, 

1 1oi161101101ROO lsvistepremisteni vykopkuzhorniny1az4, pi'i htoubcevykopupres1do2.5m I m3 I 40 , 94688l~®l 2456,811 21.ool 2972,741800-1 IRTS 1711 IRTS 15111 I 

bez nalozeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek, 

7,04160+13,71808 20,75968 

9,24+10,94720 20,1872 

j}!JT61101151ROO ISvisle premisteni vykopku z horniny 5 aZ7, pr1 hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m I m3 I 0,956481$..$!1§!1!!)l 76,521 21 ,001 92,59 1800-1 IRTS 1711 IRTS 15111 I 

bez nalozeni do dopravni nadoby, ale s vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek. 

I 12j162301101RO~Vodorovne premisteni vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 50 do 500 m I m3 I 10 , 19584 ~4i!I!OA§J 815,671 21 .001 986,961800-1 IRTS 1711 IRTS 15111 I 

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti, 

1,1*0,60*12,0 7,92 

0,312*2,59*4 3,23232 

hornina 5 : -0,95648 -0,95648 

I 131162301151ROO 1Vodorovnepre~nlvykopkuzhorninysaf7, navzdalenostpres50 do500m I m3 I 0 ,95648l~:AA;RQI 114,781 21,001 138,881800-1 IRTS 1711 IRTS 15/II I 
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti, 

0,95648 0,95648 

I 141162601152ROO IVodorovne preinTstrnfVYkopkuZhOriliiiY5ai 7, na vzdalenost pres 4 ooo do 5 ooo m 1 m3 I 0 ,61800~ 123,601 21 ,001 149,56 1800-1 IRTS 1711 IRTS 15111 1 

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti. 

115JT71201101ROlCJDIOienfsypaninydoriasypunezhutnenych I m3 I 1 1 ,77032 f1'5f£~OJ9§ 235.411 21 .00 1 284,85 1800-1 IRTS 1711 IRTS15/II I 

10, 19584+0,95648+0,6180 11 ,77032 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 10 



S: 115/115/001 

0: IS0301.U 

Polozk raci a dodavek 

Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

Dest'ova kanalizace - 4 vpusti 

7 ,04160+13.71808+0,95648 

9,24+10,94720 

-11 ,77032 

0,6180 

v techto vykopavkach 

21 ,71616 

20,1872 

-11 ,77032 

0,618 

uroven 
RTS 15111 

I 17I175101101ROO IObsyp potrubi bez prohozeni sypaniny I m3 I 6 ,22320t''¥riJlO;~o:j 1 866,961 21 .001 2 259,021800-1 IRTS 171 I JRfSi5illj 
sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materialem pripravenym podel vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro Jakoukoliv hloubku vykopu a 
jakoukoliv miru zhutneni, 
((1 ,1 *0,50)-0,0314)*12,0 6,2232 

[t8J58337332R lsterkopisekfrakceo,oaz22,0mm; tridaC I t I 10,68523~;@ 3739,831 21 :0-61 4 525 ,19JsfiCMJRTS~JRTS 151 ll I 
6,22320*1 , 7*1,01 10,68523 

Dif:~!41!£..;))_,;,:~~~;, t ;;~oetorovnejkonstrukceiili ::;::J.t.;$.~~=:~ 

v otevrenem vykopu, 

1,1*0,1*12,0 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

1,32 

0,836 

StranKa 3 z 10 



i a dodavek 

S: 115/115/001 Pesf trasy podel baroknfho mostu, pi'echod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301.U De~t'ova kanalizace - 4 vpusti 

500/500/160 mm: unosnost D 400 kN 

I 371592238741R -lskruz betOnova uli&ifVPusti; krlihOVi: I ,;290 mm: d ~m- - I kus I 4 , 04000J?"~;~J 2 020,001 21 .001 2 444,20ISPCM IRTS 1711 IRTS 15/ 11 I 

4*1,01 4,04 

I 391592238748R lskruz betonova ulicni vpusti; se sifonem 200 mm PVC; kruhova; I = 645 mm: d- 500 mm I kus I 4 ,04000l~.J@1_99 I 6 060,001 21 ,001 7 332,60ISPCM IRTS 17/1 IRTS 15/ 11 I 

4*1,01 4,04 

I 40(59223875~]dnOUillriTVpustrbetOri;DN 500,0 mm: h- 525 mm; t- 65 mm; s kalistem: beton C 40/50 I kus I 4 , 04000~!,.qf{09l 3 232,001 21 .001 3 910,721SPCM IRTS 17/1 IRTS 15/ 11 I 
4*1,01 4,04 

k cene za kazdy dal§i 1 km pres 1 km RTS 15111 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. StranKa 4 z 10 



Poloz raci a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, pFechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0301 .U Dest'ova kanalizace - 4 vpusti 

Celke·m~~~~~~~~~rh~f:!'~"l~~lili:~~~~f~~1~~~t~~1l~~;~~~~t-,: .. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. StranKa 5 z 1 o 



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 15/115/001 
Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, 
autobusova zastavka ul. Santiniho 

Objekt: Ochrana vodovodu 

Rozpotet: Ochrana vodovodu 

Zadavatel Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 

Zhotovitel : 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatni naklady 

Celkem 

Zaklad pro snizenou DPH 

Snizena DPH 

Zaklad pro zakladni DPH 

Zakladni DPH 

Zaokrouhleni 

v 

15 

15 

21 

21 

STf~REOO 
Maisovska '1 

592 31 Nove 
IC: 28270495 niC:..t:ti~704~i-""' 

Za 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

=,..,..-,.,.== = 

% 

% 

% 

% 

dne 

ICO: 00295841 

DIG: CZ00295841 

Celkem 

11 782,98 

0,00 

17 766,67 

0,00 

0,00 

29 549,65 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

29 549,65 CZK 

6 205,00 CZK 

0,35 CZK 

16.08.2017 

Za objednatele 

Stranka 1 z 2 



Rekapitulace dilu 

Cislo Nazev Typ dilu Celkem % 
·-

1 Zemni prace HSV 11 375,59 38 

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 407,39 1 

M23 Montaze potrubi MON 17 726,67 60 

M46 Zemni prace pfi montazich MON 40,00 0 

r 
.,. 

), ....... 
10d Gena celkem ' 29 549,65 

"'''· . I ,,, . ·' ,,.., 
"' ., _j' .~~ 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2 



a dodavek 

S: 115/115/001 Pesf trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0302 Ochrana vodovodu 

prehozenim vY'kopku na pfilehh3m terenu na vzdalenost do 5 m od podelne osy f'ihy nebo s nalozenim vY'kopku na dopravni prostfedek. 

1,2*0,7*4,0 3,36 

I 21132301210ROO IHioubeni f'ih sirky pres 60 do 200 em do 50m3, v hornine 4, hloubeni strojne I m3 I 3 ,8400D~!9.lJ!21 5 76o,ool 21 ,001 6 969,601800-1 IRTS 17/ I IRTSi5!ilj 

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym prehozenim vY'kopku na vzdalenost do 3 m ve vY'kopisti, s 
pfehozenim vY'kopku na pfilehlem terenu na vzdalenost do 5 m od podelne osy f'ihy nebo s nalozenim vY'kopku na dopravni prostfedek 

1,2*(1,8-0,3)*4,0 

hornina 3 : -3,36 

a rozepfeni sten f'ih pfilozne pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 

pro 

7.2 

-3,36 

1,8*4,0*2 14.4 

I 41151101111ROO IOdstranenipazeniarozepfenif'ihpfilozne,hloubkydo2m I m2 I 14 , 40000~)!1 216,001 21 ,001 261 ,361800-1 IRTS17/ I jRTS~J 
pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3m od kraje vY'kopu, 

I 51161101101ROO ISvislepremistenivY'kopkuzhorniny1az4, pfihloubcevY'kopupfes1do2,5m I m3 I 7 , 20000~~'@1 432,0Dj 21 .00j 522,721800-1 jRTS17/I IRTS15/ 11- I 

bez nalozeni do dopravni nadoby, ale 5 vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostfedek. 

3,36+3,84 7,2 

0,342 

I 7I171201101ROO JU1ozenisypaninyna5kladkunebodonasypunezhut.donasypunezhutnenych I m3 I 0 , 342DO(p~@l 6,841 21 .001 -----a:28]8oo-1JTS 1711 jRTS15/ II I 

nebo na skladku 5 rozprostfenim 5ypaniny ve vr5tvach a s hrubym urovnanim. 

8l174101101ROO 685,80 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2 



Poln7ll'n\n~, a dodavek 

S: 115/115/001 Pesi trasy podel barokniho mostu, pfechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

0: IS0302 Ochrana vodovodu 

-0,342 -0,342 

cena s 
DPH 

Cen. 

I 9Jt75t01101R60 IObsyppotrubi bezprohozeni sypaniny I m3 I 0 , 33065f<j~AOO,O.DI 99,201 21 .001 120,03 1800-1 IRTS 1711 IRTS 15111 I 
sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 · 4 nebo materialem pripravenym podel yYkopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukohv hloubku yYkopu a 
jakoukoliv miru zhutneni, 
((1 ,2*0,57)-0,0227)*0,5 0,33065 

I 10I58337320R -,sterkopisek frakceo:oara.o mrii;mda c I t I 0 , 56773~3'50)9.01 198,711 21,001 240,441SPCM IRTS 17/1 IRTS 15111 I 

4m 

0,33065*1 ,7*1 ,01 0,56773 

site vodovodni rozvodne 
potrubi z trub litinovych 
ostatni stavebni akce 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. StranKa 2 z 2 



Vyplrite nasledujici udaje o Vasi spolecnosti 

Poznamka: 

Ve vsech listech tohoto souboru muzete menit pouze bunky s modr)'m pozadim. Jedna se o tyto udaje : 
- udaje 0 firme 
- jednotkove ceny polozek zadane na maximalne dve desetinna mista 



Stavba 

ObJekt 

15/115 

04 

Zakl. udaJe 04 

PRECHOD,ZASTAVKAI UL.SANTJNIHO ZDAR NAD SAZAVOU 

C.4 SO 04 - VEREJNE OSVETLENI JKSO 

Rekapitulace stavebniho objektu 

C.4 SO 04- VEREJNE OSVETLENI 

Tridnik stavebnich objektu : 

Rekapitulace soupisu 01.1 C.4 SO 0401.1- VEREJNE OSVETLENI UZNATELNE NAKLADY 



------- ~ ...... .............. .. ............................................................ ......... ...................... .. ~~-~~~:::!:::::!::::.J.._ __ _..::..:~ ___ ._____i 

vapenocementovych, bez otluceni vadnych mist, 

42-3 stukovych stupne clenitosti 3 

--... v mnozstvi opravovane plochy pres 40 do 50% 

itka rYh sten vapenna sifky do 15 em, stukova ....... i.~iiie.ck·~ -ziii ·:· s•a :i············ · .. ·· ·· ........................................................ . 

vnejsich sten a pilifu zakladnim a krycim naterem (nebo pfestfikem povrchu) 

1----'-----~-··: · · ...... , ..... , ...... ..... , ..... , .. : ......... , ._. ~ .. " .... ..................... .... ........................... ... ........................ ................ ..... ........ .......... l m2 I ~ -~~~~~~~~ 36 ,oo ja22-1 jRTS 16/ 1 I 

0.15779 RTS 16/1 







Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: 15/115/001 
Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, 
autobusova zastavka ul. Santiniho 

Objekt: 50501 Prelozka STL plynovodni pripojky 

Rozpotet: 001 Prelozka STL plynovodni pripojky 

Zadavatel Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 

Zhotovitel: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatn i naklady 

Celkem 

itulace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 

Snizena DPH 15 % 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 

Zakladni DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

v dne 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ICO: 00295841 

DIC: CZ00295841 

I CO: 

DIC: 

Celkem 

8 484,52 

0,00 

22 382,40 

0,00 

0,00 

30 866,92 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

30 866,92 CZK 

6 482,00 CZK 

0,08 CZK 

16.08.2017 

Za objednatele 

Stranka 1 z 2 



Rekapitulace dilu 

Cislo Nazev Typ dflu Celkem % 

1 Zemni prace HSV 5 740,56 19 

4 Vodorovne konstrukce HSV 448,00 1 

99 Stavenistni pi'esun hmot HSV 2 295,96 7 

M21 Elektromontaze MON 395,00 1 

M23 Montaze potrubi MON 21 917,40 71 

M46 Zemni prace pi'i montazich MON 70,00 0 

.r ~.~ •. ' 

',1;:."'"--"· ~tl .. i -·~·,~-
30 86!?,91 

7 ... .J.'-''·"'~ .:.· 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2 



S: 115/115/001 

0: IS0501 

i a dodavek 

Pesi trasy podel barokniho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

Pfelozka STL plynovodni pripojky 

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaneho profilu a spadu, s pripadne nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve 
vykopi~ti , s prehozenim vykopku na prilehlem terenu na vzdalenost do 5 m od podelne osy rYhY nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostledek. 

0,8*(1 ,0-0,3)*7,0 3,92 

Cen. 
soustava / ICenova 
platnost urovefl 

RTS 15/ 11 

I 21161101101ROO 1Svlslepremistenivykopkuzhormny1az4, plihloubcevykopupres1do2,5m I m3 I 3 , 920oo (&~:ciQJ 235,201 21.001 284,591 800·1 IRTS 17/ I IRTS 15/ II I 

bez nalozeni do dopravni nadoby, ales vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostredek, 

I 31162301101ROO IVodorovne premisteni vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pres 50 do 500 m I m3 I 1 ,85920l~!'l!l.~J 185,92 1 21 ,001 224,96 1800-1 IRTS 17/ 1 IRTS 15 u~J 
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez nalozeni vykopku, av~ak se slozenim bez rozhmuti, 

0,8*0,332*7,0 1,8592 

I 41171201101ROO IUiozeni sypaniny na skladku nebo do nasypu nezhut. do nasypu nezhutnenych I m3 I 1 , 85920~'W~l 27,891 21.00 1 33,751800-1 IRTS 17/ 1 IRTS 1 5/TI~ ] 
nebo na skladku s rozprostlenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim, 

sypaninou se zhutnlmim jam, sachet, rYh nebo kolem objektu v techto vykopavkach I m3 I 2,06080[;t;'s.t.1300'.®1 206,08 

z jakekoliv hominy s ulozenim vykopku po vrstvach, 

3,92-1,85920 2,0608 

I 61175101101ROO lobsyp potrubi bez prohozeni sypaniny I m3 I 1 , 29360~:0PJ 388,081 21.00 1 469,58 1800-1 IRTS 17/1 IRTS 15(11 J 
sypaninou z vhodnych homin 11. 1 - 4 nebo materialem plipravenym podel vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje , pro jakoukollv hloubku vykopu a 
jakoukoliv miru zhutneni , 
((0,8*0,232)-0,0008)*7,0 1,2936 

I 7158337320R l~terkopisekfrakceO ,Oaz8,0mm; t1idaC I t I 2 ,221 11~~~;#lfj 777,391 21 .001 940,641SPCM IRTS17JI IRTS 15/ II J 
1 ,29360*1 ,7*1 ,01 2,22111 

v otevrenem vykopu, 

0,8*0, 1*7,0 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranl\a 1 z 4 



S: 115/115/001 

0 : IS0501 

21l286136312R 

?m 

raci a dodavek 

Pesf trasy podel baroknfho mostu, prechod pro chodce, autobusova zastavka ul. Santiniho 

Prelozka STL plynovodnf prfpojky 

Zpusob vedenf - Podzemnf vedenf 
potrubf z trub z plastickych hmot a sklolaminatu 
ostatnf stavebnf akce 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranl\a 2 z 4 


