
Objednatel: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny l.etapa, Zd'ar nad Sazavou 

Smlouva 0 d i 1 0 

cislo: ZAK-013-2017 Idle STAREDO s.r.o./ 

dle § 2586 a misl. zakona 6.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsfch zmen a dopliik:u 

I. SMLUVNi STRANY 

I.l. Objednatel: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupene: Mgr. Zdeiik:em Navnitilem- starostou mesta 
ICO: 00295841 
DIC: CZ00295841 
Penezni ustav: Komercnf banka, a.s. 
Cislo uctu: 19-32875110100 

1.2. Zhotovitel: STAREDO s.r.o. 
Se sidlem: 
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
ICO: 
DIC: 

Marsovska 1358, 592 31 Nove Mesto na Morave 
KS v Bme, oddil C, vlozka 57672 
Ing. Zdeiik:em Kutrou, jednatelem spolecnosti 
28270495 
CZ28270495 

Pene:Zni ustav: Komercni banka, a.s. 
Cislo uctu: 43-1583790247/0100 

1.3. Ve smluvnich vecechjedna za objednatele: Mgr. Zdenek Navratil 

za zhotovitele: Ing. Zdenek Kutra 

V technickych vecechjedna za objednatele: povefeny pracovnik 

za zhotovitele: Ing. Zdenek Kutra 

II. PREDMET DiLA 

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni odpovednost 
(na svlij miklad a nebezpeci) kompletni stavebni prace vcetne dodavky stavebnich hmot 
a dilu na akci: 

\i 

Revitalizace sportovni z6ny- l.etapa, Zd"ar nad Sazavou 

(veskere stavebni prace, dodavky a sluzby dle projektove dokumentace a soupisu stavebnich 
praci, dodavek a sluzeb s v)rkazem v)rmer, vcetne ostatnich a vedlejsich nakladu kompletni 

stavby jako celku) 

II.2. Rozsah a kvalita pfedmetu dila jsou dany: 
a) Projektovou dokumentaci vc. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem 

vymer, pod nazvem ,Revitalizace sportovni z6ny - l.etapa, Zd'ar nad Sazavou" 
Z.{?racovanou firmou Ing. Milan Pelikan, Luciny 1186/8, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, 
ICO: 18117422, zakazkaz 10/2017. 
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b) Vyzvou k podani nabidek z 31. 10. 2017 

c) Zadavacimi podminkami z 31.10.2017 

d) Nabidkou zhotovitele z 13.11. 2017. 

f) PfislusnY"mi normami a pfedpisy platnymi v do be provadeni dila. 

II.3. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmetu dila provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterychje tfeba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a pfedani pfedmetu 
dila a uvedeni do fadneho provozu (napf. vytycovaci prace - vytycenf stavby (smerove 
a vyskove), vytyceni stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany pfed pfipadnY"m 
narusenim, zajisteni potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zafizeni v jejich sprave, zabory 
vefejnych prostranstvi, povoleni k rykopovym pracim, zajisteni skladky vykopoveho 
a pfebytecneho materialu, odvoz vykopoveho a pfebytecneho materialu na skladku, 
zmeny dopravniho znaceni, docasne dopravni znaceni, veskere atesty' zkousky a mefeni 
potfebne k pfejimacimu fizeni a ke kolaudaci, geodeticke zamefeni skutecneho provedeni 
dila, geometricky plan, dokumentaci skutecneho provedeni dila, propagace akce apod.). 

II.4. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci. 

II.5. Pfi realizaci dila nesmi by-t bez pisemneho souhlasu objednatele pouzity jine materialy, 
technologic nebo zmeny proti pfijate nabidce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v do be 
jeho uziti znamo, ze je skodliry. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere pfipadne nove stavebni prace. Tyto nove 
stavebni prace mohou by-t zadany pouze v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb. 
o zadavani vefejnych zakazek, v platnem zneni. 

II.7. Pfipadne zmeny nebo rozsifeni pfedmetu dila, oproti pfijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou pfedem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlaseni muze 
zhotovitel tyto zmeny provest a rna pravo najejich Uhradu. 

II.8. Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologii apod.) odsouhlasi 
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednatele, budouciho uzivatele 
as technickym dozorem objednatele (dale jen TD) zapisem do stavebniho deniku. 
Teprve po tomto odsouhlaseni mohou by-t pozadovane zmeny realizovany. Pokud 
zhotovitel provede nektere z techto praci bez pisemneho souhlasu objednatele, 
rna objednatel pravo odmitnoutjejich uhradu. 

II.9. 0 dohodnutych zmenach die odst. II.8. a II.9. uzavfou obe strany pisemny, pofadove 
ocislovany dodatek ke smlouve, ve kterem dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani 
dila a cenu dila. Po podpisu dodatku obema smluvnimi stranami rna zhotovitel pravo 
najejich Uhradu. Na zaklade teto skutecnosti budou fakturovany zhotovitelem a hrazeny 
objednatelem nejpozdeji v zaverecne faktufe. 

II.1 0. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mit 
kvalitativni technicke ukazatele dle obecnych technickych pozadavku na vystavbu, 
platnych pfedpisu a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provest dilo z materialu 
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji kjakosti a certifikaci pouzitych materialu. 

- 2-



' 

' 
' 
' I 
I c 

I 

' I 
' I 
I 

II.ll. Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem ana vlastni zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Touto kontrolou neni dotcena odpovednost 
objednatele za spravnost pfedane dokumentace. Pfipadny soupis zjistenych vad 
a nedostatku pfedane dokumentace vcetne navrhu na jejich odstraneni a pfipadnym 
dopadem na pfedmet a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. 

II.l2. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro fizeni pfedmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem. 

Odpovedny pracovnik Gmeno, telefon): Ing. Zdenek Kutra, tel.: 724143323 

III. TERMiN PLNENi - STA VENISTE 

III.l. Price budou zahajeny: predpoklad 11/2017 

III.2. 

III.3. 

III.4. 

III.5. 

III.6. 

III.7. 

(po podpisu smlouvy a pfedam staveniste) 

Pfedmet dila bude kompletne dokoncen a pfedan do: nejdele do 28.03.2018 

Terminem dokonceni se rozumi predani hotoveho dila tj. splneni verejne zakazky 
v celem rozsahu. V pfipade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu 
z duvodu na strane objednatele, budou terminy plneni verejne zakazky, na zaklade 
dohody smluvnich stran, upraveny. 
Za nesplneni dokonceni a pfedini pfedmetu dila v terminu stanovenem v cl. III.2. 
smlouvy, z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocazy den prodleni s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. 

Zhotovitel pfedlozil objednateli pfed podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patmo casove a financni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil a objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny. 

V pfipade neplneni dilcich terminu plneni v odsouhlasenem harmonogramu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc bez DPH za kazdy 
i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 

Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen pfizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na feseni teto situace. 

V pfipade, ze zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi price ze sve viny nebo bude 
zfejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, rna objednatel 
krome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat provedeni 
nebo dokonceni pfedmetu dila nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel je povinen 
objednatele pisemne upozomit min. 7 dnu pfedem na skutecnost, ze z jeho strany budou 
nezahajeny, pferuseny nebo zastaveny price. V pfipade poruseni teto povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve rysi 2.500,- Kc za kazdy 
i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 
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III.8. V pfipade nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrieni 
na zaklade uzavfeneho dodatku teto smlouvy. 

III.9. Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. StaveniSte bude zhotoviteli 
pfedano nejpozdeji 3 pracovni dny pfed zahajenim stavebnich praci. 

III. I 0. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich pfedpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne s jejich spravci, pfipadne s organy 
statni spravy. Totez uCini i v pfipade urceni skladek materialu, povoleni vybudovani 
objektu ZS a pod. Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti 
do doby pfedani a pfevzeti dila a vyklizeni staveniste podle obecnych ustanoveni 
0 nahrade skody. 

III.ll. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim v:Ykoporych praci zabezpeCit na svlij naklad 
vytyceni veskecych stavajicich siti a zafizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadfeni jednotlivych spravcu techto zafizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel. 

III.l2. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a pfevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstraneni zafizeni staveniste po dobu 
delSi 5 dnu po pfedani a pfevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy dalsi 
i zapocacy den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. 

III.13. Zhotovitel v plne mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovnikU 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrann:Ymi pracovnimi pomuckami. 

III.14. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskere pfislusne normy, technologicke 
lhuty, bezpecnostni, hygienicke a pozami pfedpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto pfedpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel. 

III.15. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu dle § 4 odst. 1 pi sm. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pfi predani dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlirymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu se zakonem o odpadech. 

III.16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
rystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace 
a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou musi b:Yt provadena v souladu s nafizenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfizniv:Ymi ucinky hluku a vibraci tak, 
aby byly dodrieny hladiny hluku pfedepsane timto nafizenim. 

III.17. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kter:Ym dojde provozem zhotovitele. V pfipade, 
ze tak neuCini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho zastupce nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc za kaidy 
den prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen 
j i nahradi t. 
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III.18. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy. 

IV. CENA ZA DILO 

IV .1. Cena dila je sjednami na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejryse pripustmi, 
platna po celou dobu rystavby, s ryjirnkou pfipadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Je vyjadrena ocenemm technickych jednotek jednotkorymi cenam1 v cleneni 
dle predaneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. 

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene rnnozstvi. Nabidnuta cena dilaje pova:Zovana za cenu dila na cely rozsah zadani 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu. 

Cena cini: 

Cena bez DPH: 

DPH 

2 283 ooo,- Kc 

479 430,- Kc 

Cena vc. DPH 2 762 430,- Kc 

Daiiova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pfidane hodnoty, v platnem zneni. 

Cenova nabidka je platna po celou dobu plneni verejne zakazky. 

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsifeni predmetu dila, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci a neprovedene prace, budou oceneny polozkove s pouzitim 
stejnych jednotkovych cen jako nabfdkovy rozpocet pro predmet dila. V pfipade, 
ze bude nabidkovy rozpocet obsahovat stejne polozky s rozdilnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanoveni ceny pouzita nejnizsi z techto jednotkovych cen. 

b) Polozky neobsa:Zene v nabidkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smemych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) platnych v dobe realizace dila, 
ktere budou snizene o 10%. 

c) Polozky, ktere nejsou obsa:Zeny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena. 

d) Specifikace materialu neuvedenych v nabidce zhotovitele ani v RTS, a.s. (URS 
PRAHA, a.s.) budou oceneny dle skutecnych cen jednotlirych dodavatelu dolozene 
nabidkami min. 2 dodavatelu (prip. jinym dokladem dodavatele ktery objednatel 
uzna). 

e) Pri dodatecnem zajist'ovani subdodavatelskych praci (pfipadne i nestavebnich) 
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavatelu (popripade 
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou predlozenou 
objednatelem. 

IV.3. Prace, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, budou oceneny polozkove 
s pouzitim stejnych jednotkorych cen jako rozpocet pro predmet dila a budou odecteny 
z ceny dila vc. specifikaci a prirazek. 
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IV.4. Kvantifikace mnozstvi - budou-li skutecne provedene objemy a mnozstvi ujednotliv;'ch 
polozek rozdilne oproti pfedlozenemu vykazu v;'mer, bude fakturovano dle skutecnosti, 
v jednotliv;'ch cemich uvedenych v dilcich rozpoctech. 

V. FINANCOV ANi 

V.l. Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne, dle rozpoctu pfedlozeneho 
zhotovitelem a schvaleneho objednatelem, a to na zaklade objednatelem (nebo jeho 
zastupcem) potvrzeneho soupisu praci, pficemz za datum uskutecneni plneni se povazuje 
posledni den v mesici. Soupis praci pfedlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 
kalendarnich dnu od posledniho dne v mesici. Bez tohoto potvrzeneho soupisu praci 
je faktura neplatna. 

Pfipadne zmeny stavby budou financne vyjadfeny formou pfipoctu a odpoctu 
a odsouhlaseny zastupci zucastnenych stran. Financni vypofadani techto praci bude 
provedeno nejpozdeji v zaverecne faktufe. 

V.2. Jednotlive faktury musi splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platnem 
zneni. v pfipade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti danoveho dokladu, objednatel 
je opravneny vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem pfipade se pferusi plynuti lhuty 
splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli. 

V.3. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich prokazatelnem 
doruceni druhe strane. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele. 

V.4. Pfi prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve v;'si 
0,05% z fakturovane castky za kazdy den prodleni. 

V.5. Dilo bude proplaceno prubezne a:Z do ryse 90% ceny praci uvedene v cl. IV. I. smlouvy. 
Pravo na zaplaceni pozastavky platby ve v;'si 1 0 % ceny dila vznikne po odstraneni vsech 
vad a nedodelku ve smyslu teto smlouvy a to nejpozdeji do 20 dnu po sepsani zapisu 
o jejich odstraneni.. 

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni Ci jiny organza zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych pfedpisu, smemic, v;'nosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnych opatfeni. 

V.7. V pfipade, ze objednateli vznikne z ujednani dle teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vylictovani smluvni pokuty). 

VI. PREDANi A PREVZETi PREDMETU DiLA 

VI. I. Lhuta pro pfedani a pfevzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. III.2. 
teto smlouvy. Pfedani a pfevzeti pfedmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanoven;'m § 2604 a nasi. obcanskeho zakoniku a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely pfejimky pfedlozeni veskerych atestu, reviznich 
knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych pfislusn;'mi pfedpisy, prohlaseni o 
shode podle zak. c. 2211997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve zneni 
pozdejsich pfedpisu a naf. vlady c. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich na vybrane 
stavebni vyrobky ve zneni pozdejsich pfedpisu, provozni pfedpisy k obsluze dila 
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a podrninky uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby. 
Dale preda kornpletni vyhotoveni projektove dokurnentace skutecneho provedeni 
predrnetu dila v tistene a digitalni podobe a fotodokurnentaci vystavby dle TKP - vse dle 
pozadavku zadavatele. Pripadne nepredani techto pozadovanych dokurnentu a dokladu 
bude pova:Zovano za vadu dila. 

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejrnene 3 dny predern objednatele k prevzeti 
kornpletne dokoncenych casti predrnetu dila. 

b) Objednatel prevezrne predrnet dila, bude-li provedeni objernu a jakost dodavky 
v souladu s touto srnlouvou a preda-li rnu zhotovitel veskerou dokurnentaci s doklady 
podle podrninek teto srnlouvy. 

c) Objednatel rnuze prevzit predrnet dila i v pripade, ze pri prejirnce bude mit predrnet 
dila takove vady a nedodelky, ktere dle objednatele nebrani radnernu uzivani 
predrnetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v terrninu spolecne dohodnutern. 

d) 0 prubehu a vysledku prejirnky budou sepsany oberna srnluvnirni stranarni zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku. 

e) Dnern podpisu zapisu o predani a prevzeti prechazi nebezpeci skody k predrnetu dila 
na objednatele a zacina bezet zarucni doba. 

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajernne dohodnute v zapise o predani 
a prevzeti, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
srnluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc za ka:Zdy den prodleni a ka:Zdou jednotlivou vadu 
ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, ze zaplacenirn srnluvni pokuty zustava pravo 
na nahradu skody nedotceno. V pfipade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky 
zjistene pri predani a pfevzeti stavby, rna objednatel pravo, po uplynuti stanoveneho 
terrninu, krorne naroku na srnluvni pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo 
prostfednictvirn tretiho subjektu a to na naklady zhotovitele. 

VI.4. Predrnet dila bude dokoncen vcetne konecneho Uklidu a radneho vyCisteni stavby. 

VII. OSTATNi PODMINKY SMLOUVY 

VII. I. Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terrninu zahajeni praci doklady potrebne 
k zahajeni a realizaci dila: 

a) VPS 
b) Proj ektovou dokurnentaci. 

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila, je opravnen: 

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se srnluvnirni podrninkarni, 
projektovou dokurnentaci, pfisl. norrnarni, rozhodnutirni verejnospravnich organu 
a obecne zavaznyrni pravnirni predpisy; 

- upozoriiovat zapisern do stavebniho deniku a do zapisu z kontrolnich dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat terrnin a zpusob jejich odstraneni; 

- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejirnat dokoncene prace a uzavfit dohodu 
o opatrenich a terrninech odstraneni zjistenych vad a nedodelku. 

Nerespektovani pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opraviiuje objednatele k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby 
rnusi b:Yt uCineno pisernne zapisern ve stavebnirn deniku, pfip. doporucenyrn dopisern 
na adresu zhotovitele s uvedenirn duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby . 

V pripade pfikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od srnlouvy jednostranne 

- 7-



ll 
ll 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole provadenych 
praci, kterou provadi TD a Cinit neprodlene opatfeni k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za fadne a vcasne plneni smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolnich dnech), ktere bude objednatel organizovat prostfednictvim 
TD podle potfeby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se stavebnim zakonem a navazujicimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi bft ulozen u stavbyvedouciho na pfistupnem miste. 

b) K pozadavklim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel 
vyjadfi neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pficemz pfikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite. 

c) Do stavebniho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
pracovnici TD, dale zastupci zhotovitele a projektant (AD). 

VII.6. Zhotovitel je povinen pisernne prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere 
maji bft zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to ve lhute dvou dnu pfed jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti 
techto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady objednatele. V pfipade, 
ze se pfi dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly fadne provedeny, hradi jejich odkryti 
zhotovitel. v pfipade, ze zhotovitel nevyzve pisemne objednatele nebo jeho zmocneneho 
zastupce ke kontrole vsech praci, ktere maji bft zakryty nebo se stanou nepfistupnfmi 
a objednatel bude pozadovat jejich dodatecne odkryti, uhradi zhotovitel veskere naklady 
spojene s odkrytim a pfipadnou opravou. Ucast objednatele na fizeni o zakryti praci 
nezbavuje zhotovitele odpovednosti za fadne provedeni predmetu dila. Pozvani 
na kontrolu bude uCineno pisemne a zapisem do stavebniho deniku. 

VII.7. Zhotovitel nese do pfedani a pfevzeti dokonceneho pfedmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zafizeni a jinych vecech urcenych 
k jeho vystavbe zajist'ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavineni tfetich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany. 

VII.8. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do fadneho 
stavu a neni-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych ustanoveni 0 nahrade skody. 
Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnosti, vcetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele v minimalni vfsi 
plneni vefejne zakazky. Doklady o pojisteni je povinen na pozadani pfedlozit objednateli. 

VII.l 0. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druM strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne. 

VII.ll.Zaruky: 
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy a ze po dobu zarucni doby bude mit 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve. 

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. 
Zarucni doba pocina bezet podpisem zapisu o pfedani a pfevzeti dila. 
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b) Smluvnf strany se dohodly pro pffpad vady dfla, ze po dobu zarucni doby 
rna objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. 
Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dfla je neopravitelna, avsak nebrani uzivanf dila, 
rna objednatel pravo na zaplaceni pfimerene slevy z ceny dfla. 

c) Reklamace vad vzniklych v zarucnf do be uplatnf objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 1 0 dnu od uplatnenf opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsim technicky moznem terminu. Termin odstraneni vad bude dohodnut 
pisemnou formou. V pripade, ze se smluvni strany na terminu odstraneni vad 
nedohodnou, platf, ze lhuta k odstraneni vady je 30 dnu ode dne uplatneni opravnene 
reklamace. Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem terminu, je povinen 
uhradit objednateli smluvni pokutu ve rysi 5 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni 
s odstranenfm vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatne na kaidou jednotlivou 
vadu s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. 

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo 
pokud v techto terminech nesdelf objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vypl:Yvajici ze zaruky zajakost z duvodujeho neopravnenosti, je objednatel opravnen, 
krome uplatneni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazenf tyto prace provest sam, 
poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci neuplnou funkcni cast predmetu dila. Takto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnu od doruceni faktury. 

e) Zarucni do by na reklamovane casti predmetu dfla se prodluiuji o dobu pocinajici 
datem uplatneni reklamace a konci dnem odstraneni vady. 

f) Prokaze-li se ve spomych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, 
tzn., ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje 
zarucni doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanfm dfla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenfm 
vady vznikle naklady. 

VII.l2. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pffstup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku. 

VII.l3. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele. 

VII.l4. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle teto smlouvy 
a ze je schopen predmet dfla provest dle teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzfvani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dila specifikovaneho v teto smlouve. 

VII.l5. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysujf cenu dila, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebniho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dila podle 
cl. VI.l. teto smlouvy. 

VII.16. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. 
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VII.l7. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a misl. obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moe se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
vliv na plneni predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatiiujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pfi vynalozeni veskereho sveho usili. 

VII.19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobu jejiho pusobeni. 

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci. 

VII.21. Objednatelje opravnen odstoupit od teto smlouvy: 
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni fizeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku. 
Za podminek dle § 2001 obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisernnem upozomeni nebo po upozomeni zapisem ve stavebnim deniku. 
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zrejme, 
ze z duvodu neplneni postupu praci dle harmonogramu delSim nez 14 dnu, nedodrzi 
termin dokonceni a predani predmetu dila. 
Odstoupeni od smlouvy musi by-t uCineno pisemne, doruceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisernneho oznameni. Strany v)'slovne 
sjednavaji, ze v pfipade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou do vlastnich 
rukou, rna se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty. 
V pripade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dnu vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dilo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne 
poskytnuti nezbytne nutnych cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. 
V pfipade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody, ktere mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. 

VII.22. V pfipade zastaveni stavby ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim od smlouvy 
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto pripade 
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, na takto zaplacene prace 
vcetne zabudovaneho materialu. 

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy spliiuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci dokumentaci. 

VII.24. Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu financni kontroly na predmet 
zakazky. 
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VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech podzhotovitelu 
vcetne vyse jejich podilu na akci. Tento pfehled je povinen objednateli na vyzadani 
pfedlozit. Pravo zmeny podzhotovitele, prostfednictvim ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacim fizeni kvalifikaci, rna zhotovitel pouze po pfedchozim pisemnem 
odsouhlaseni objednatelem. Novy podzhotovitel musi spliiovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana puvodnim podzhotovitelem v zadavacim fizeni. 

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvni 
narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze pova:Zuji v)'si smluvnich pokut dle teto 
smlouvy za pfimefenou povaze plneni dle teto smlouvy. 

VII.27. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel ryslovne prohlasuje, 
ze je s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju objednatelem 
s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu, a rovnez se zvefejnenim smluvnich podminek obsazenych v teto 
smlouve v rozsahu a za podminek vypl)'vajicich z pfislusnych pravnich pfedpisu, 
zejmena zakona c. 10611999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu. 

VII.28. Zhotovitel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim sv)'ch osobnich 
udaju obsa:Zenych v teto smlouve objednatelem (pfip. jeho zamestnanci), a to pouze 
pro ucely vedeni evidence a projedmini v organech objednatele a zvefejneni rozhodnuti 
techto organu, uzavfeni smluv, apod., ve kterychjsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, 
kde lze uvedenim osobnich udaju pfedejit zamene ucastniku pravniho vztahu. 
Tento souhlas je poskytovan na dobu neurCitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine 
ucel, pro ktery budou uvedene osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi 
zvlastnimi zakony. 
Zhotovitel si je zaroveii vedom srych prav upravenych pfislusnymi ustanovenimi zakona 
c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu. 

VII.29. Zhotovitel souhlasi s tim, ze ze strany objednatele bude, resp. muze b)'t, pfi dodrzeni 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene 
nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, zvefejnena tato smlouva, jeji cast 
nebo dilci informace tykajici se teto smlouvy a jejiho plneni. 

VIII. zA VERECNE USTANOVENi 

VIII. I. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou - cislovanym dodatkem, ktery bude 
dohodnut a potvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. Ostatni 
ujednani zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnfch praci, pfesahujici jejich 
zmocneni se pova:Zuji jen za pfipravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavfena podle pfislusnych ustanoveni obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou v)'slovne dohodnuty, se fidi 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakoniku. 

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli. 
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VIII.5. Zhotovitel nenf opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavfene 
smlouvy o dflo tfetfm osobam bez pfedchozfho souhlasu objednatele. 

VIII.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavfenfm smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadavacfm fizenim sam, nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jedmini, 
jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mravlim nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podflejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s nim objednatel uzavfel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez. 

VIII.7. Veskere pisemnosti zasflane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyce a budou doruceny osobne 
nebo prostfednictvim postovni pfepravy Ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan tfeti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost z jakehokoliv duvodu 
nepfevezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy. Pokud je dorucovano prostfednictvim datove schranky, plati 
pro doruceni postup stanoveny pravnimi pfedpisy platnymi v do be dorucovani. 

VIII.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim systemu vefejne spravy - Registru 
smluv. Zhotovitel v;Tslovne souhlasi s uvefejnenim celeho textu teto smlouvy vcetne 
podpisu v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uvefejneni v informacnim 
systemu vefejne spravy- Registru smluv zajisti objednatel. 

VIII.9. Ucastnici smlouvy 0 dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni a ze se fadne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne ville, uCinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek ana dUkaz toho smlouvu podepisuji. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 1 6 -11- 2017 

v.t_, 

Mgr. Zdenek 
starosta mesta 

V Novem Meste na Morave, dne 14. 11.2017 

- 12-

Ing. Zdenek 
jednatel spolecnosti 
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Sou pis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Zadavatel Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59101 Zd'ar nad Sazavou-Zd'ar nad Sazavou 1 1--------
Zhotovitel: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatnf naklady 

Celkem 

lace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 

Snizena DPH 15 % 

Zaklad pro zakladnf DPH 21 % 

Zakladni DPH 21 % 

Zaokrouhlenf 

v 

Za zhotovLte1e 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ICO: 00295841 

DIC: CZ00295841 

I CO: 

DIC: 

Celkem 

2 131 634,09 

87 365,91 

0,00 

52 000,00 

12 000,00 

2 283 000,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

2 283 000,00 CZK 

479 430,00 CZK 

0,00 CZK 

14.11.2017 

Za objednatele 
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Rekapitulace dilcich casti 

00 Vedlejsi a ostatni naklady 0 64 000 13 440 77 440 

00 Vedlejsf a ostatnf naklady 0 64 000 13 440 77 440 

S002 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 0 2 176 134 456 988 2 633 122 

so 01.1 Tenisove kurty_podzemnf cast 0 2 176 134 456 988 2 633 122 

S009 Demontaz, presun, montaz stavajici 0 42 866 9 002 51 868 

so 09 0 42 866 9 002 51 868 

1. PODM[NKY PRO ZPRACOVAN[ NABlDKOVE CENY 

Preambule 

Tento soupis stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovanf nabfdek dodavatelu na 
vei'ejnou zakazku na stavebnf prace a obsahuje podmfnky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana 
nabfdkova cena dodavatelu. Ocelem tohoto soupisu je zabezpecit obsahovou shodu vsech nabfdkovych cen a usnadnit 
nasledne posouzenf pi'edlozenych cenovych nabfdek. 
Pi'edpoklada se, ze dodavatel pi'ed zpracovanfm cenove nabfdky peclive prostuduje vsechny pokyny a podmfnky pro 
zpracovanf nabfdkove ceny obsazene v zadavacfch podmfnkach a bude se jimi pi'i zpracovanf nabfdkove ceny i'fdit. 
Soupis stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podmfnkami vyhlasky Ministerstva pro mfstnf rozvoj 
c.169/2016 Sb. 

Vymezenf nekterych pojmu 

Pro ucely zpracovanf nabfdkove ceny se jsou pouzity nektere pojmy, pod kterymi se rozumf: 
Soupisem stavebnfch praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterem jsou definovany zadavatelem pozadovane 

stavebnf prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovanf cenove nabfdky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezenf pozadovaneho mnozstvf stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb. 

3 

3 

95 

95 

2 

2 

Cenovou soustavou uspoi'adany soubor informacf o stavebnfch a montaznfch pracfch, materialech a vyrobcfch obsahujfcf 
zati'fdenf polozek, podrobny popis a mernou jednotku, zpusob mei'enf a dalsf technicke a cenove podmfnky pro moznost 
stanovenr jednotkove ceny. 

Ostatnfmi naklady naklady dodavatele spojene se splnenfm povinnostf dodavatele vyplyvajfcfch z obchodnfch ci 
jinych podmfnek zadavacf dokumentace. Pati'f do nich zejmena naklady na vyhotovenf dokumentace skutecneho 
provedenf stavby, naklady na geodeticke zamei'enf dokonceneho dfla, naklady spojene s podmfnkami pro publicitu 
projektu, naklady na dflenskou ci vyrobnf dokumentaci apod. 

Polozkovym rozpoctem dokument odpovfdajfcf svym obsahem a strukturou soupisu stavebnfch pracf, dodavek a 
sluzeb, pi'edaneho zadavatelem dodavateli ke zpracovanf nabfdky, v nemz dodavatel doplnf k jednotlivym polozkam 
stavebnfch pracf, dodavek nebo sluzeb svoje nabfdkove jednotkove ceny a stanovf i celkovou nabfdkovou cenu pi'fslusne 
polozky a dale stanovf nabfdkove ceny die struktury soupisu az po celkovou nabfdkovou cenu za veskere stavebnf prace, 
dodavky nebo sluzby, ktere jsou obsahem soupisu stavebnfch pracr, dodavek a sluzeb. 

Vedlejsfmi naklady naklady na Cinnostf zhotovitele, ktere nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnfch pracf, 
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenfm stav-by souvisf a jsou pro realizaci stavby nezbytne. Nekdy se definujf jako 
vedlejsf rozpoctove naklady a zahrnujf zejmena naklady na vybudovanf, provoz a odstranenf zai'fzenf staveniste. 

Genova soustava 

Pouzita cenova soustava 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 5 
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Soupisy stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouzitfm cenove soustavy zpracovane spolecnostf RTS, 
a.s .. Polozky z cenove soustavy majf uveden odkaz na cenovou soustavu vcetne oznacenf pi'fslusneho cenfku. 

Technicke podmfnky 
Obsah jednotlivych polozek, zpusob mei'enf a ostatnf dalsf podmfnky definujfcf obsah a pou:Zitf jednotlivych polozek jsou 
obsazeny v cenovych a technickych podmfnkach pi'fslusnych cenfku (viz zai'azenf u polozky), ktere jsou volne dostupne na 
elektronicke adrese www.cenovasoustava.cz 

lndividualnf polozky 

Polozky soupisu pracf, ktere cenova soustava neobsahuje, jsou oznaceny popisem ,vlastnf". Pro tyto polozky jsou cenove 
a technicke podmfnky definovany jejich popisem, pi'fpadne odkazem na konkretnf cast pi'fslusne dokumentace. 

Zavaznost a zmena soupisu 

Zavaznost soupisu 
Poskytnute soupisy jsou pro zpracovanf nabfdkove ceny zavazne. Je vylouceno jakekoliv vyrazenf polozek ze soupisu, 
doplnenf polozek do soupisu, slucovanf polozek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnozstvf mernych jednotek nebo 
jakkoliv men it ci upravovat jakykoliv jiny udaj v soupisu. 

Zvlastnf podmfnky pro stanovenf nabfdkove ceny 

Pi'eprava vybouranych hmot, suti a vytezene zeminy 

Pokud soupis obsahuje i nektere technologicke polozky vztahujfcf se k ulozenf vytezene zeminy nebo vybouranych hmot, 
vodorovne pi'esuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pi'fpadech zpracovatel soupisu pi'edpoklada urcitou 
pi'epravnf vzdalenost. Pokud z technologickeho postupu dodavatele vyplyva jina pi'epravnf vzdalenost, je povinnostf 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polo:Zky odpovfdala jeho konkretnfm technologickym 
podmfnkam a konkretnf prepravnf vzdalenosti, pri soupisem vymezenem mnozstvf mernych jednotek. 

Vnitrostavenistnf pi'esun stavebnfho materialu 
Pokud sou pis obsahuje i polozky vztahujfcf se ke vnitrostavenistnfmu pi'esunu materialu (polozky oznacene jako pi'esun 
hmot), pak v takovych pi'fpadech je povinnostf dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polo:Zky 
odpovfdala jeho konkretnfm technologickym podmfnkam a konkretnf pi'epravnf vzdalenosti, pi'i soupisem vymezenem 
mnozstvf mernych jednotek. 

Vnitrostavenistnf pi'esun hmot pracf PSV (pomocna stavebnf vyroba) muze byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedenf pi'fslusnych i'emeslnych pracf, dodavek a sluzeb. V takovem pi'fpade nenf v soupisu uvedeno mnozstvf 
mernych jednotek. Dodavatel ocenf celkovou cenu u takove polozky presunu hmot vzdy konkretnf castkou v Kc, bez 
ohledu nato, jakym zpusobem k jejfmu vypoctu dospel. 

Pi'fplatky za ztfzene podmfnky pracf 
Pokud soupis polozku pi'fplatku za ztfzene podmfnky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu nato, ze tento 
pi'fplatek dodavatel standardne neuplatnuje. 

Vedlejsf a ostatnf naklady 
Tyto naklady jsou popsany v samostatnem soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb s tfm, ze dodavatel je povinen v 
ramci techto nakladu ocenit vsechny definovane naklady souhrnne pro celou stavbu. 

2. SPECIFICKE PODMiNKY PRO ZPRACOVANi NABfDKOVE CENY 

Zde doplnf zpracovatel soupisu pi'fpadna specifika tykajfcf se konkretnf zakazky. 

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU 

Elektronicka podoba soupisu 
V souladu se zakonem jsou pi'edlozene soupisy zpracovany i v elektronicke podobe. Elektronickou podobou soupisu 
stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3 z 5 
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Popis formatu soupisu odpovfda svou strukturou vzorovemu soupisu volne dostupnemu na internetove adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis 

Zpracovanf elektronicke podoby soupisu 
Predany format MS EXCEL je neprfstupnym (uzamcenym) souborem, do ktereho dodavatel doplnuje pouze jednotkove 
ceny ke vsem polozkam. Ostatnf cenove udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebnf ci funkcnf dfly nebo 
soucty celkove ceny stavebnfho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem vlozenych matematickych vzorcu v 
prfslusnych pozicfch souboru. 

Jiny format soupisu 
Pokud by kterykoliv dodavatel mel problemy s predanym formatem, lze na pozadanf poskytnout soupis stavebnfch pracf 
take ve formatu *.xml, coz je standardnf format pouzfvany pro pi'enosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volne 
prfstupna na webovych strankach MMR. 

Zaverecne ustanovenf 
Ostatnf podmfnky vztahujfcf se ke zpracovanf nabfdkove ceny jsou uvedeny v zadavacf dokumentaci. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 5 
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Rekapitulace dilu 

I 
I HSV 

HSV 678 031,16 30 

I 21b HSV 84 020,00 4 

45 Podkladnf a vedlejsf konstrukce HSV 25 916,25 

I 5 Komunikace HSV 84 528,46 4 

I 8 Trubnf vedenf HSV 170 032,00 7 

Ostatnf konstrukce na trubnfm vedenf HSV 12 000,00 

I Ostatnf konstrukce, bouranf HSV 52 865,77 2 

I 
99 Stavenistnf pfesun hmot HSV 83 203,36 4 

767 Konstrukce zamecnicke PSV 87 365,91 4 

I 096 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 4 659,28 0 

Vedlejsf naklady VN 52 000,00 2 

I Ostatnf naklady ON 12 000,00 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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S: Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 
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S: 

- - - - - - - - - - .. .. 
Poloz raci a dodavek 

Revitalizace sportovn i z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

nebo lesni pudy, s vodorovnym pl'emistenfm na hromady v miste upotl'ebeni nebo na docasne ci trvale skll3dky se slozenim 

skf9vka ornice za stavajicicm oplocenim v potl'ebnem rozsahu : 

1 ,20*39,40*0, 15 7,09 

76,60*1 ,20*0, 15 

0,60*39,60*0, 15 

13,79 

21122201102ROO IOdkopavky a prokopavky nezapazene v hornine 3 
pres 1 00 do 1 000 m3 

s pl'ehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m 

odkopavka pro kacirek pod skladem a strojovnou : 

4,00*16,40*0, 10 

odkopavka pro zahradni obrubnik : 

Zacatek provozniho souctu 

Zahradni obrubnik po obvodu kurtu pod oplocenim : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradni obrubnfk kolem chodniku : 

40,80+ 76,775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 1 0+1 ,70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provozniho souctu 

431 ,4750*0,30*0,40 

odkopavka pro zpevnene chodniky kolem kurtu : 

1 ,20*16,40*0,40 

76,60*1 ,20*0,40 

39,60*0,60*0,40 

odkopavka potl'ebneho mnozstvi skvary na dorovnani : 

76,00*3,60*0,35 

36,00*1 ,80*0,35 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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0: ISO 02 

~ .. - - - - - - - - - - - .. 
Pol raci a dodavek 

Revitalizace sportovni z6ny- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtU 

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlem terenu na vzdalenost do 3 m od 
podelne osy rYhY nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek. 

ryha pro zakladove pasy nafukovaci haly : 

(2*37,00+2*38,00)*0,50*0,40 

r9ha pro kanalizaci PVC DN 150 : 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*1 '10 

r9ha pro zavlazovaci system : 

s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s nalozenfm na rucni dopravni prostfedek 

vykop v zemine a skvarovem nasypu : 

vykop patek pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,00) 

vykop patek pro obvodove oploceni : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

premistenf stavajfcf antukove vrstvy a odvoz na meziskladku pro dalsi vyuziti investorem : 

odstraneni stavajfcfho antukoveho povrchu : 

73,20*36,00*0,05 

pfemfstenf vykopane zeminy na skladku : 

odkopavka pro kacirek pod skladem a strojovnou : 

4,00*16,40*0, 10 

30 

149,05 

2,24 

43,16 

6,73 

131,76 

6,56 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Poloz 

Revitalizace sportovnf zany- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtU 

odkopavka pro zahradni obrubnik : 

Zacatek provozniho souctu 

Zahradni obrubnik po obvodu kurtu pod oplocenim : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradni obrubnik kolem chodniku : 

40,80+ 76,775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 10+1 ,70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provozniho souctu 

431 ,4750*0,30*0,40 

odkopavka pro zpevnene chodniky kolem kurtu : 

1 ,20*16,40*0,40 

76,60*1 ,,20*0,40 

39,60*0,60*0,40 

!Yha pro zakladove pasy nafukovaci haly : 

(2*37,00+2*38,00)*0,50*0,40 

!Yha pro kanalizaci PVC ON 150 : 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*1 '10 

ryha pro zavlazovaci system : 

vykop v zemine a ve skvarovem podkladu , 

(17,30+4,00+56,40+34,00+34,00+8*25,50+8*8,80)*0,50*1 '1 0 

vykop v zemine a skvarovem nasypu : 

vykop patek pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,00) 

vykop patek pro obvodove oploceni : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

vykop patek pro vniti'ni tyee u kurtu : 

17*(0,60*0,60*1 '1 0) 

raci a dodavek 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

odkopavka potrebneho mnozstvf skvary na dorovna 

76,00*3,60*0,35 

36,00*1 ,80*0,35 

- - -: -
raci a dodavek 

bez nalozenf, avsak s vyprazdnenfm nadoby na hromady nebo do dopravnfho prostredku, na 

vykop patek pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,00) 

vykop patek pro obvodove oplocenf : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

po suchu, bez nalozenf vykopku, avsak se slozenfm bez rozhrnutf, zpatecnf cesta vozidla. 

premfstenf stavajfcf antukove vrstvy a odvoz na meziskladku pro dalsf vyuzitf investorem : 

odstraneni stavajfcfho antukoveho povrchu : 

73,20*36,00*0,05 

1\tnrlnrn\/nt> premfsteni vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m 

po suchu, bez nalozenf vykopku, avsak se slozenfm bez 

premfstenf vykopane zeminy na skladku : 

odkopavka pro kacfrek pod skladem a strojovnou : 

4,00*16,40*0, 10 

odkopavka pro zahradni obrubnfk : 

Zacatek provoznfho souctu 

Zahradnf obrubnfk po obvodu kurtu pod oplocenfm : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradnf obrubnik kolem chodnfku : 

cesta vozidla. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Pol 

Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

40,80+ 76, 775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 10+1 ,70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provoznfho souctu 

431 ,4750*0,30*0,40 

odkopavka pro zpevneme chodniky kolem kurtu : 

1 ,20*16,40*0,40 

76,60*1 ,20*0,40 

39,60*0,60*0,40 

!Yha pro zakladove pasy nafukovacf haly : 

(2*37,00+2*38,00)*0,50*0,40 

ryha pro kanalizaci PVC ON 150 : 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*1 '10 

ryha pro zavlazovacf system : 

vykop v zemine a ve skvarovem podkladu : 

(17,30+4,00+56,40+34,00+34,00+8*25,50+8*8,80)*0,50*1 '1 0 

vykop v zemine a skvarovem nasypu : 

vykop patek pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,00) 

vykop patek pro obvodove oploceni : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

vykop patek pro vnitrnf tyee u kurtu · 

17*(0,60*0,60*1 '1 0) 

odpocet zpetnych zasypu : 

-81,3000 

raci a dodavek 

1627011 09ROO IVodorovne premfsteni vykopku prfplatek k cene za kazdych dalsfch i zapocatych 1 000 m pres 
10 000 m 
z horniny 1 az 4 

po suchu, bez nalozenf vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnutf, zpatecnf cesta vozidla. 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - - - - - - -

118,78 

42 

51,78 

7,87 

36,77 

9,5 

30 

149,05 

231,06 

2,24 

43,16 

6,73 

-81,3 

m3 I 4 934,22000 

Stranka 5 z 16 
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S: Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

nalozeni stavajici antukove vrstvy a odvoz na meziskladku pro 

odstraneni stavajiciho antukoveho povrchu : 

73,20*36,00*0,05 

premisteni vykopane zeminy na skladku : 

odkopavka pro kacirek pod skladem a strojovnou : 

4,00*16,40*0, 10 

odkopavka pro zahradni obrubnik : 

Zacatek provozniho souctu 

Zahradni obrubnik po obvodu kurtu pod oplocenim : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradnf obrubnfk kolem chodniku : 

40,80+ 76, 775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 10+1 ,70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provozniho souctu 

431 ,4750*0,30*0,40 

odkopavka pro zpevnene chodniky kolem kurtu : 

1 ,20*16,40*0,40 

76,60*1 ,20*0,40 

39,60*0,60*0,40 

l)fha pro zakladove pasy nafukovaci haly : 

(2*37,00+2*38,00)*0,50*0,40 

l)fha pro kanalizaci PVC DN 150 : 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*1 '1 0 

l)fha pro zavlazovaci system : 

vykop v zemine a ve skvarovem podkladu : 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

raci a dodavek 

- -

131,76 

6,56 

270,7 

118,78 

42 

51,78 

7,87 

36,77 

9,5 

30 

149,05 

- - -- .. - .. 

Stranka 6 z 16 
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171201201 ROO 

- .. - - - - - - -
Po 

Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

vykop v zemine a skvarovem nasypu : 

vykop patek pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,00) 

vykop patek pro obvodove oplocenf : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

cia dodavek 

pi'emfstenf stavajfcf antukove vrstvy a odvoz na meziskladku pro dalsf vyuzitf investorem : 

odstranenf stavajicfho antukoveho povrchu : 

73,20*36,00*0,05 

sypaniny na docasnou skladku tak, ze na 1 m2 plochy pi'ipada pres 2 m3 vykopku nebo 

na skladku: 

493,4220 

sypaninou se zhutnenfm jam, sachet, f9h nebo kolem 

z jakekoliv hominy s ulozenfm 

sypaninou z vhodnych hornin ti'. 1 - 4 nebo materialem pfip 
jakoukoliv mfru zhutnenf, 

obsyp potrubf pro kanalizaci PVC DN 150: 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+ 78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*0,30 

obsyp potrubf pro zavlazovacf system : 

v techto vykopavkach 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - - - - - .. -

2,24 

43,16 

131,76 

493,42200 7 401 

40,65 

Stranka 7 z 16 
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Poloz raci a dodavek 

Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtU 

sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materialem, ulozenym ve vzdalenosti do 30 m od vnejsiho kraje objektu, pro jakoukoliv miru zhutneni, 

odkopana skvara na dorovnani : 

76,00*3,60*0,35 

36,00*1 ,80*0,35 

upravena hutnena plan na min.35 MPa : 

uprava plochy ze skvary pro novou antuku : 

76,00*39,40 

uprava plochy pro nove chodniky : 

1 ,20*16,40 

76,60*1 ,20 

39,60*0,60 

uprava plochy pro kacirek pod skladem a strojovnou : 

4,00*16,40 

uprava plochy pro zahradni obrubnik : 

Zacatek provozniho souctu 

Zahradni obrubnik po obvodu kurtu pod oplocenim : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradni obrubnik kolem chodniku : 

40,80+ 76,775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 1 0+1 '70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provozniho souctu 

431 ,4750*0,30 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

95,76 

2994,4 

19,68 

91,92 

23,76 

65,6 

270,7 

118,78 

42 

129,44 

- .. - •• 

Stranka 8 z 16 
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POIULI'\UV 

Revitalizace sportovni z6ny- 1.ETAPA 

zakladove pasy nafukovacf haly : 

(2*37,00+2*38,00)*0,50*0,80 

- t-· ' -. ~ - - ,. 
raci a dodavek 

60 

6 

svisle nebo sikme (odklonene), pudorysne prime nebo zalomene, sten zakladovych pasu ve volnych nebo zapazenych jamach, 
pripadnych vzper, 

120 

60 

:• :• 

svisle nebo sikme (odklonene), pudorysne prime nebo zalomene, sten zakladovych pasu ve volnych nebo zapazenych jamach, r9h8ch, sachtach, vcetne 
pripadnych vzper, 

zakladove pasy nafukovaci haly : 

(4*38,00+4*37,00)*0,40 120 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - -

Stranka 9 z 16 
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Poloz 

Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtU 

bez dodavky a ulozeni 

zakladove patky pro kontejnery strojovny a skladu : 

14*(0,40*0,40*1 ,215) 

zakladove patky pro obvodove oplocenf : 

(2*32,00+3*15,00)*(0,60*0,60*1 '1 0) 

-

zakladove patky mobilnich sloupku pro uchyceni hracich siti : 

8*(0,60*0,60*1 '1 0) 

vcetne pripadnych vzper, 

zakladove patky pro kontejnery strojovny a skladu : 

((4*0,40)*0,215)*14 

zakladove patky pro obvodove oploceni : 

((4*0,60)*1 '1 0)*1 09 

zakladove patky mobilnich sloupku pro uchyceni hracfch siti : 

((4*0,60)*1 '1 0)*8 

- - .. - - - - -
raci a dodavek 

2,72 

43,16 

3,17 

4,82 

287,76 

21,12 

bedneni svisle nebo sikme (odklonene), pudorysne prime nebo zalomene, sten zakladovych patek ve volnych nebo zapazenych jamach, r9hach, sachtach, 
vcetne prlpadnych vzper, 

zakladove patky pro kontejnery strojovny a skladu : 

((4*0,40)*0,215)*14 4,82 

zakladove patky pro obvodove oploceni : 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - -

Stranka 10 z 16 
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Pol raci a dodavek 

Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

zakladove patky mobilnfch sloupku pro uchycenf hracfch sftf : 

((4*0,60)*1 '1 0)*8 

bednemf vnitrnfho otvoru patek pro dodatecne vsazenf ocelovych sloupku oplocenf : 

bednenf pro obvodove oplocenf : 

((4*0, 15)*0,65)*1 09,00 

bednenf pro mobilnf sloupky pro uchycenf hracfch sftf : 

((4*0, 15)*0,65)*8,00 

bednenf pro obvodove oplocenf : 

((4*0, 15)*0,65)*1 09,00 

bednenf pro mobilnf sloupky pro uchycenf hracfch sftf : 

((4*0, 15)*0,65)*8,00 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - .. - - - - -

21 '12 

42,51 

3,12 

42,51 

3,12 

Stranka 11 z 16 
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Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

v otevfenem vykopu, 

pfskove loze pro kanalizaci PVC ON 150 : 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+ 78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)*0,50*0, 10 

pfskove loze pro zavlazovacf system : 

' 7,30+4,00+56,40+34,00+34,00+8*25,50+8*8,80)*0,50*0, 10 

~~~~ 

20,46+22,71 +88,85 

podkladnf kamenivo pod chodnfk ze zamkove dlazby : 

20,46+22,71+88,85 

podkladnf kamenivo pod obrubniky : 

Zacatek provoznfho souctu 

Zahradnf obrubnik po obvodu kurtu pod oplocenfm : 

2*76, 1 0+3*39,50 

Zahradnf obrubnfk kolem chodniku : 

40,80+ 76, 775+1 ,20 

4,70+16,40+2, 10+1 ,70+1 ,20+14,40+1 ,20+0,30 

Konec provozniho souctu 

431 ,4750*0,30 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- ;- -' 
cia dodavek 

-

13,55 

184,92 

132,02 

270,7 

118,78 

42 

129,44 

- - - - - - -

Stranka 12 z 16 
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Pol cia dodavek 

Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+ 78,00+4,00+4,00+14*1 ,00 

Montaz tvarovek na potrubf z trub z plastu 
mm 

gumovym krouzkem jednoosych 

v otevfenem vykopu, 

tvarovky: 

odbocka: 

16,00 

koleno 

4,00 

4,00 

1,00 

Zacatek provoznfho souctu 

600 mm, dno sberne s vykyvnymi hrdly, D 160 mm, 
12,5 t 

; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; 

(31 ,00+68,00+41 ,00+31 ,00+ 78,00+4,00+4,00+14*1 ,00)/5,00 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- •: -: - -

'1 
- ,& ~ - - -

271 

16 

4 

60 000,00 

4 

15 000, 

54,2 

Stranka 13 z 16 
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Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

koleno 

4,00 

dbock 
1m;DI 

tvarovky: 

odbocka: 

16,00 

1,00 

vc.presunu a uskladneni pro dalsi vyuziti investorem : 

1,00 

z polozek s poradovyml cisly: : 

14,20,21 ,23,24,26,27,31 ,32,33,35,38,39,40, : 

Soucet:: 693,36136 

spodni cast : 

2*73,20+3*35,60+2,40+ 7,80+2,00 

horni cast: 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- - - - - - - - - .... M••k·~·-., 

cia dodavek 

4 

16 

693,36136 

265,4 

Stranka 14 z 16 
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Revitalizace sportovn f z6ny - 1. ET APA 

Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

odstranemi sloupku stavajfciho oploceni : 

(14*4,00*12,00)*3 

(30*4,00*12,00)*2 

44,45,: 

Soucet:: 6,21238 

Soucet:: 6,21238 

Soucet:: 6,21238 

-w - -"' 
,, ~ -"' 

raci a dodavek 

NaKiaaanf suti a vybouranych hmot nakladanf suti a vybouranych hmot na dopravnf prostfedky 
vnrlnrmmA pfemfstenf 

na dopravnf prostfedky pro vodorovne pfemisteni, 

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi cisly: : 

44,45, : 

Soucet: : 6,21238 

Zpracovimo programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

- -

2016 

2880 

6,21238 

6,21238 

6,21238 

- •: -~ 

496, 

~ . lJ -. ' .. ~ .i 

Stranka 15 z 16 
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Pol cia dodavek 

S: 12071 Revitalizace sportovnf z6ny- 1.ETAPA 

0: ISO 02 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtU 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 16 z 16 
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Pol raci a dodavek 

S: 12071 Revitalizace sportovni z6ny- 1. ET APA 

0: ISO 09 Demontaz, pi'esun, montaz stavajfcf ocelove tribuny 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 1 


