

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka, Žďár nad Sázavou
č. účtu: 328751/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.
Adresa: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Peter Lammerhuber, Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel
k jednání jsou oprávněni
IČO: 260 68 338
DIČ: CZ26068338
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 7000030922/8040
(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby:

„Rekonstrukce chodníku Bezručova ve Žďáře nad Sázavou
(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Předmětem veřejné zakázky je dán projektovou dokumentací, která je členěna na následující objekty:
- SO chodník ulice Bezručova

2.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3

Doba plnění

3.1.	Předpokládaný termín zahájení stavby	05/2014
	Požadovaný termín dokončení stavby	30.5.2015

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění.

Čl. 4

Místo plnění

4.1 Místem plnění je Žďár nad Sázavou.

Čl. 5

Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	4 149 707, 20 Kč
DPH 21%	871 438, 51 Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH	5 021 145, 71 Kč
--------------------------------	------------------

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- a) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. **Splatnost faktur se stanovuje v délce min. 30 dní.** Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.10. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dodání zaměření jednotlivých objektů a ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.11. Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a obě smluvní strany jsou plátcí DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, objednatel.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace, smluvní pokuty

7.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **36 měsíců**.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo

havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

7.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 7.3 těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

7.5. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

7.6. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

7.7. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

Čl. 8

Vyšší moc

8.1. Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

8.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 9

Změna závazku

9.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

9.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 10

Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je podle zákona číslo 320/2001 Sb. § 2e) o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Je povinen poskytnout poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem, v platném znění.

11.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

11.4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

11.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

11.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

11.9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

11.10. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 5 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

11.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 13 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – nabídkový položkový rozpočet

Článek 14 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou

dne 11. 6 2014

za objednatele



.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
starostka obce



V Českých Budějovicích

dne 15.5.2014

a zhotovitele


.....
Peter Lammerhuber
jednatel


.....
Dipl. Ing. Eckhart Aschauer
jednatel

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ⑦

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014CZTB0204
Stavba: Chodník Bezručova

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2014

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: HABAU CZ, s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	4 149 707,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 149 707,20
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	4 149 707,20	871 438,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 021 145,71
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ⑦

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014CZTB0204

Stavba: Chodník Bezručova

Místo:

Datum: 14.05.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 149 707,20	5 021 145,71
1	ZR, Ulice Bezručova - Chodník	4 149 707,20	5 021 145,71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 149 707,20	5 021 145,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník Bezručova

Objekt: 1 - ZR, Ulice Bezručova - Chodník

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 149 707,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 149 707,20
DPH základní	21,00%	ze	4 149 707,20	871 438,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	5 021 145,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník Bezručova

Objekt: 1 - ZR, Ulice Bezručova - Chodník

Místo:

Datum:

14.05.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 149 707,20
0 - Všeobecné konstrukce a práce	30 056,00
1 - Zemní práce	757 925,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 040,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 151,82
5 - Komunikace	2 019 044,60
8 - Trubní vedení	196 818,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	897 606,10
99 - Přesun hmot	194 065,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 149 707,20

ROZPOČET

Stavba: Chodník Bezručova

Objekt: 1 - ZR, Ulice Bezručova - Chodník

Místo: Datum: 14.05.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 149 707,20

0 - Všeobecné konstrukce a práce

30 056,00

1	K	000000022	Geodetické práce-zaměření skutečného provedení	bod	280,000	54,40	15 232,00
			70*4		280,000		
			Součet		280,000		
2	K	000000023	Geodetické práce-geometrický plán	100	13,600	1 090,00	14 824,00
			1,4+2,3+1,9+3,5+0,8+1,3+2,4		13,600		
			Součet		13,600		

1 - Zemní práce

757 925,05

3	K	111203111	Odstranění pařezu odfrézováním hloubky do 500 mm	m2	1,200	272,00	326,40
			1,2		1,200		
			Součet		1,200		
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlažeb	m2	14,000	21,80	305,20
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			10		10,000		
			2*2		4,000		
			Součet		14,000		
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlažeb	m2	867,600	32,60	28 283,76
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			(5+5+10+5+10)*2,8 vjezdy		98,000		
			(4+8+7+5+4+8)*2,8		100,800		
			(2,7+2,8)*2		11,000		
			(8+7,5)*3+8*3,1+8*3,2+9*3,5		128,400		
			2,0*(0,4+2,2)		5,200		
			4*(2,8+3,0+3,7+4,2)+4*(3,2+2*3+2*3,3)+18*3,3+7*2,8		197,000		
			2,4*2+3,8*1,5+4,0*2,1		18,900		
			(16+4)*3,0		60,000		
			(7+4)*9		99,000		
			4*1,8+8,5*2,2+8*2,4+4*2,6+4*2,5+(9+9+7,5+4)*2,4+10*1,3		149,300		
			Součet		867,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z drobných kostek nebo odseků dl úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova	m2	45,600	27,10	1 235,76
			8*5,7		45,600		
			Součet		45,600		
7	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny	m2	2 829,920	38,10	107 819,95
			139,5*2,2		306,900		
			226,5*2,2		498,300		
			192,7*2,2		423,940		
			345*2,2		759,000		
			76,3*2,2		167,860		
			(132,6-6,5)*2,2+4*8		309,420		
			237*1,5+9		364,500		
			Součet		2 829,920		
8	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny	m2	2 612,200	43,50	113 630,70
			139,5*2,0		279,000		
			(226,5-2,7-2,8)*2,0		442,000		
			(192,7-2,6)*2,0+3,0*1,5		384,700		
			(345-2,4)*2,0		685,200		
			76,3*2+11		163,600		
			(132,6-6,5)*2+4*8+9		293,200		
			237*1,5+9		364,500		
			Součet		2 612,200		
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Sychrova-lávka	m	30,000	54,40	1 632,00
			6 úprava nást. hrany AZ		6,000		
			24		24,000		
			Součet		30,000		
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých úsek ul. Krátká-ul. Nová	m	1 421,200	38,10	54 147,72
11	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova	m	98,000	38,10	3 733,80
			2,5*2 dvojřádek v přípoj. oblouku		5,000		
			4,0*6		24,000		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			345*0,2		69,000		
			Součet		98,000		
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	271,100	27,20	7 373,92
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			2,8*2*5 'stávající obrubníky		28,000		
			6*2,8*2		33,600		
			4*3,0+2*3,1+2*3,2+2*3,5		31,600		
			(2,8+3,0+3,7+4,2+3,6+3,2+2*3,0+3*3,3)*2+2,8		75,600		
			2*3*2		12,000		
			2*9*2+8		44,000		
			(1,8+2,2+5*2,4+2,6+2,5+1,3)*2+1,5		46,300		
			Součet		271,100		
13	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	887,425	54,40	48 275,92
			1090*2,0*0,35+237*1,5*0,35		887,425		
			Součet		887,425		
14	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	155,625	16,30	2 536,69
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			(139-5-5-10-5-10)*1,0*0,15+9*1,7*0,15		17,895		
			(226-4-8-7-5-4-8)*1,0*0,15		28,500		
			(192,7-1,5-8-8-8-8-9)*1,0*0,15		22,530		
			(345-9*4-8-18-7-26)*1,0*0,15		37,500		
			(76-16-4)*1,0*0,15		8,400		
			(132-7-4-4-5)*1,0*0,15		16,800		
			(237-4*4-2*9-8,5-8-7,5-10-9)*1,0*0,15		24,000		
			Součet		155,625		
15	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	113,425	163,00	18 488,28
			pro vjezdy ; úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			(6+6+6+11)*2,2*0,15		9,570		
			(5+9+8+6+5+9)*2,2*0,15		13,860		
			(9+6+9+9+10)*2,2*0,15+3,0*1,5*0,5		16,440		
			(9*4,0+8+18+7)*2,2*0,15		22,770		
			(17+5)*2,2*0,15		7,260		
			(8+5)*2,2*0,15+5*8*0,4		20,290		
			(4*4+2*9+8,5+8+7,5+10+9)*1,7*0,15+9*0,4		23,235		
			Součet		113,425		
16	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	468,234	326,00	152 644,28
			pro nové konstrukční vrstvy chodníku ; úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny ; připojky vpustí ; připojky lapačů střeš.splavenin ; připojky vpustí, rýhy pro chráničky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			139,5*2,2*0,1		30,690		
			226,5*2,2*0,1		49,830		
			192,7*2,2*0,1		42,394		
			345*2,2*0,1		75,900		
			76*2,2*0,1		16,720		
			(132-6,5)*2,2*0,1		27,610		
			237*1,7*0,1		40,290		
			13*3,5*1,5*0,8		54,600		
			5*5,0*1,5*0,8		30,000		
			(3*2+2*1+3+5)*0,8*1,5		19,200		
			5*5*0,8*1,2		24,000		
			(10+6+6+4*6,0+7,0+2*10,0+2*11,0)*1,0*0,6		57,000		
			Součet		468,234		
17	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m <i>ornice na skládku a ze skládky ; výkopek k zásypu rýh na skládku a ze skládky</i>	m3	342,610	49,00	16 787,89
			2*155,625		311,250		
			2*15,68		31,360		
			Součet		342,610		
18	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m <i>přebytečný výkopek na skládku</i>	m3	565,979	65,30	36 958,43
			113,425+468,234-15,68		565,979		
			Součet		565,979		
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	342,610	27,20	9 318,99
			2*155,625 'ornice		311,250		
			2*15,68 'výkopek k obsypu potrubí		31,360		
			Součet		342,610		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	581,659	5,40	3 140,96
			113,425+468,234		581,659		
			Součet		581,659		
21	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 075,360	21,80	23 442,85
			565,979*1,9		1 075,360		
			Součet		1 075,360		
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (3*2+2*1+3+5)*0,8*0,6+5*5*0,8*0,4 ' přípojky vpustí	m3	15,680	54,40	852,99
			Součet		15,680		
23	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez naložení sypaniny (3*2+2*1+3+5)*0,8*0,5+5*5*0,8*0,5 ' přípojky vpustí (6*6+7+3*10+2*11)*1,0*0,4 ' chráničky	m3	54,400	76,20	4 145,28
			Součet		54,400		
24	M	583441550	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt') štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 MN	t	119,680	108,80	13 021,18
			54,4*2,2		119,680		
			Součet		119,680		
25	K	180402113	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 030,300	7,60	7 830,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny (139-5-5-19-5-10)*1,0 (226-4-8-7-5)*1,0 (192-8-9-8-8-9)*1,0 (345-9*4-8-18-7-26)*1,0 (76,3-16-4)*1,0 (132-7-4-4)*1,0 (237-4*4-2*9-8,5-8-7,5-10-9)*1,0 Součet		95,000 202,000 150,000 250,000 56,300 117,000 160,000 1 030,300		
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	41,212	99,00	4 079,99
			1030,3*0,04 Součet		41,212 41,212		
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 909,640	16,30	47 427,13
			2909,64 výpočet proveden v pol. 564841111 Součet		2 909,640 2 909,640		
28	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm z pol. 180402113	m2	1 030,300	49,00	50 484,70
			95+202+150+250+56,3+117+160 Součet		1 030,300 1 030,300		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 040,00

29	K	388995112-1	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	380,000	108,00	41 040,00
			(6*6+7+3*10+2*11)*4 ' FAKTUROVAT DLE SKUTEČNÉ POTŘEBY Součet		380,000 380,000		

4 - Vodorovné konstrukce

13 151,82

30	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	6,390	218,00	1 393,02
			(3*2+2*1+3+5)*0,05*0,8+5*5*0,8*0,05 (6*6+7+3*10+2*11)*1,0*0,05 Součet		1,640 4,750 6,390		
31	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	4,920	2 390,00	11 758,80
			(3*2+2*1+3+5)*0,15*0,8+5*5*0,15*0,8 Součet		4,920 4,920		

5 - Komunikace

2 019 044,60

32	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	2 909,640	65,30	189 999,49
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny 139,5*2,2+14,5*2,4 226,5*2,2 192,7*2,2+3,0*1,5 345*2,2 76*2,2 (132-6,5)*2,2+4,5*8 237*1,7 Součet		341,700 498,300 428,440 759,000 167,200 312,100 402,900 2 909,640		
33	K	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	3 839,460	70,70	271 449,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táfermy ; rezerva na vyrovnání deformovaných vjezdů ; ČERPAT POUZ SE SOUHLASEM OBJEDNATELE				
			139,5*1,8+14,5*2,4+(6+6+6+11)*2,2		349,700		
			226,5*1,8+(5+9+8+6+5+9)*2,2		500,100		
			192,7*1,8+(9+6+9+9+10)*2,2+3,0*2,0		447,460		
			345*1,8+(9*4+8+18+7)*2,2		772,800		
			76*1,8+(17+5)*2,2		185,200		
			132*1,8+(8+5)*2,2+5*8		306,200		
			237*1,3+(4*4+2*9+8,5+8+7,5+10+9)*1,7+9		448,000		
			830		830,000		
			Součet		3 839,460		
34	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	30,600	348,00	10 648,80
			předláždění napojení vjezdů, použití vybouraných kostek ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova				
			8,5*3,6		30,600		
			Součet		30,600		
35	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm klauzury A pro	m2	863,220	196,00	169 191,12
			úsek ul. Krátká-ul. Nová				
36	M	592450002	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) , 20 x 10 x 8 červená	m2	5,150	182,80	941,42
			12,5*0,4*1,03		5,150		
			Součet		5,150		
37	M	592450003	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: pro nevidomé 20 x 10 x 8, červená	m2	165,830	362,30	60 080,21
			(22,8+28,4+27,4+21,1+15+9,5+36,8)*1,03		165,830		
			Součet		165,830		
38	K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm klauzury B pro	m2	2 655,780	174,00	462 105,72
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táfermy				
			(139,5-2*0,8)*2,0+(14,5+4,2)*2,4+10		330,680		
			226,5*2		453,000		
			(192,7-0,8)*2		383,800		
			(345-0,8)*2		688,400		
			76,3*2		152,600		
			(132,5-6,5)*2+4*8		284,000		
			(237-0,8)*1,5+9		363,300		
			Součet		2 655,780		
39	M	592450001	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba ze tří prvků (140*140,210*140,70*140)*80 přírodní	m2	2 708,896	315,20	853 844,02
			2655,78*1,02		2 708,896		
			Součet		2 708,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků) pro plochy do úsek rest U Pily-ul. U Táferny	m ²	4,000	196,00	784,00
			2*2 'použití vybourané dlažby		4,000		
			Součet		4,000		

8 - Trubní vedení

196 818,60

41	K	831262121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 100	m	25,000	87,00	2 175,00
42	M	597106300	trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 100 mm F	m	25,000	272,00	6 800,00
			5*5		25,000		
			Součet		25,000		
43	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	16,000	97,90	1 566,40
			3*2,0+2*1,0+3+5		16,000		
			Součet		16,000		
44	M	597106320	trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm F	m	16,000	380,80	6 092,80
45	K	837262221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 100	kus	5,000	87,00	435,00
46	M	286120120	trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přechod PVC/kamenina PPKGUSM-DN 110	kus	5,000	272,00	1 360,00
			5 'pro připojení lapačů střešních splavenin		5,000		
			Součet		5,000		
47	M	597110200	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 100 mm 90° F	kus	10,000	326,40	3 264,00
			2*5		10,000		
			Součet		10,000		
48	K	837264111	Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 100	kus	5,000	544,00	2 720,00
49	M	597106300	trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 100 mm F	m	5,000	272,00	1 360,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
50	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	19,000	97,90	1 860,10
			13+6		19,000		
			Součet		19,000		
51	M	597125070	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 100/150 mm F/F	kus	6,000	380,80	2 284,80
			6		6,000		
			Součet		6,000		
52	M	597110240	tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 90° F	kus	13,000	489,60	6 364,80
			13		13,000		
			Součet		13,000		
53	K	837314111-1	Montáž kameninových útesů s hrdlem s navrtáním potrubí DN 200 a osazením spojovacího elementu	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
			6		6,000		
			Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	597106320	trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm F	m	6,000	380,80	2 284,80
			6		6,000		
			Součet		6,000		
55	M	597125140-1	nápojovací kameninový element DN150 s integrovaným spojem spojovací systém F/F	kus	6,000	489,60	2 937,60
			6		6,000		
			Součet		6,000		
56	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100 rezervní chráničky pod vjezdy	m	95,000	272,00	25 840,00
			6*6+7+3*10+2*11		95,000		
			Součet		95,000		
57	K	877265231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víček DN 100	kus	12,000	97,90	1 174,80
58	M	286117180	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN	kus	12,000	54,40	652,80
			12		12,000		
			Součet		12,000		
59	K	877265241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 100	kus	12,000	97,90	1 174,80
60	M	286119540	trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 hrdlový uzávěr PPKGM PPKGM-DN 110	kus	12,000	32,60	391,20
			12		12,000		
			Součet		12,000		
61	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	5,000	97,90	489,50
62	M	562311600	materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL lapač střešních splavenin se zápach.klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL600 se stavítelem odpadem DN 110	kus	5,000	2 067,20	10 336,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
63	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	762,00	762,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
64	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	380,80	380,80
			1		1,000		
			Součet		1,000		
65	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	380,80	380,80
			1		1,000		
			Součet		1,000		
66	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	598,40	598,40
			1		1,000		
			Součet		1,000		
67	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	598,40	598,40
			1		1,000		
			Součet		1,000		
68	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	272,00	272,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	895983219	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	7,000	381,00	2 667,00
			6+1		7,000		
			Součet		7,000		
70	M	597132830	vpust' kameninová glazovaná DN300/150 mm model BS spojovací systém C/F	kus	7,000	4 243,20	29 702,40
			6+1		7,000		
			Součet		7,000		
71	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	131,00	917,00
			6+1		7,000		
			Součet		7,000		
72	M	552422150	mříž lehká s rámem litinová M2B 300x300	kus	7,000	598,40	4 188,80
			6+1		7,000		
			Součet		7,000		
73	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	490,00	490,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
74	M	286619380-1	mříž litinová 500*500 D400	kus	1,000	4 569,60	4 569,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		
75	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
76	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 310,00	2 620,00
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
77	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	77,000	761,00	58 597,00
			7+11+16+20+4+4+15		77,000		
			Součet		77,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

897 606,10

78	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	799,00	1 598,00
			2 'přechodné dopravní značení A 15		2,000		
			Součet		2,000		
79	K	913121112-1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 1000*1500 mm	kus	2,000	799,00	1 598,00
			2 'přechodné dopravní značení IP 22		2,000		
			Součet		2,000		
80	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	180,000	5,40	972,00
			2*90		180,000		
			Součet		180,000		
81	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	180,000	13,10	2 358,00
			2*90		180,000		
			Součet		180,000		
82	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	10,000	799,00	7 990,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
83	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3	kus	1,000	799,00	799,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 10*90 Součet	kus	900,000 900,000 900,000	5,40	4 860,00
85	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití 1*90 Součet	kus	90,000 90,000 90,000	43,50	3 915,00
86	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítidly EKO včetně akumulátoru 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	799,00	1 598,00
87	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítidly EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 2*90 Součet	kus	180,000 180,000 180,000	5,40	972,00
88	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup úsek ul. Krátká-ul. Nová 1 ' označník AZ Součet	kus	1,000 1,000 1,000	54,40	54,40
89	M	404442581	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé plech Al , 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značkv . 500*700 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	672,40	672,40
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	598,00	598,00
91	M	404452350	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Al 60 - 350 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	1 218,50	1 218,50
92	M	404452400	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	571,30	571,30
93	M	404452530	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	19,90	19,90
94	M	404452560	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	41,30	82,60
95	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny 5+8,5 11 2 3 Součet	m	29,500 13,500 11,000 2,000 3,000 29,500	158,00	4 661,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	M	592185630	krajníky a dilce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10	kus	59,000	74,40	4 389,60
			29,5*2		59,000		
			Součet		59,000		
97	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	24,000	114,00	2 736,00
			úsek ul. Nová-ul. U Pily				
			6*4		24,000		
			Součet		24,000		
98	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	53,000	163,00	8 639,00
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			6+8,5+14,5		29,000		
			5		5,000		
			11		11,000		
			3		3,000		
			2		2,000		
			3		3,000		
			Součet		53,000		
99	M	592174651	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	34,170	69,60	2 378,23
			(6+8,5+5+11+3)*1,02		34,170		
			Součet		34,170		
100	M	592174691	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	14,500	95,70	1 387,65
			14,5		14,500		
			Součet		14,500		
101	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	2 976,400	207,00	616 114,80
			úsek ul. Krátká-ul. Nová ; úsek ul. Nová-ul. U Pily ; úsek ul. U Pily-ul. Zelenohorská ; úsek ul. Zelenohorská-ul. Ferencova ; úsek ul. Ferencova-ul. Sychrova ; úsek ul. Sychrova-lávka ; úsek rest U Pily-ul. U Táferny				
			139,5*2+2*5*2,8		307,000		
			226,5*2+2*6*2,8		486,600		
			192,7*2+2*3*2+2*3,1+2*3,2+2*35		480,000		
			345*2+(2,8+3,0+3,7+4,2+3,6+3,2+2*3,0+3*3,3)*2+2,8		765,600		
			76*2+3,0*4		164,000		
			(132,6-6,5)*2+4*9+2*8+4		308,200		
			2*237-9		465,000		
			Součet		2 976,400		
102	M	592173040	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 100 x 6 x 20	kus	3 006,164	45,70	137 381,69
			2976,4*1,01		3 006,164		
			Součet		3 006,164		
103	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 200 mm	m	37,500	42,80	1 605,00
			5+8,5+5+11+3+2+3		37,500		
			Součet		37,500		
104	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	37,500	104,00	3 900,00
			5+8,5+5+11+3+2+3		37,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]
Součet					37,500		
105	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,000	156,00	
25+10					35,000		
Součet					35,000		
106	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodničkových	m	1 722,300	21,90	
30+1421,2+271,1					1 722,300		
Součet					1 722,300		
107	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	14,000	24,00	
14					14,000		
Součet					14,000		
108	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	867,600	45,90	39 822,84
867,6					867,600		
Součet					867,600		
109	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	57,360	20,90	1 198,82
45,6+98*0,12					57,360		
Součet					57,360		

99 - Přesun hmot

194 065,03

110	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	665,031	10,90	7 248,84
665,031					665,031		
Součet					665,031		
111	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>odvoz nestmelených konstrukčních vrstev dle dispozic objednatele</i>	t	2 660,124	10,90	28 995,35
665,031*(5-1)					2 660,124		
Součet					2 660,124		
112	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 036,906	10,90	11 302,28
3,57+14,592+6,9+291,346+472,808+11,27+10,844+225,576					1 036,906		
Součet					1 036,906		
113	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>odvoz kusového materiálu na skládku objednatele ; odvoz asfaltové suti na skládku SETRA sro, Jihlava, Bedřichov</i>	t	19 857,936	0,10	1 985,79
114	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	472,808	32,60	15 413,54
472,808					472,808		
Součet					472,808		
115	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 318,889	97,90	129 119,23

HABAUS CZ s.r.o.
 Žitkova tř. 1321/II, České Budějovice
 CZ-370 01 České Budějovice
 Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
 office@habau.cz, www.habau.cz
 IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338