
EVRQPSKA UNIE M I N I STE RSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ

z Integrovaný regionální operační program ' ROZVOJ ČR

SMLouvA o DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku v platném znění

Smluvní strany
1. Objednatelz Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: lng. Martinem Mrkosem. ACCA - starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
lČ: 00295841
DIČ; CZ00295841
Zapsaný v OR u: KS V Brné, oddíl Dr. XXXIV, vložka 464
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 328751/0100
kontaktní osoba: lng. Milan Petr, tel. 566 688 151, e-mail: milan.petr@zdarnS.cz

Zástupci objednateleJaro věci technické:
- lng. Jaroslav Kadlec - vedoucí technické správy budov města, tel. 566 688 150, 736 510 450
- lng. Milan Petr - pracovník technické správy budov města, tel. 566 688 151, 736 510 458
Uvedené osoby jsou oprávnény kontrolovat provedené práce a dodržování předpisů BOZP všech
pracovníků na staveništi S právem zápisu do stavebního deníku; současné jsou oprávněni dílo i převzít.
Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora (TDI) při provádění díla bude pro objednatele
zajišťovat ıcżflfžžlmł tel. eI.©.±T.$›%.@.€>.$.2- nıáıe jen oprávněný zástupce
objednatele
Z titulu této funkce je oprávněn, mimo jiné, kontrolovat provedené práce a dodržování předpisů BOZP
všech pracovníků na staveništi S právem zápisu do stavebního deníku.

Funkci koordinátora bezpecnosti práce bude na stavbé vykonávat ............. ..tel.

(dále jen objednatelj

2. Zhotovitel : König CZ, spol. S r. 0.
Zastoupený: lng. König Lubomír
Telefon: 737288323
E-mail: Konig.cz@gmail.com
IČ: 45477752
DIČ: CZ45477752
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou , č.ú. 251848751/0100
Zapsaný v OR u: Krajský soud v Brné oddíl C, vložka 4873

Zástupci zhotovitele pro véci technické:
Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinaci
subdodavatelů a řešením všech záležitostech souvisejících S realizací díla podle této smlouvy, jakož i
předáním dokonceného dí la: - lng. König Lubomir tel. 737288323 (dale jen stavbyvedoucí).
Zástupce zhotovitele pro Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdravl pří práci na staveništi a předání
dokonćeného díla - |ng.König Lubomír , tel. 737288323
Zhotovitel je plátcem daně Z přidané hodnoty

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v provedení
stavebních prací na bytových domech:
ul. Revoluční ; bytový dům ć.p. 1871, č.or. 30 na pozemku p.Č. 1256 v k.ú. Město Žďár,
ul. Brodská ; bytový dům č.p. 1932, č.or. 43 na pozemku p.Č. 1275 v k.ú. Město Žďár,
„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7“, (dále jen domy), a to Zejména:
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- Dodatečná tepelná izolace obvodových st ěn tepelným izolantem o tl. 160mm krytým 
tenkovrstvou silikonovou omítkou armovanou skelnou sítí 

- Výměna stávajících výplní otvor ů 
- Dodatečné zateplení podlahy p ůdního prostoru tepelným izolantem tl. 300mm 
- Dodatečné zateplení stropu nad 1PP tepelným izolantem o tl . 120mm krytým tenkovrstvou 

silikonovou omítkou armovanou skelnou sítí 
- Provedení nového kotvení svod ů hromosvod ů v souvislosti se zateplením objektu, v četně 

dílčí revize, 
- Provedení souvisejících prací (blíže specifikováno v projektové dokumentaci) 

 
to vše podle projektové dokumentace stavby a položkového rozpočtu stavby vyhotovené projekční 
kanceláří Ing. Leoš Pohanka , Dolní 35, 592 14, Nové Veselí, kterou autorizoval Ing. Tomáš 
Pohanka, ČKAIT 1400438, s názvem „Energetické úspory bytových  domů v ZR 3 - svobodárny č.3 
a č.7“,  z února 2016 (dále jen projektová dokumentace). 

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
a provede vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel současně prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele již převzal. 
2. Zhotovitel provede dílo pro objednatele dle bodu 1. shora za podmínek v této smlouvě dále 
uvedených, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla řádně a včas nezbytné. 
3. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci jsou informací o jejich existenci. Zhotovitel 
proto provede prověření jejich polohy ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během prací na díle.  
4.  Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
5. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření 
díla, po jeho řádném dokončení dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za dílo dohodnutou cenu dle 
sjednaných podmínek v čl. II. této smlouvy.  
6. Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce 
specifikované v projektové dokumentaci (bod 1. tohoto článku smlouvy), jejíž obsah je součástí ujednání 
smluvních stran o rozsahu díla dle této smlouvy. Zhotovitel svým podpisem v podpisové doložce 
potvrzuje, že tuto projektovou dokumentaci má ve své dispozici.  
7. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení dodatečných prací, které 
jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, které ale nejsou obsahem projektové dokumentace a nebylo 
možné je předvídat v rámci provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby, je zhotovitel povinen 
tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto 
práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce 
provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ocenění dodatečných prací bude provedeno 
způsobem uvedeným v bodě 4. článku II. této smlouvy o dílo. 
8. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž objem nepřekročí 10 % ze sjednané 
ceny díla (čl. II.), nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude ze strany zhotovitele provedeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla použije vedle vlastních sil a prostředků podzhotovitele 
(subdodavatele) a to: 
 PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507, DIČ: CZ65276507 využito v 20% objemu zakázky. 
10.  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od této smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 
 
 
 
II. Cena díla a fakturace  

EVRQPSKÁ UN|E Q

Evropský fond pro regionální rozvoj Q Q „* PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR



 

3/11 
Smlouva o dílo 

„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7 
 

 
 

1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:  

Cena celkem bez DPH  7.656.000,- K č      
 DPH 15 %      1.148.400,- Kč         
 Cena celkem v četně DPH 8.804.400,- Kč      
 Slovy: Osmmilion ůosmset čtyřitisíc čtyřista.   
 
 Dohodnutá cena se sjednává jako cena pevná za provedení celého díla a obsahuje veškeré 
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, když dílo je provedeno, je-li 
dokončeno (tj. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáno objednateli spolu se 
všemi dokumenty sjednanými v čl.V. bod 3. této smlouvy.  
   
V dohodnuté ceně jsou kromě prací a dodávek (čl. I. shora) zahrnuty všechny další  náklady zejm. na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního 
stavu 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- pojištění stavby a osob 
- poplatky spojené s uložením vybouraných hmot na skládku  
- zajištění nezbytných dopravních opatření 
- náklady vyplývající z ustanovení jednotlivých částí této smlouvy o dílo. 

2. Změna ceny díla (bod 1. shora) je možná pouze: 
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace díla (bod 1. čl. I.) nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než ty, které byly určeny 
projektovou dokumentací díla. 

3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude předem 
prokazatelně odsouhlasena objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Obdobně 
se postupuje i v případě snížení ceny díla pro vyloučení některých prací nebo dodávky z předmětu plnění 
ze strany objednatele. 
4. V těchto případech bude změna ceny stanovena podle nabídkových cen, případně podle ceníků 
RTS v platné cenové úrovni. Pro práce neobsažené v ceníku RTS bude použito individuální kalkulace, 
vzájemně předem odsouhlasené. 
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dohodnutou cenu (sub. 1. shora) takto: 

a) Veškeré práce provedené v průběhu kalendářního měsíce budou fakturovány dílčími měsíčními 
fakturami. Zhotovitel předloží objednateli do konce 4. pracovního dne následujícího měsíce 
soupis skutečně provedených prací za uplynulý měsíc; poté co bude tento soupis odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (oprávněným zástupcem objednatele), stane se podkladem pro 
fakturaci. Soupis provedených prací musí být nedílnou součástí každé faktury objednatele – bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena. Tyto dílčí faktury budou objednatelem 
uhrazeny vždy do výše pouze 90% fakturované částky, zbývajících 10% fakturované částky dílčí 
faktury bude použito jako zajištění závazku za řádné dokončení díla, bude tvořit tzv. pozastávku. 

b) Zajištění závazku za řádné dokončení díla (pozastávku) jako zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel do 15-ti kalendářních dnů následujících po dni předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. V případě vytknutí vad a nedodělků díla (které objednatel uvedl v protokolu o předání 
a převzetí díla s výhradami) bude úhrada pozastávky provedena do 15-ti kalendářních dnů po 
jejich odstranění potvrzeném podpisem protokolu o jejich odstranění. Lhůta pro zaplacení 
pozastávky začíná běžet následující kalendářní den po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků vytýkaných v protokolu o předání a převzetí díla. 

c) Mimo obvyklé náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb. musí všechny 
faktury obsahovat výslovný název „dílčí faktura“ a musí být označena číslem projektu: 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543  

26. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné finanční či jiné sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

EVRQPSKÁ UN|E Q

Evropský fond pro regionální rozvoj ,nf PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program 3 ROZVOJ ČR



 

4/11 
Smlouva o dílo 

„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7 
 

 
 

7. Objednatel je povinen uhradit dílčí faktury zhotovitele, a to za současného splnění podmínek 
sjednaných touto smlouvou pro jejich vystavení a zaplacení, ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy mu bude 
uvedená dílčí faktura doručena.  
8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvený úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou dílčí ceny díla dle ujednání bodu 5. tohoto článku smlouvy; 
smluvený úrok z prodlení je splatný k písemné výzvě zhotovitele. 
 
III. Doba pln ění 
1. Termíny provádění prací a předání díla: 

 
– zahájení díla:  duben 2019  
– provedení díla:  do 120. kalendá řního dne následujícího po dni uzav ření této smlouvy o dílo  
(tento den je nejzazším dnem dokončení díla a předání díla). 
 
2. Lhůty uvedené v tomto článku platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou 
součinnost ve smyslu této smlouvy, občanského zákoníku a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li 
k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto 
povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že 
objednatel bude v prodlení s řádnou úhradou ceny díla podle čl. II. této smlouvy o více než 5 
kalendářních dnů, prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení sjednaná doba k provedení díla, 
tj. jeho dokončení a předání díla objednateli. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba 
provedena. V takovém případě je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby poskytnutí řádné 
součinnosti (plnění) ze strany objednatele. 
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu provedení (dokončení, předání a převzetí) díla 
(sub. 1.2 shora), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, 
nebude-li dohodnuto jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po 
zaplacení této smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která 
smluvní pokutu převyšuje. 
 
IV. Další ujednání  

a)  Staveništ ě 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění 
díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla; objednatel 
umožní zhotoviteli připojení na přípojku vody a elektrické energie. Zdroj el. energie 380V se samostatným 
měřením spotřeby, (skutečně spotřebovanou energii)  uhradí zhotovitel objednateli ve výši zjištěné 
podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na základě vystavené faktury se splatností 
30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.  
2. Zdroj vody s podružným měřením spotřeby, (spotřebovanou vodu pro stavební práce) uhradí 
objednateli zhotovitel ve výši zjištěné podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na 
základě vystavené faktury se splatností 30-ti kalendářních  dnů od jejího doručení zhotoviteli.  
3. Zhotovitel po dokončení díla předá poskytnuté prostory pro zařízení staveniště zpět objednateli 
v původním stavu a bez zjevného poškození. Pokud v průběhu užívání poskytnutých prostor pro zařízení 
staveniště dojde k jejich poškození, zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich odstranění a uvedení do 
původního stavu. 
4. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště 
a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. V pracovních dnech 
v době od 20.00 do 07.00 hod, v sobotu po 14.00 a v neděli a ve svátcích od 0.00 do 24.00 nesmí být 
prováděny práce, obtěžující uživatele zvýšeným hlukem či vibracemi (vrtání, řezání apod.). V zápise 
budou rovněž uvedeny všechny skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vybavit 
staveništ ě mobilním ekologickým WC.  
6. Zhotovitel může k účelům skladování stavebního materiálu a vybavení sociálního zařízení použít 
plochy staveniště, jež jsou v majetku objednatele. V případě, že bude potřebovat další skladovací plochy 
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či jiné plochy, jichž není vlastníkem objednatel, je povinen si tyto třetí osoby obstarat a jejich nájem na 
své náklady uhradit. 

 
b) Stavební deník  

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 
náležitosti stanovené přísl. právními předpisy.  
2. Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám do stavebního deníku zapisovat. 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů; zápisy se provádí 
v originále a kopii. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 
4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti, rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

5. Povinnost vést stavební deník končí dnem provedení díla, tj. dokončením a předáním díla, resp. 
dnem odstranění vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen originál stavebního deníku předat 
objednateli při předání díla. 
6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy objednatel sám nebo jím zmocněné osoby, 
zejm. osoba provádějící technický dozor, koordinátor BOZP, tyto zápisy však samy o sobě nejsou 
změnou této smlouvy, když k této jsou oprávněny jen smluvní strany na základě písemného dodatku ke 
smlouvě. 

 
c) Provád ění díla  

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z přísl. řízení a rozhodnutí dle stavebního zákona. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
2. Zhotovitel je ke zhotovení díla povinen používat výhradně materiály uvedené ve své nabídce, 
s níž se zúčastnil výběrového řízení na zhotovitele díla; použití těchto materiálu je povinen objednateli 
doložit příslušnými certifikáty. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje zajistit na své náklady řádně a 
včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí. 
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat oprávněného zástupce objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci, 
nebude-li dohodnuto jinak. Seznam pracovníků s požadovanou kvalifikací předal zhotovitel objednateli 
současně se svojí nabídkou při výběrovém řízení na zhotovitele díla. Pokud by měli práce na díle 
provádět i pracovníci v tomto seznamu neuvedení, je zhotovitel povinen předem informovat objednatele a 
předmětný seznam v potřebném rozsahu doplnit. Zároveň je zhotovitel povinen doložit základní 
kvalifikační předpoklady za tyto pracovníky v souladu s čl. VII. dokumentu OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ (základní informace o zakázce a výběrovém řízení). 
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy, 
technologické předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje před provedením vnějšího zateplení 
obvodového pláště (ETICS) provést zkoušku soudržnosti podkladu /přídržnosti lepící hmoty/ a zkoušku 
stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení dle ČSN 732901 čl. 5.2.3.. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla 
objednateli, veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených 
pracích. 
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
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nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně objednateli nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8. Riziko vzniku škody na díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na 
objednatele dnem předání a převzetí díla. U vytýkaných vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla s výhradami, přechází riziko vzniku škody (způsobené vadami a nedodělky) ze 
zhotovitele na objednatele odstraněním těchto vad a nedodělků a jejich předáním a převzetím 
objednatelem. 
9. Pokud pro Zhotovitele provádí část díla jiná osoba, nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
prováděl sám. 
10. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené 
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
11. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn, pokud není dostupný zástupce zhotovitele 
pověřený řízením stavby, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je 
ohroženo zdraví a bezpečnost osob na staveništi, je ohrožena bezpečnost stavby, dílo je prováděno 
v rozporu s touto smlouvou, v rozporu s projektovou dokumentací, technologickými postupy nebo 
v rozporu s jinak sjednanými podmínkami nebo hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Zřízení 
funkce technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele jakékoliv odpovědnosti za závazky, 
vyplývající z této smlouvy. Technický dozor investora není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech 
smluvních (např. změny ceny díla, termínů, záruk). Záměny materiálů, provedení díla, náhradní 
projektové řešení apod. je oprávněn odsouhlasit pouze autor projektové dokumentace uvedený v čl. I.1. a 
objednatel. 
12. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 
13. Materiály, které jsou předmětem dodávky a neodpovídají smluvní dokumentaci nebo nevyhovují 
předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být odstraněny ze stavby ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. Záměnu materiálů za jiné schválené materiály 
shodných popř. lepších vlastností je povinen zhotovitel projednat s objednatelem před jejich 
zabudováním. Tato odsouhlasená změna musí být schválena projektantem, musí být o ní zápis ve 
stavebním deníku a musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána na základě písemného dodatku 
ke smlouvě o dílo. Takováto záměna materiálů nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny. 
Zhotovitel použije pro stavbu materiály a výrobky pouze nové a v první třídě kvality. 

 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci na staveništi  

1. Zhotovitel je povinen v  průběhu realizace předmětu díla plnit veškeré povinnosti v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu obecně platných předpisů, zejména 
zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen Zákon) a zejm. nařízení vlády: č. 591/2006 Sb., č. 361/2007 Sb., 291/20015 Sb., 201/2010 
Sb., 272/2011 Sb. (dále jen Nařízení). 
2. Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště od převzetí staveniště až po převzetí díla objednatelem.  
3. Povinnosti zhotovitele stavby stanoví mimo jiné § 14 odst. 4) a § 16 Zákona a § 3 až § 5 Nařízení 
vlády č. 591/2006. 
4. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dbát pokynů a požadavků koordinátora bezpečnosti 
práce. Neuposlechnutí jeho pokynů bude sankciováno jednorázovou smluvní pokutou 1.000,-Kč za každé 
neuposlechnutí a nesjednání nápravy a může být rovněž důvodem k zastavení prací a u závažného 
porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce, zapsaných ze strany koordinátora bezpečnosti práce či 
objednatele ve stavebním deníku i k případnému odstoupení objednatele od smlouvy. Smluvní pokuta je 
splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, nebude-li dohodnuto jinak. 
Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní 
pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla 
porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu převyšuje. 
 

 
e) Nakládání s odpady  
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1. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zejm. vyhlášek MŽP č. 376/2001 Sb., 381/2001 
Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb., v platném znění. Veškerou problematiku odpadů 
souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky 
objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.  

2. Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou 
důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 
Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho 
nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných 
a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat 
pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou. 
 

f) Součinnost Zhotovitele  
1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla, musí splňovat údaje povinné publicity 

dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období 2014-2020. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce koku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji dodržet. Dále je Zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
V.   Předání a p řevzetí staveništ ě, předání a p řevzetí díla    
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k datu zahájení díla. O předání staveniště bude pořízen 
zápis o předání a převzetí staveniště. 
2. Dílo je považováno za provedené po dokončení všech smluvených prací, pokud jsou tyto 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo včetně dokladů uvedených v tomto článku 
smlouvy. 
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- originál stavebního deníku 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných 

zkouškách předepsaných ČSN a obdobnými předpisy 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v náležitém počtu pro vydání 

kolaudačního souhlasu 
- veškeré doklady požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy při 

řízení o vydání kolaudačního souhlasu s provedeným dílem  
Dále je zhotovitel povinen předmět díla v části zateplovacího systému doložit: 

- prohlášením o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

- certifikátem shody systému od autorizované nebo notifikované osoby v souladu 
s platnými předpisy,  

-  prohlášením o použití systému s kvalitativní třídou „A“ podle kritérií CZB 2001-2 pro 
kvalitativní třídy VKZS vystavených profesním sdružením CZB. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
4. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně doporučeným dopisem nebo zápisem do 
stavebního deníku nejméně 10 kalendářních dnů předem termín předání díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo 
doručeno objednateli třetího pracovního dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu 
sídla objednatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
5. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 
6. O předání díla bude pořízen protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou v případě 
převzetí díla objednatelem s výhradami uvedeny vady a nedodělky díla a termín jejich odstranění dle 
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ujednání bodu 7. tohoto článku smlouvy; pokud jsou v této smlouvě použity termíny provedení díla nebo 
den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany 
objednatele. 
7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívávání 
podstatným způsobem neomezují. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vytýkané vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejdéle však do 30-ti kalendářních 
dnů od podpisu uvedeného protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku. 
Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní 
pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, nebude-li 
dohodnuto jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
této smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která 
vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu 
převyšuje. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určeného touto smlouvou, tj. 
především nemá-li vlastnosti stanovené projektovou dokumentací stavby, technickými normami, právními 
předpisy, opatřeními správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro daný 
účel, nebylo dokončeno v celém sjednaném rozsahu. 
8. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14-ti 
kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. protokolu o odstranění vytýkaných 
vad a nedodělků díla. Pro případ zaviněného prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2000,-Kč za každý započatý 1. až 30. kalendářní den prodlení. Po této době může 
objednatel pověřit vyklizením staveniště jiné fyzické či právnické osoby na náklady zhotovitele. Smluvní 
pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, nebude-li dohodnuto 
jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní 
pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla 
porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu převyšuje. 
9. Nebezpečí vzniku škody nebo zničení stavby (předmětu díla) nese zhotovitele až do jejího 
předání objednateli. 
 
VI.  Odpov ědnost za vady a záruky    
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení ust. § 2615 a 
následujících a § 2099 a následující z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta 
počíná běžet dnem následujícím po dni bezvadného předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny výměnou, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.  
Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na vznik řas a plísní na povrchu nové fasádní omítky 
v délce 48 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni bezvadného předání díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 
4. Způsob uplatnění reklamace: 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy (Smluvní 
strany). V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat; 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
     apod.) 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje současně s oznámením  
vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. 
5. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 
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- zhotovitel je povinen nejpozději do 20-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30-ti kalendářních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li zhotovitel takovýto termín, platí lhůta 30-ti kalendářních dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně na vrhne nejvhodnější způsob 
odstranění reklamovaných vad a termín jejich odstranění, 

- Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do třiceti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu, 

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 50-ti kalendářních dnů po 
obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele, 

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla zaviněním zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady, 

- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději pak do 48 
hod po obdržení reklamace (oznámení).  

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 
- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu k 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, 

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem, 

- O odstranění reklamované vady bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu 
v dané lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem. 
8. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, 
má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou právnickou či fyzickou osobou a to na náklady 
zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. 
9. V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla uplatněných v záruce dle tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této 
smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která 
vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu 
převyšuje. 

 
 
VII.  Odstoupení od smlouvy      
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 
30-ti kalendářních dnů s řádným placením vystavených a odsouhlasených faktur za dílo (dílčích faktur) 
v souladu s ujednáním čl. II. této smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností zhotovitele. 
Prodlení zhotovitele s včasným plněním harmonogramu provádění díla uvedeného v čl.III. odst.1. této 
smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů se rovněž považuje za podstatné porušení povinností z této 
smlouvy. 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním 
díla podle čl. V. této smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů. 
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4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v průběhu provádění díla zjistí, že dílo 
není prováděno v souladu s parametry definovanými v čl. I. (Předmět díla) této smlouvy. 
5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. 
6. Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele či objednatele. 
7. Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 2001 až § 2005 občanského zákoníku. 

 
VIII. Další ujednání 
1. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se 
díla je předmětem obchodního tajemství Zadavatele a tento je považuje za důvěrné. Smluvní strany se 
zavazují neposkytovat tyto informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 
Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž  oprávnění vyplývá z příslušných právních 
předpisů. Obě strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.  
2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy a válečné události. Vyšší mocí se nerozumí nečinnost správních orgánů a 
složité klimatické podmínky. 
3. Dodavatel výše uvedeného díla prohlašuje, že do roku 2028: 

a) Za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543  „Energetické 
úspory bytových domů v ZR3-svobodárny č.3 a č.7“ spolufinancovaného z Integrovaného 
regionálního operačního programu budeme poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR; 
Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy); 

b) Vytvoříme výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 
a poskytneme výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.    

Dodavatel bere na vědomí, že realizace zakázky musí splňovat údaje povinné publicity dle Metodického 
pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014-2020.  

 
IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to 
zejména občanským zákoníkem. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel 
obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu. 
3.          Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany. 
5.  Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto 
smlouvou musí být řádně doručena druhé smluvní straně, tj. na adresy sídla smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy (označení „Smluvních stran“). Za řádně doručené se považují i písemnosti, jsou-li 
odeslány doporučeným dopisem, a to třetím pracovním dnem od jejich odeslání prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb na adresu druhé smluvní strany.   
6. Součástí ujednání smluvních stran této smlouvy tvoří i obsah listin, které mají obě smluvní strany 
již ve svém držení, což stvrzují podpisem této smlouvy, a to součásti nabídky zhotovitele:  

a) výpis z obchodního rejstříku zhotovitele popřípadě subdodavatele, 
b) živnostenský list zhotovitele popřípadě subdodavatele,  
c) projektová dokumentace, 
d) doklad o pojištění zhotovitele (čl. VII.4. písmeno c), 
e) specifikace ETICS použitého zateplovacího systému, zasklení společných a bytových lodžií 
f) seznam kvalifikovaných pracovníků na provádění odborných prací zaškolených výrobcem. 

7.  Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o 
dílo, a to položkový rozpočet stavby vyhotovený zhotovitelem dne 2.1.2019  a harmonogram provádění 
díla. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přećetly, že je projevem jejich pravé a Svobodné
vůle a že nebyla podepsána V tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
s jejim obsahem připojuji své podpisy.
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KRYcí LIST ROZPOČTU
j Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Svobocláma Č. 3 energetická opatření

1PP,výrněna oken

(S01.

Zateplení obvodového plášti. zateplení půdy, zateplení stropu
.IKSO

ECO

MÍSÍO I
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Stavba: Svobodárna č. 3 enerotlcká opatření
Objekt: Zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu 1PP,výmăna oken

Objednateíz Mesto Žďár nad Sazavou
Zhotovitel: König CZ, spol. s r.o. Zpracoval: König Lubomír
Místo:

ROZPOČET

Datum: 7. 2. 2019

Č Kóo položky Popis 1 M.ı Množství
CGIIŠEITI

Cena Hmotnost
joonoıková °°"a °°"“°"“ ooıkorn

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

1 609 929,13 30,022

612325223
Vápenocementová Štuková omítka malých ploch do 1,0 m2
na stěnách kus 10,000 42 1 ,46 4 214,60 0,415

612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 120,540 674,34 81 284,94 4,048

621211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů Z
polystyrénových desek tl do 160 mm _n_ı2 025,17 420 518,24 5,809

283759520
deska fasádnípolystyránová EPS 70 F 1000 x 500x 160
mm (la_mbda=0,039W/mK) m2 `

671,572,
I

685,003 216. 75 148_-474,40 ffl 522
622 1 43003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných ,
rohových profilů S tkaninou _ 553,QD 32,10 16 657,§ 0,000

590514840 Iııšra rohová Pvc 10/10 om S ıiraninou hal. 2,5 in ni 581,070 12,04_ 5 996,08`
I

0,017,

022143004
Montáž omítkových samoíepicích zaoišťovacích profilů (APU ,
lišt) m I ą7l,400 30,10 11 359,74 0,000

I59o514780 profií okenní zaćištbvacl S rkaninou - 9 mm0,4 m m 895.270 24,Q8 9542,18 _
622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
Ipolystyrénových desek ti do 120 mm _ 512 115,040 573.00 58 401,12 _

0,018
I
I0,8-nj

deska fasádní poíystyránová izołační-XPS 1250 X 600× 100
283763540 mm (lambda=0,035WA'rıK) __ 103,061 301,04 _ 81 025,48, 0, 378

62221 1021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénovýcll desek tí do 120 mm m2_ 474.3g_0_ 578,00I 274-191.54 3-QĚL

283759390
deska fasádnípołystyrénová EPS 70 F 1000 x 500× 120
mm (lambda=0,039W/mK) __ m2_ __ 483, 868 162,56 _ ____Z6 657,58 1, 006

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Z

__ poíystyrénových desek tí do 120 mm __ __ m2
I

115,§4_0_ 578,00 _ 67 017,94 0,965

28375936
Deska fasáanr ,øoıyoıyronová EPS 70 /= fi. aomm Í
(ıamhda=0.o39w/mk) m2 118,267 108,38 12 817,78 0. 1.66

622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do
200 mm Z polystyrenu tl do 40 mm m 16,200 156,54 __ 2 535,95

283759310
deska fasádnípolysłyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm
(íarnbda=0, 039W/mK) _ m2 4. 253 42,15 1 79,26

0,927
I

0,002
622252001 I Montáž zakíádacích sokíových lišt kontaktního zateplení m 12,920 102§_5 1 322.85 0.901!
590516470

lišta soklová Al S okapníćkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200
cm m 13, 566 81, 88, 1110.78 0, 005

522252001 13.35 9 502,17__ ŤÍÍ_q.00fiI
590515580

Montáž zakládacich soklových lišt kontaktního zateplení m
'7Ilista soklová Al s okapnićkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200

cm m

92,8-10\

97,482 B6, 70 8 451,59 0.0581
622321131

.š_.__._.N

Potażení vnějších stěn aktivovaným Štukem tloušťky do 3
47_4,880 110.25 _ 1,295

622325108

_mm -podh|edy_1PP __
Oprava vnější vápenné nebo vápenooemenlové hladké
omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80% m2 ___ 125,000 1 20.42

__ 52 300,40
I

15 052.50_| 3,798

622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka

_ voetné penetrace vngších stěn _ __ m2 , 101,040, 397,38 40 151,28 0,372,

522531011
Tenkovrstvá Silikonová zmitá omítka tí. 1,5 mm včetně

Jgenetrace vnějších stěn _ m2 __ 771.570 289,00 222 983.73 2,068
629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC Š do 300 m 140,400 72,25_ 1o143,90I 2,899
029991012 Zal_‹_rytí výplní otvorů fóíiípljlepenou na začišľovacl listy m2 171,720 24,08 4 135,02 0,021
8299951o1_ Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 Ě 771 ,570 18,06 __ _1§.9§9,.§â___ _ 0,000

VLASTNÍ __ Výtahovaci zkouška kotvícího systémupro KZS ,.__ 1,000 _ 3 311 ,4B _ _ __ _____3_:fl1,48 0,000
Prvky na fasádě-prodloužení o tl. zateplení-(svetla, interkom, kornpl

vyxsnil _ fliøoházk. oyfl_1onn...) __ . 1,000 3 555,00, _3 855,00 0,00g
Zpracováno syılıemem KROS 4



. Množství Cena
Č“ KM °°'°”“' , '”°°'5 W celkem _ jeonothová Cena celkem Hmotnost

celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání, _ _ -_ 149 305,36 0,964
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300

30 941221112 ___,kg/m2šd01,2_mvdo25m_ m2 984,608 54,19 53 355.91 0,000
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému Š 1,2 m v

_3_1_ 941221211 __ Ido 25 m za první a ZKD den použití __ m2 ___ 984.606 2,41 ___ _ 2 372,91 0,000
I Demontáž ıešeni reoovoho moouıovèho tèžıteho zarizeni oo

32 941321812 I300 kgIm2_s do 1,2 m V do 25 m __ m2 984,508 51,78 50 983,00 0.000
33 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie Z umělých vláken _ Im2 964,608 15,65 _ 15409.12 07,000
34 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použili m2 984,608 0,61 0,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S Iešeňovou
` 35 949101112 podlahou v do__3,5 m zatížení do 150 kgIm2 _j _ l'n2 55,000 60,21

_ _ 600,61

1
I____ 3 311,55 0,012

36 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken_dvojitých pl. 2 m2 m2 15420
I

174,61 __ 2 840,10 0,953
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených vöetně křídel pl ,

37 968062376 do 4 m2 m2 I 145,800 141.51 20 632,16 0,000

997 Přesun sutě 7 055,20 0,000
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

38 997013113 budovy v do 12 m s použitím mechanizace it 2.450 662,78 1 623,61 0.000
Příplatek k vnitrostaveniětní dopravě suti a vybouraných

t39 997013219 ,hmot za zvětěenou dopravu suti ZKD 1_0 m 36,750 60.21 2 212,72 0,000
,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

40 997013501 _ imezískíádku do 1 km se složením ___t 2,450 276,96 676,55 0,000
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skiádku ZKD

41 997013509 1 Km pres 1 ıçnn __ 1 2.695 _ 12,03 32,42 I 0.000
42 VLASTNE Poplatek ze uložení stavebního oopeou t 2,450 1 023.55 7 7 2 507,70` 0,000

998 Přesun hmot 14 735,84 0,000
43 998011002 _ Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 ln _ t 49,145 299.64 14 735,64 0_,_000

_ M-21 __ Elektromontáže _ _ 11861,13 _____ _ 0,000
1 kompl
, 44 lVLAS_TNI Hromosvod- demontáž stávajících vedení . 1000 8 429,23 0,000.
I kOI11|D|
I 45 IVLASTNI Hromosvod - revize __ ._ 1,000

8 429,23
' 'Ť

3431,90I 3 431,90 ___ ___ 0,000;

713 _ Izolace tepelné _ 252 921,10 5,320
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve

46 713121111 specifikaci _ _ __ m2 __ 22,040 36,13 __ 798,31 0,000
Montáž izolace tepelné podlah volne kıadenými rohožemí,47 713121121 pásy, oiıoi, oeekeini zvretvy Iınz 559,520 46.17 _ _ 25951-1,90 0,000

48
49

631481150 deska mínerálnľ ízolaönl tr.150 mm (ı'ambda=0, 035W/mK} m2 1 164,010 1 62,56
1 324,59

_ 189 221,47 5,320
0,000

I Kriż EPS-izoıećni nosný K112 z EPS eıożeny ze ovon oııú
59 `vtAsTNí _ 500*100*a00nvn (ıen1t×ie=0,oa5 w/m.Kj _ _ Ke 120,000I

998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,320 _ _
I

144.50

7 046,82I, 1

__ __ _ 17 340,00 0,000
51 VLASTNÍ ,Tramek konstrukční z EPS BM 120 ___ ks _ _ 1 20,000 95.33 _„_,1J 559.60 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 629,86 0,306
52 721242110 Lapač střešních splave_r_ıin PP HLGOO D 110 mm, kloub `kus 4.000 602,09 2 408,36 0,306
53 721242803 Demonléžlapaée střešních splaverıin DN 110 _ kus .4.029. 240,84 0,000

, Montáž lapaóe střešních splavenin z tvrdého PVC-systém
, 54 I877255271 KG DN 100 _ __ _ _ Kus 4,000 240,64;

963 ,36i
!

_ 962.39! _ ___ 0,000
55 I9987211_03R00 Přesun hmot_p_ro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m_ t 0,306 963,34 N 294,78I 0,000

762 Konstrukce tesařské 84 812,10 3,462
56
57

752521104 Poıożeni pooıahy z hruhýoıt pnzen ne erez niz 7 7 17_52o_I_ 72,25 1 2s5,8_2I 0,000
I I805151110 jrezivojehıićnetè hoonıpntnojexoeť ı.-ıı. 2 - 3 em ,ms 0,385 _ _ 3 708,86 __14_27,91| 0,212_ ,_

58 998762103R00 _`Přesun hmot pro tesařské konstnıkçg výšky do 24 m t _, _ 3,462 1 445,01 5 002,62 I____ _ _ 0.000
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Í , - Množství Cena HmotnostC. Kód položky Popis MJ cekam jednmková cenflønıkęm celkem

59
,Obloženl stropu Z desek oementotřískových tl. 18 mm na

VLASTNÍ l_sraz sroubovaných vč. dodání materiálu H12 53,640 493,71 26 482.60 0,336

60

Podlahové koe podkladové Z desek cementotřískových tl.
18 mm na nebroušených na pero a drážku lepených vc.

VLASTNÍ dodání materi_á_Iu m2 105,120 481,87 50 633,15 2.9141

764 _ Konstrukce klempířské _ 106 373,53 0,537
._5,1 764002851 Qęmontáž oplechování parapetù__do suti ľ|`I 139,500 66,231 9 239,09 0.000?

62 764002861 _ Demontáž oplechqváni řírrıs a_ ozdobných prvků do suti __ bm 15,600 57,601 913,24 o,a17l
las 764004803 _ Demontá_ž_ podokapního_žlabu k dalšímu použití ITI 89.400 120,42 10 765,55 _ _ 0,000

64 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití __ m 35.600 120.42 4 286.95 0,000

65
Oplechovánl rovných parapetü mechanicky kotvené z PZ s

764216605 povrchovou úpravou rs 400 mm _ f“ ı 25.200 541,86 13 655,38 0,089l

66
Oplechování parapelü rovných mechanicky kotvené Z AI

784228404 plechu rš 330 mm (UK-RŠ 270mm) _ [T1 1 108,000 421 ,48 45 517,88 0,085

67
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou Z plechu rš 400 mm784301405 íTl 31.600 ` 662,30 20 926,63 QQ45

63 998764103R00 Přesun hmot proklemplřské konstr., výšky do 24 m 1 0-53,7,_ 1 988.89 7 1 065.96 3,000

765 _ Krytina tvrdá _ 637,85 0,223

69
Příplatek k demontáżi krytiny betonové do suti za sklon přes

764121821 30° H12 4,740 12% 57.07
l

_ __ o,00oÍ
70 765121301 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti M2 4.740 60.21 265,40 0,223
71 l9987e51OaR00 _ Přesun hmm pro krytiny ıvrúá[výšı‹y an 24 m 1 0.223, 1 324,591 _ _ Í 7 295,33 0,000

766 Konstrukce truhlářské 784 604,24 1,444
72 562456480 mřížka větrací plast 100 bílá se Síľovinou _ kus 72,000 36,137 2 601.36 0,002

73
Montáž prùchodky k větrací mřížoe se zhotovením otvoru v

644941121 ltepelne izolaci (dle detailu) _ KLIS 72,000 30.10 2 167,20 0,000
74 766421321 Demontážtruhíářského obložení podhledů Z palubek __ ,m2 ,§§›540 96.33 _ 5 167,14 0,000

75
Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových

766421 622 IDŠIŮ __ _ 1112 53,840 24,@__
l

1 291,85l 0.000
76 166427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů __ řTI 89.400 120,42 _ _ ____1o 785,55 _ 0,025
77 805110800 _ røzıvø jøhıfćnętá ørnıhzná Srreajøhøęıı _ m3 1,040 _ 5 900,46 8 158,48 0,595

178
Tèsnèní okenní spáry, ostění. PT folie + PP folie-PT folie

766601213 šířky 100 mm; PP Íolie šířky 100 mm m 410,400 _ 144.50 _____ 59 302,60 0,016

79
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky

766622132 dl) 2,5 ľfl S rámem dO Zdiva m2 145,300 1 487.89 71 105.20 0,036

80 766622132 do 2,5 m 5 rámem do zdi_va
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevlravých výškyı

m2 15,120_ 457,69 7 373.87 0.004

81
vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových

788822982 nhenmøh pres 1,5 m2 kus 100,000 13.25 1 325,00 0.000
82 766660719 Osazení větrací mřížky S vyvrtáním otvoru do 50 mm kus 72,000 60.21 4 335,12

183
Montáž pàrapetních dřevěných nebo plastových šířky přes

788594122 __ au cm dêıky 801,8 m KUS 72.000 ______ _ 270,94 19 507,66 2,000l_

0.000`

84 g9B766103R00 Přesun hmot pro truh|ářSk_é_ konstr., výšky d_o_2_-1 m 1 1,444 1 324,59 1 912,71 0,00_0|
_§§ ÍVLASTNÍ Plastové okno 1500'1350mm pol. 1; uw=1.1 (celého okna I) ks 72,000§ 6 276.52 451 909.44 0.000
86 VLASTNÍ FIa§10vé Oknű 600'900l'l'ıı'ľı pol. 2; uw=1,2 (celého Okna !) ks 28.000 _____ _ 2 651,58 74 244,24 0,000
87 VLASTNÍ ;tvarovk_aQ_r_0chOdka _ _ kus 72,000 36,13 2 601,36 0,001
88 ITI 108,000 541,88 58 523.04 0,756
89

VLASTNÍ deska pąrapetní dřevotřískové vnitřní (400'1500mm)
607941210 koncovka PVC k parapetrıím deskám _ [rys 144,000 30, 10 4 334,40! _ __Q.009

Konstrukce doplňkové stavební
767 (zámečnické) _ ___ 17 _39_2.00 0.024

iso
Opravy zámečnických konstrukci Ostatní - samostatné

757991912 řezání plamenem _ ___ ITI 12,000 36,13 433,56 „0_-900 .

91
Í Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
787995118 20 Kg __ K9 l 15.450 60.21 __ 930,24 Q,001_

92
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním

767996701 _hmo1nosti jednotlivych dílů do 50 kg _ ___ .R9 22,120\ 19,08 399,49 _ 0,023
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I ,

_ Množství . Cena, Č. Kód položky Popis MJ celkem jednotková
Cêľta OEIKGITI Hmotnost

oelkem

93 998767103R00 ,Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m lt 0.0ä 1 444,59 34,87 0,000

94 VLASTNÍ žárovýrn zinkovánim 1IZ
Mříže na okna 900"600mm mat JACKL 10'10'1mm-úprava

ks TQQO 2 227,72; 15 594,04 0.0.30

775 Podtahyskládané 35 361 .37 0,108
95 775591195 _ Montáž parozábrany se samolepícírrı proužkem m2 040 _ 24,06 Í 14 834,24 0,000
_96 283292330 róıiø /paęøhxzđflf 7 Ílm2

616,
677,644 30,10

97 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m _ 1 0,1 06 1204.16
20 397,08\

_ 130,05
_ 0,108`

0,000

783 Dokonćovací práce - nátěry 11 626,47 0,045É Í
98 793823121 házi drflga

Perıelraćní akrylátový nátěr hladkých povrchů Z desek na
m2 53.642 48,17 2 563,84 0,006

99 VLASTNÍ _ lolenitosti 1 a 2 _
,Krycí dvojnásobný silikonový nátěr dřevěných kcí stupně

m2 53,640 166.56 9 042,63 0,089

784 ıvınıhy 4 481 ,18 0.034
Dvojnásobne bíle malby ze směsí za mokra minimálně

100 784211131 _ otèruvzdorných v místnostech do 3,80 m _ m2 105,840 42,15 4461.16 0,034

Zpraodváıııı systémem KRO5 4

Celkem
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KRYci LIST ROZPOČTU
Název stavby Svobodáma š. 3 energetická opatfenl

Objednałel

Projekınnı

Zhotovitel

Zpracoval

Název objektu Izolace proti zımnl vlhkosti . oddrenáżovánl

S02,

JKSO

Ešo

Misto

DIČ
nn;

Mèsto Ždár nad Sázavou

König CZ, spol. 8 r.O.

König Lubomir

“
II

Rozpočet ólslo Dne CZ-CPV

07.02.2019 CZ-CPA

Měrné a účelovéjednotky

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................
oo 0; 0,00

l š í É É " 1` Poćeı g Náklady/ 1 nı.j. 5 Poóeı g Náklady/ 1 m.j. 5 Počet 5 Náklady/ 1 m.j. 1
L ` ˇ _' ' ........................ _!

Oš 0.00
Rozpočtové náklady v CZK

1§“flSv žøàááłšł '''' ''''''' ”šš'šššQšì' 8 §Ř'}šęë`L}š;šàš'''' ''''''''''''''''''''' "0.00
2§ Émønflêž 79s9o2,81 sšanznøvnánøúı.
S §ı›sv §D‹×lávı‹y ž 58 852.03 1o§Knııumıpanıáfl‹nŠ
43 gnıønıáż ž 3902831 ı1§ '

§Prøjøı‹ı=ın1, zııøtøviını. Ohjøflnaunı

A Šlákladní rozp. náklady B Éboplňkovó náklady

0.00

0.00

0,00
............................... ..-..„......,.___.__._,_____ Q ___...._...........

5 §"|l" ÉDOdávky 0,00 = ,
„W ..........................A .............................. _. _ ........................ ._

6 Šllllontáż 0.00

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn “ zøønø
2oŠHzs 0,00 21§ı‹øı-npı.čšnnøs1 0.00

15 çúzernni vlivy
16 ÉPrOvoznl vlivy

C Éhláklady na umisfiní stavby

......................

_________________________________________ _. , 4

17 ŠJınè VRN
18 :VRN Z rozpočtu

19§VRN(f.13-18)
.„„x._.. ........................ .v

22 §Oslalnl náklady

18 gzflflzønr sıflvflnišıš 1.eo%É 12 315.77
14 ŠProjeklová práce 1 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

_____________ H 12 315,77

0.00

KÖNIG CZ.=D°I-njdgfz;
Veselská 17 I 33, 591 01 Zqäwrnâz
Dlöı CZ45477752 - IČO-

/`:‰Ě>"'

D ŠC0lkem bez DPH

Š.P_Ěľ_*_ _____ __ 7“ Základ dané
959 632,43

DPH celkom
snížená 15.0

Š„_čÉ'S_'§Ě_','_Í_______ .2.1_ż9 ...... ._
C808 8 DPH

95968243
.......... ,.9994

E Šwıpøšťy z øđpøčıy

143 952,36
_.. ...9fl99
1 103 634.79

ÉD‹›‹:à męvnıeı .
ŠK!0S4=_až/_à_đ9I9;l‹_=1____ . ........v....0ť99.
Šzvýhúunąni 0.00
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Stavba: Svobodama č. 3 energetická opatření
Objekt: Izolace proti zemní vlhkostí . oddrenážovánl

Objednatelı Mesto Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: König CZ. spol. S r.0. Zpracoval: König Lubomír

ROZPOČET

Místo: Datum: 7. 2. 2019
. _ Množství Cena HmotnostČ. Kód položky Popıs J MJ celkem jednotková Cena oelkem wıkem

1 2 Zemní ı›rà00 Ň 411 113.64 0,000
I1, 132212201

Hloubenl rýh Š pres 600 do 2000 mm ručním nebo pneum a
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 225.290 l 704,L7_ , , 179 053.ŽšLż 0.000

2 132212209
Příplatek za Iepivost u hloubení rýh Š do 2000 mm ručním
nebo pneum nářadím vhořrninè tř. 3 m3 225.290 156,54 35 266,90 0.000

3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 nj1__ |'Yl2 282.720 180,63 51 067,71 0.000
l
` 4 151101112 ocstraneňíprııøznèhø pażflni n nnzeprenl sıèn nih hı an 4 vn ITI2 282.720 84,29 23 830,47 0.000

, 5 162701 1 05
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z

W horniny tř. 1 až 4 m3 75.097 301.o4l 22 607.20 0.000
6 167101101 Nakládání výkopku Z_hornin tl“. 1 až 4 do 100 m3 Ň m3 75,097 180,83 13 564,77 0,000
7 171201201 Ulożenigpanlny na skládky rl'I3 150,193 12.04 1 808.32 0.000

l 8 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládoe
(Skládkovné) _ t 75.097 421 .46

l
31 650.38 0.000

9 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech eypaninou se zhutnenlm m3 150.193 301,04. 45 214,10 0.000
1_0 181951101 Íúprflva pıáne v høminè ılgı .až 4 bez zhuınènl __ 7 m2 155.000 12,045 1 866.20

13 460030038
Rozebrání dlažeb ručně Z dlaždic betonových nebo
_k_ę_ra_rr_ıicl‹ých do písku spáry nezalité m2 52,500 26.49 1 390.73 0.000

12 4600301 4 1
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace Z kameniva
tüeneho tloušťky do 10 cm V Ň m2 52,500 72,25

I „__._

a 793,13: 0,000

2 ___
Zakládání Ň 61 285,08 0,000

13 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodù geotextilil v rýze nebo
zářezu sklonu přes 1:2 Š_do2.5 m m2 424,850 30,10 12 781 ,97 0,000

14 212752111
Trativod Z drenážních trubek pálených DN do 65 včetně lože
otevřený výkop ___1 m 108,000 180.63 19 508.04 0.009

15 274313511 základové pásy Z betonu tf. C 12/15 I113 6.120 2 5í9_.ìQ __16 213.10 0,000
16 693111410 textilie 150 g/m2 _ __ m2 424.650 30.10 12 781 .97

_,_l
0.000l

Oıooo

4 vodorovné konstrukce 42 772,25 0,000

,JI 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop Z kameniva drobného

3uı 4.200 1 023.55 4 298.91 ,_0_,000
18 45157311 1 Lože pod potrubí otevřený výkop Ze Štèrkoplsku 3u 42,S00 903.13 38 473.34 0,000

6 _

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
132 842,96 0.000

19 283705510
deska fasádní polystyflénová izolační XPS 1250 x 600 x 40
ľI'Im W Í l1'I2 125,780 132.46 1.6 656,17 0,000

20 460650161
Kiadení dlažby Z dlaždic betonových 4hranných do lože Z
kameniva tèženého m2 52.500 198.69 10 431.23 0.000

21 592456000 m2 57,750 421 ,46 24 =+§Q_.32 0.000

.22

28

622211001

ldmšıäiesková betonová 50x50x5 cm
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyránových desek tl do 40 mm _ I'n2 125.760 529.84 66 632.68 0.000

622335103
.Oprava cementove hladké omítky vnějších stěn v rozsahu

I112 122.750 1 20.42 14 781,56 _ 0.000

Tru bní vedení 62 834,80 0.000
35 286112210 trubka drenážní flexibilní D 65 mm í'l'I 85,800 :Ě-59 2 272,84 0.000

l25 871219113
Kíadeni drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem Z l

í`I'Iflexibi|níhoP_VC průměru do 65 mm S obsypem 108,000 84.29 É Q 103,32 _ 0,000
Strana 1

Zpracováno cyıtemem KRUS 4
22



` _ ` Množství Cena HmotnostČ. Kód položky Popıs MJ cekam jedmtková Cena celkem cekam

_2s 877390440
Montáž šachtových vložek na potrubí Z PP trub
konıgovaných DN 4100 ___ kus 4.000 722,51 , 3399.04, , 0.000

27 280143310 urønáznıšachťa 31_srao-110, výška aocm kus l 4,000 1806,27l 7 225, 06 0,000
28 . vı,AS7Nl Plastový pøkınp pro drenážnıšaøhru 7400/70 __ kus 4,000 240, 84 963, 36 0,000
29 l286`14334O dno pro dľenäžnl Šachťu 400/70 _ kus 4,000 2 408, 35 9 633,40 0,000

30 694411151
Zřízení šachet kanalizačních Z betonových dilcù na potrubí
DN 800 dnø h_ę10n tr. c 25r30 _ kus 1,000 12 643.86 12 643,85 0,000

31 592243790
sknıž betonová sachtová S těsnăním D 1000/250
1qox25x12 nm __ _ _ kus 5,000 963,34 4 816, 70 0,000

32 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé D 100/100 Vmax.
50 100/100'60cl[n_ kus ___ _ 1,000 5418,80 5418,80 0,000

33 592243120
konus Šachełnl' belbhový 100-63/58/12 KPS 1 O0"62,5"58cm

kus 1,000 ___2 649,19 2 649,19 0,000

34 592243920
prstenec betonový vyrovnávací' 625/80/120 62,5 x 8 x 12
cm RUS 1,000 240, 84 240,84 0,000

_,,35 592246400 přechod beforíový konu-Sový 100x6_0x60 cm _ kus 1,000 1 124,00 1 124,00 0,000

36 VLASTNÍ
te/eskop s gumovou manžetou a íftínovým pokíopem bez
odvětrání 40! DN 315 kus 1,000 3 853.37 3 853,37 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ,_,_120265.12 ,,,0z,0Q9
37 400000041 Svislá doprava suti a vybouraných hmo1za první podlaží t 32,957 240.84 7 937.36 0.000

,39 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S lešeňovo
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kgIm2

U
m2 85,440 8931 5 144,34 0,000

39 962032241
Bourání zdiva Z cihel pálených nebo vápenopískových na
MC přes 1 m3 _ H13 12.260 755.63 0 300,80 9,000

40 978071221 1m2 _
10tIuoení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes

m2 122,500 144.50 17 715,70 0,000

41 99700251 1
Voclorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez nalože
ale se Siožením a urovnánlm do 1 km

ni
t 32,957 120,42 3 968,68 0,000

42 99700261 1 Nakládání suti a vybouraných hmot _ l 32,957 144.50 4 762,29 0 000

43 997013111
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m__s použitím mechanizace 1 32,957 361 .25

__.l

_ , 4 _ ,___1_1E_QHłì__P.ł02J

44 997013219
Příplatek k vnitrostaveníštnl dopravě suti a vybourarlých
hmo_t_Za zvétšenou dopravu suti ZKD 10 m t 494.355 1 20,42 59 530,23! 0.000

Přesun hmot 1 8 371 ,87 0,000
45

998 _
99801 1002 Přesun hmot pro_budovy zděné v do 12 m _ 1 ___ 61 ,028 301.04 18 371,a7ì 0,000

711 Izolace proti vodě. vlhkosti _a plynùm 97 880,94 0,000

46
!
711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penelracnlm [T12 66,760 _ 12,04

I|47 111631520 lak asfaltový f 0, 020 54187.99
827,e7l 0,000,

1 083, 76 0,000.

48 1711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením
VOQOROVNÉ NAIP __ _ __ m2 129.300 120,5_2_ 15 570,31 0,000

49 628321320 pás těžký asfaltovaný _ m2 155,160. 108, 38 16 816,24 0,000
50 283776200 lišta ı‹.»yçL 8 mm 7 IU 121,:-zaol 120, 42 14 652, 71 0,000

51 71 1 442559
Provedení izolace proti tlakové vodě SVISLÉ piitavením
pásu NAlP __ _ _ 1112 129,300 __ 113,19 14 635,47 0,000

52 5283215320 pás těžký asfaítovaný m2 _1_55,160 1 08, 38 16 816,24 0,000
53 711491273 Provedení ízøıaee prsu' 1ıflí‹ø_v_ę vødè svısıè z nøpnvè føıie m2 131,250 60.21 _ 7 902.56 0,000_
54 283235030 fólie profiíovana _ Ý m2 157,500 60,21 9 483,08 0,000

5,5! 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynùm V objektech výsky do 6 m 1 0,077 1203,92 _ 92.70 _ _ _0,000

Celkem
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Název stvby
1

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

KRYcí LIST ROZPOČTU
Svobodárna č. 3 energetická opatření

` Neuznatelné náklady

S031; W

M!

J KSO

EČO \

Místo

Mèsm żđáf nan Sázzvøn

König CZ, spol. S r.o

König Lubomír

IČ DIČ

' 1
1

_. _. 1

Rozpoöet ćíslo Dne

` [07.02.2019 l

Měrné a účelové jednotky

CZ-CPV

CZ-CPA

POČ2ł

Ž oš 0.00 oi 0,00 oì 0.00
...........................

š Náı‹ıfl‹ıy.'1m.j. Počet Náı‹ıauyı1n-n.j. Poèeı 5 Nákıflfly/1vn.j.

1 ĚHSV Šoouávhy
2 Éwıønıáž
3 ŠPSV Žnøaávky
4 Šmontáż

5 à"ıvı“ zoøaávhy
; 6 1 ;MOntáž

20 §HZs

......4......._____,______ ______

171894.02 8 Pváøeprøsčas
62 840.45 9 §Bez pevné podl.

ž 0,00 10 §Kuııurn| pflmáııxfl
5 0,00 115 '

0.00

000

0,00

0,00

0.00

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Šlákladrıí rozp. náklady B ŠDopIňkové náklady C Šhláklady na umístění stavby
1312.-flinznı Sıavenišıè 1,ao%Š 3 051,55

* 14 ĚProjektové práce :

15 j=ÚzemnÍ vlivy

116 Provozní vlivy

17 ŠJınê VRN

0,00 21 §Knınpı_ć1nnns1 0.00 zzšoflıflınináıúaay

18 ŠVRN z rozpočtu Š `
\__„_:_,_ _“ : 1 ' 1 - 3 1

H7 ÉZRN (r. 234 734,47 512 Š=DN (r. 8-11) 19ÉvRN (I. 13-18) 3 051,55

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

ĚPI-øjøıflnnı, zhøtøvimohjøannıøı D Šcøıkøìvıdýhęz DPH Ž 7
ÉDPH % Základ daně

237 786,02

DPH celkenì
Snıžšıkzìıkżż 15.0 237 788,02

spol sro Ézáuıadni 21.0 0,00

vęseıská 17 1 33. 591 O1 żđár nad Sáz 00'? = DPHDıc: CZ45477752 - ICO: 45417752 'É M Špfipočtya qqgęçyyww
' › Šaqøvàvšvaøêvaıęłv _

V-U Ě.ł<.I9H=$vàv09IQfl‹ê vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv od
řzvýhødnènť

35 667,90
0,00

47153.92“

...________9x9_Q_

.1,Qz9.0,
0.00

Zp‹acm`nnD Qyalémım KROS 4
Strana 1 Z 1



Stavba: Svobodáma č. 3 energetická opatření
Objekt: Neuznatelnó náklady

Objednatel: Mesto Ždár nad Sázavou
Zhotovitel: König CZ, spol. S r.O. Zpracoval: König Lubomir
Misto: Datum: 7. 2. 2019

ROZPOČET

ı . M I C H tn l`Č. Kód položky Popıs MJ _ iedngtrišvá Cena celkem W cräıefns

62 Úprava povrchů vnější 92 208,44 __ __ 0,000
1 622390511R00 Montgż KZS ostění, polystyren, tenkovrstvá orrıltka m2 23,520 1 444,99 33 966,16' 0.000
2 VLASTNÍ Podloženl izolace přlřezy EPS-klenutý strop-1 PP m2 471 00 4 15 19 065,30' 0,000_ ,, L3, 2._
3 VLASTNÍ Příplatek za Omezený prostor-1PP;sklepni kóje m2 _ 471,300 48.17 22 702,52' 0,000

Zřlznutl-snlženl dřevěným Sten sklepů 1PP pro montáž kompl
4 VLASTNI zateplení _ __ . 1,000 15 854,48 15 654.461 0,000

713 _ Izolace tepelne _ 0,001
Utesnènl prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodání

5 713111261RK2 _ pásky _ __ KUS 6,000 144,50

12 883,12
1

_ 887,00 0,001,
Utěsnèní styku sjinou konstr. oboustrannou páskou vč.

8 71a_111271RS2 døóánrpáxhy _ _ n-n 288,400 30,10 8 031.34 ___ _ PÁE9
Úprava-Zbroušeni polystyrénovýoh křlżů a

7 vıAsTNl tı-áı-nı‹ù-NEROVNOSTI PODMHY _ m2 22,040 144.50 3 184.751“_ ___ __&,09Q

764 Konstrukce klempířské 28 756,05 0,120
8 764255492R0O _M9niáŽ háků Z Ti Zrı nástřešfníoh Oblých kus 90,000 7 38,13 3 251,70 0,o00|
9 553442361 l_Hák Al' opłášfănr' RHEINZINK půfkul. ŽI8bi._I rš 260 mm kus 90, 000 24O, 84 21 675,60 0,059

10 764351B37RO0 DemOntáž Ijáků. Sklon do 45° kus 90.000 38,15 I 3 251.70 0.062
1_1 764359B10RQJ Demontáž kOtIÍi‹I.| kóľtického, SkIOn d0 30“ _ kus 4.000 48,17 192,68 0,005
12 998764103R00 _ Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m _ 'É 0,188 2 287,93 384,37 0,000

765 Krytina tvrdá 23 100,40 0,976
45,030 ____ 60,21 0,946_1_3 785312§ ÉR00 Demontáž krytiny dvoudrážk., n_a sucho, pro použití m2

14 l7§§339211R00 Mzastřešenl betc_ın.tašk.dráfl‹.stl'ech jedn.na sucho m2 45,030 160.63
2711,26l
3133.77 0.000

15 7653Q1Q31R00 Pfelůženl krytiny dľâżküvé, střech SIOŽi'(.,ľt3SI._lChO m2 7 45, 030 240,84
1

10 845,03 0,030
16 9QB7_65103R00 PIBSLIH hI'I'|0t pro krytiny výšky do 24 m t 0, 1 445,02l 1 410,34 0,000

784 Malby 39 959.90 0,186
17 7841811011100 Penfltraeę podkladu náıèrflìn m2 Í_ 887,300! 24.08 __ 20804.58 o_.130_
18 7B4195112ROD _ Malba . bllá, bez penetrace, 2 x ìm2 396 , 000 48,17 19 075,32 0,055

se
Různé dokončovací konstrukce a práce
pozemních staveb 7 682,56 , „ 01992

19 VLASTNÍ _ úklid pùqy__ 7 m2 __ 436,060 18,82, 7 280,56 0,000
20 vu=\sTNI Budky pro rorýsy, kavky kS 2.000 201.00 402,00 0,000

llll-21 Elektromontaže ___ 30 144,00 0,000
Zpětná montáž el. rozvodů a pnıl‹ů(svétla) stropu 1PP-po kompiľ l

21 VLASTNÍ zntepıeni-901-IAD _ . l 1_o0_olm_ :-1014-1,00 30 144,00 0,000_l

Zpracavann systémem KR OS 4

Celkem
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KRYcí LIST ROZPOČTU
7 7 l

ı

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

l

1 PP.výmăna oken

Svobodáma 6.7. energetická opatření

Zateplenl obvodového plášti, zateplení půdy, zateplení stropu '

_ _
JKSO l,

l
Eco

Misto 1.

Mesto Ždár nad Sázavou

König CZ, spol. S r.o.

König Lubomir

IC DIC
ı

I __,-

' 'mll1 1
Rozpoùel cislo Dne CZ-CPV

07.02.2019 CZ-CPA

_ WM Měrné a účelové jednotky 7 W

_ Pøw Náı<ıa=lyı1nı.j. Počet Náı‹1a‹1yı1m.j. Pocet ; NáK1n‹iyı1m.j. É
0; 0,00 OŠ 0,00 OŠ 0,00 I

Rozpočtové náklady v CZK

1 ŠHSV ŠDodávky

2 Šıvıøniáż
l z z
l 3 ÉPSV §Dodávky

4 §Montáž

_ 5 §"M" ÉDodávky

6 ŠMontáż

Z

l.....1 1 . . . . . . . . . . . .1

iz. .......................

š 44549585 11g
Š 0.00

30062218 aëpnáønnťnzćnfl
143768921 Qšfløznøvnèøøflı.

š 861399,8s 10§Knıınvnıpavnázı‹a

................. _. ,

--.-.--. -------------------------------------------------------- .- 1

.......ı.

A Élákladni rozp. náklady B ŠDopIňkově náklady
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1-7 „_iiiiiiiiiiiiiiiii"jí0..., 207,., .,;;§.;..*,.;i...;.,iiiiiiiiiE “““ˇ`.;§..;;.1“,`._'.;;.“..5,1 “ ““
ZOŠHZS 0,00 21ŠKOmpI.t':innoSt 0,00 22šO5latnl náklady

._...;_.ni.4,
l 1

C Šfláklady na umístění stavby

1S§Zaı'izen1sıflvønišıë 1,a0%§ 39 587,69
..._...,,._..__ ........................................ _._...._+..__......_...4....._ ............. _. _.. ._

14 Projektovépráce 0,00
........................................ ._ .................. ..._

15 Územní vlivy 0,00

' 0,00
Jiné VRN 0,00 '

_ 0,00
1 39 587,69

''''''''''''' W

16 Provoznl vlivy

18 ÉVRN z rnzpøan .

Émjeızıznı. Zhøıznvinı, ohjønınaızøı D

G Cz, l.sr.0-
Köısmvısa 5s101särnađS!=-VGSG I Z _-_....-.. .-_.____ n 0145477752 7“°'Č`°245"'"752 'Č . .

[Ů Š,.D.Q‹.1xá.šëäêvaięl..................... . .
ÉKI09êavá.‹49!9#!<.€._,_......
Ézvýhødnèni

§CeIkem bez DPH
11111 "ì0ıÉÉ{_ _ 7" 7" ízúkìnfl flflnčí

Snížená 15,0 3 084 794.79 462 719,22

ì.š<Ť!'$.'ë9D.'_._..._..?1z9_........ _ . ... .............9~P9..
Cena s DPH 3 547 514,01

3 084 794,79

DPH celkem

_____.._.9x99_
. ., 009.1, __ 0,00 |

Zpracováno ıyııímem KRDS 4
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ROZPOČET
Stavba: Svobodárna č.7, energetická opatření
Objekt: Zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu 1PP,výměna oken

Objednatelz Město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: König CZ. spol. s r.o. Zpracoval: Konig Lubomír
Místo: Datum: 7.2.2019

. ` M OŽS ' C HČ. › Kód položky Popıs MJ ogıkeltnv' _ jedngtrgvá Cena celkem cgıìägâsl
I Ťfl . _ _ _ 1

8 _ výpıni
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

1 575 937,47 28,112

1 6 1 2325223
Vápenocementová štukcvá omítka malých ploch do 1,0 m2
na stěnách kus 10,000 421,48 4 214,80 0.415

2 812325302 1 7Vápenooementová štuková omítka ostění nebo nadprażl _,[r_ıg_ 105,840 674,34 71 372,15` 3,554

, 3_i821211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů Z
polystyrénových desek tl do 160 mm _ ___ m2 853,772 626,17 409 372.41 5,855

, 4 283753520
đ9Sk8 fasádní ,oołysłyrénová EPS 70 F 1000 X 500 X 160

666.647 216,75 144 539,09 1,814

I 5 622143003

mm (lamøáa=0,039w/mk) rnz __ _
lMontáž omitkových plastových nebo pozinkovanýclw

_ rohových profilů s tkaninou m __ ___ 553,400! 30,10 16 657,34 0,000
6ı-_ 590514840 lišta rołío_l/_ý_PVC 10/10 cm S fkaninoınlbfil. 2. 5 m m 581,070 12,04 6 996, 08 0,017

'~J 622143004
Montáž omitkových Samolepících zaèišťovacich profilů (APU
list) m 315,800 30.10 9 589.66 0,000

Q profií okenní Zaćíštbvagí s tkanínou - 9 mm/2,4 m 7 m 3343831 24,08 8 051,94 0,013

(D

ł59051-1780
I Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Z 7
62221_1_o_21 polystyrenových desek tl do 120 mm m2 115,948 576,001 67 017,94 0,965

10 283759380 mm (ıamm1a=o,O39w/mK)
deska fasádní polystyrérıová EPS 70 F 1000× 500 x 100

m2 118,267 136,07 16 092,59 0,201

11
,Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Z

622_211021 lpolystyrénových desek tl do 120 mm l112 474.360 570,00 274 1 91 .64

l
3.947

12 283750300 mm (ıąn3l›_‹1fl=0,o39w/mk) _
deska fasádní polysfyrenová EPS 70 F 1000× 500 x 120

m2 483, 868 162,56 78 657,58

l
1,006

13
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Z

622211021 poIystyręn_ových desek tl do 120 mm m2 96,840 576.00 57 129.52 0,822

14 283763540
deska fasádní polystyrénová izolační-XPS 1250 x 600 X 100

m2 1gg,_č_317

15

mm (IBmbd8=0,035W/'l'1K) _____

622212001__ 1200 mm zpoystyrenu tl do 40 mm
lMontáż kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do

m _ 16,200

301,041 30 349,95 _ __0,37_g

156,54 2 535,95
I

16 283759310 (Iambđa=0.039WĹmK)
d9Sł(a fäsádm' ,D0/ysłyránová EPS 70 F 1000× 500 X 30 mm

m2 4,Zä 42, 1 5 179, 26

0,0271

0,002
17 822252001 _ Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení lTl 12,920 102,35 _____ __ _1 322.36 0,001

18 590516470 cm _
lišta soklová Al S Okapníčkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200

ľTl 13,566 81,88 1 110, 78

!

0,005
19 822252001 WMontáž zakládacich soklových lišt kontaktního zateplení m _ 90,040 102,35 9 215,59 0,005

|20 500518530 _
lišta soklová AI S okaprıičkou. zakládací U 16 cm, 0,95/200
cm m 94,542 86, T0 8 196, 79

21 622321131 mm 5p_o_d_h|_edy 1PP
Potażenl vnějších stěn aktivovaným Štukem tloušťky do 3

m2 474,380 110,25 52 300,40

0,057
7!

1,295

22 622325108_ omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké

m2 95,000 120,42 10 235,70

I
l
I2,582

|23 622511101_ vóetně penetrace vn§j_siç_l1_5t_èn
Tenkovrstvá akrylátová mozaikova jemnozmná omítka

m2 98,840 397,38 39 277,04

_24
25

,Tenkovrstvá Silikonová zmitá omítka tl. 1,5 mm voetnè
622531011______ Épenetrace vnějších Sten _ _m2 __
629135102 ŠVyl`OVl'láVâCÍ WSÍV8 D00 kIEmpÍřSkÉ Dívky Z MC Š 00 300 m

773,73 289,00 _____ _ 223 820.11
140,400 73,45 10 312,36

0,364
1

2,074'
2,699

!26 629991012 Zakrytí výplní otvorů íólií přilepenou na zašišťovací lišty m2 171,720 8,43 1 447,80 0,021
27_ 629995101 _('Jćištànl vnějších ploch tlakovou vodou _ _ m2 643,800 24,06 _ _ 15 502,70 Z M00!

_28

129

\{l.ASTNl Výtahovacl zkouska kotvícího systému pro KZS

VLASTr~_|l docházk. systém...)

kompl

Prvky na fasádě-prodloužení 0 tl. Zateplení-(svetla, Interkom, kompl
1,000

1,000

3311,43 3311,48

8 138,84, 3136.84

0,000|

0,000
Zprecováııo ıyırherııım KROS 4
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c.
1

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena Hmotnost
iednotková cena celkem celkem

9 Ostatní konstrukce a práce. bourání _ 146 211,73 0,012

30
.Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300

941221112 1ı‹ghn2šdø1.2rnvflıø2srn ,m2 953.110 54.19 53 274.73 __ 0.000

31
1 Příplatek k lešení řadovemu ramcvému tâžkému Š 1.2 m v
94122121 1 do 25 m za první a ZKD den použití _ m2 983,110 2.41 2 363.30 0.000

32
1Dernøn±áż ıęšeni raúøvèhs møúnıøvêhø żèžkèhn zaíiżenı 0
300 kgIm2 Šdo 1.2 m vdo 25 rrı

O

1941321812 _ m2 983.110 51.78. 50 905,44
33 944511111 _ 1Montáž ochranné site Z textilie Z umělých vláken _m2 983.110

_ _0.000
15,65 15 385.67 0,000

34 944511211 _ Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití `m2 . ___ 983.110 0.61 599.70 0.000
1

35
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s Iešeňovou

949101112 podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kgn'm2 m2_ ` , 55,000 80.211 3311.55. _ 0.012.

36
`Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených vèetnè křídel pl

958062376 do 4 m2 m2 145 .S00 139.68 _ 20 365.34 0_.000

997 __ Přesun sutě __ _ 2 41 2.1 3 0,000

137
Vnitrostaveništní doprava suti a výbouraných hmot pro

997013113 budovy v do 12 m S použitím mechanizace _` , ,, t

1
1,100 051.221 716 34 0.000

138
Příplatek k vnitroetaveništnl dopravě suti a vybouraných

1997013219 _ hmot za zvětšenou dopravu suti ZIÉD 10 m _ t , 1.100

I_

60,51 66.56

.39
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

997013501 1mezi=Kıá‹.-:K000 1 Km se sıøženıvn __ t

_ 0,0001
1

304.66 _276.96 _ 0.000

140
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZK
1 km přes 1 km

D
997013509 t

1,100
1

18.500 12,04 _ 198.66 0 000

_41 VLASTNI Poplatek za uložení Stavebního odpadu _ t 1.100
41-4

1023.55 1 125.101 0.000

998 Přesun hmot _ 1 3 150,06 0.000
12 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 45,850 299.541 13 750.08 0.000

713 Izolace tepelné _ 252 921,10
1
143

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve
713121111 speøifihąni _ _ 22.040

5.320]
!

36.13 _ 796,31 0,000

1 44

m2
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohoìemi, 1
pásy. dllci. deskami 2 vrstvy713121121 m2 _ 550.520 26 956,90 __Q.0O0.

45 1631481150 ___ deska minerální izolaonf 11.150 mm (la_mbda=0,035W/mK) m2 1 154,010
48,17

182,581 189 221,47 5,32_Q
46 998713103R00 Přesun hmot pro ilotaoe tepelné. výšky do 24 m 11 5.320 1 324.59 7 046.32 0,000_

47
Kříž EPS-izolační nosný kříž Z EPS složený ze dvou dílů

.vı.A_s_TNl 500'100=30on1rn (ıan1haa=0,oa5 wım.K) ks 120.000 144.50 17 340.00 0.000

148 vı.AsTNI.az __ 1051-nek Kønęunhèniz EPS 8111120 ks 120,000 08,33 11 559.807* 0,000

721 __ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 629,86 0.306
49 721242110 Lapać střešních splavenin PP HLSOO D 110 mm. kloub kus _ 4,000 __ 802.09 0.3061 2 408.381
50 kus _1.000 240.84 963.36 0.0%

.51

321242803 1Dernøn1áž ıflpflóø Sırešniøh spıavenın DN_1ı0 _
1. Montáž lapaèe střešních splavenin z tvrdého PVC-systém
1377265271 KG DN 100 _ KUS _ 4.000 240.84 963.36 _ 0,fl)0

15,2 998721103R0O Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výŠl<_y do 24 m t 0.306 9ea.341__ _ _ 294.7_ę__ 0.000

153
762___ Konstrukce tesařské ___
1762521104 ___ Položení podlahy Z hrubých prken na sraz m2 1 17.520

84 812,10 3,462
72.25 1 285,82 0.0001

54 605151110 røzivø .fehıgónará Døčnı prxnøjahøsť I. -111_: - 8 cm ms 0, 385 „„_1
155 19987621 03R00 1Přesun hmot pro tesařské konstrukce. výšky do 24 rn _ 1t 3,462

3708.80 1±2_7.911 __ 0,212
1445.10 __ 50o2_,g __ 0.000.

1158
1 Obložení stropu z desek cementotřlskových tl. 10 mm na
VL1_l\STN1 sraz šroubovaných vč. dodání materiálu 53.640 493,711 _ 28 482.801 o,33e_

57

Podlahové kce podkladove Z desek cementotřískových tl. .
1 18 mm na nebrouăených na pero a dráflw lepených vć.
1vı.AsTNi çıødáni maıerıáıu _ _rn2

_m2
1 I za

1 _105.120 481,87 50S@15 2.914

Zpracn

764 Konstrukce klempířské
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. M 02 tvi C H tn tČ. 1 Kód položky Popıs MJ cgıkesm jedngsżäá Cena celkem cnäıeąs

59
„5§_

764004801
ľ§„â9_°_2_3_5_L_-„ Demontáž oplechování parapetù do suti_ .,„,_,_„22 I" 139.500 66.23 9 239.091 7 0.000

Demontáž podokapního žlabu do suti __ _ lTI 89.400 48.17 4 306.40 0.000

60 764004361 Demontáž svodu do suti ľľl 35.800 48.17 1 714.85 0.000

161 1764218805
Oplechování rovných parapetù mechanicky kotvene z Pz s
1povrchovou úpravou rš [QQ mm l'fl 24.3001 541 ,aa 13 167.68 0.086

62 764226404
Oplechovánl parapetù rovných mechanicky kotvené Z Al
PIGCHLI ľš 330 mm (1fK“R$_270Ll_IŽTl_)_ _____ l'ť't 108.000 421 .45 45 517.88. 0.0851

63 764521404 1Žlab podokapní pùlknıhový Z AI plechu rš 330 mm I'|'t
1

_ 89.400 578.00 51 673.20 0.079

64 7845g1_424
Roh nebo kout pùlkrurıového podokapního žlabu zAl plechu
ršaao n-nm ___ Kus 1 4.0001 578.00 2 312,00 _ _ 0.001 1

CD UI 764521 444
Kotllk oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z AI plechu
330/100 rnın Kus 4,g90__ 602.09 _ 0.0001

68 764528422
1Svody kruhové včetně objlmek. kolen. odskoků Z Al plechu
prùmèru 100 mm m 35.§Q0 830.88

2 4031,38
1

29 579.33 ___ 0.038

Ĺ

_ 766

998764103R00 __f_i'§s_uQhmotpro k_|_empíl'Ské konstr.. výšky do 24 m t 0.290 1 988.89 576.20 2.000

Konstrukce truhlářské 740 213, 3 2,770
šà 562456480 1mřlžka__v§trací plast 100 bílá se síťovinou kus 17 36.13

26 .
2801.301 0.002

69 59590740 Deska cementotřísková tl. 18 mm m2 ___§6,_3z2 421 .46 23 737.47 1,369

70 644941121
Montáž průchodky k větrací mřížce se flıotovením otvonı
tepelné izolaci (dle detailu)

<
kl.IS 72.000 30.10 2 167.20 0.000

766421221 Demontáž truhlářekého_o_l:›loženl pQ_dlfılęd_Q 2 palubek m2 98.33 5167.14 1 o.ooo_71
1

72 78843 _1 §22
Demontáž truhlářskeho obložení podhledů podkladových
roštů m2

53.840.
1

53.640 24,08 1 291.85 0.009
.la 17884228-1aR00 _ oınıøženi pøflıhıeøıú jeanø‹1.agıømev.0esı‹avnı nad 1,51-nz mz _____ 53.640 240.84 12 913.66 0.0151
li 7664271 'I2R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 89.400 120.42 1

1 0.025
605110600 rezfvø iehıićnaťe 0nıI1an_§17ø_q_._fiai‹_ı.š_1_ [___ _ ___ m3 0. 945 5900,46

10 765.55_

___?-54175
1 76 766601213 1TěS_rI_ë[!Í3kenní spáry. ostění. PT folie + PP folie . tTI 410.400 144.50

5 575,93.
59 302.80 __ 0.016

_ _71___766622132 do 2.5 m s rámem do zdiva
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky

m2 145.800 487.69 71 105.20 _ _Q,036

Nl G 766622862
vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových
okenních přes 1.5 m2___ _ __ _ __ _ _ _ _ ___ __________

1.5!

ao

__75sS8o719
kus 72.000 13.2%? 954.0

I

0.0001
Osazení větrací mřížky S vyvrtanlm otvoru do 50 mm _ __ kus 72.000 60.21 4 335.121

0 .
E- 0.000

766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes
130 cm__çl_el|‹y do 1.6 m kus 72,009 270.94 0,000

81 VLASTNÍ Ídeska parapetnl dřevotřískové vnitřní (400"1500mm) n'_ř______ 108,000 541,88
19 507,881
58 523.041 V 0, 756

82 VLASTNÍ koncovka PVC k parapetnlm đeskám _ [‹u_s___ 144,000 30,10 4 334,40 0. 009

B3 998766103R00 Přesun hmot_gr9__tr\_ı1'ı_l§řSké konstr.. výšky do 24 m 1 2.770 _ 1 233.08 3 415.631 Ogıo
34 VLASTNÍ Plastové okno 15D0"1350mm pol. 1; uw=1.1 (celého 0kna_l) ks 72.000 6 276.52 _ 451 909.44 _ __ 0.000

B5 VLASTNÍ ıvamvkfl pnüøııødkfl _ 1ı‹0s 1'2200 36.13 2 601.36 _0.0011

775 Podlahy skládané 35 361 .37 0.108
86 1 283292330 fólie fparobrıdal ___ __ m2 677.644 __ 30.10 20 397.08 7 0.1081
87 Q9B775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové. výšky do 24 m __ t 0.108 _ 1§0.05 00591
68 VLASTNI _M0ntaž parozábrany se samoleplclm proužkem _____ __ .m2 616.040

1 204._1_8
24.08 14 83424 0.0001

783 _
1783823121

Dokonćovací práce - nátěry
Penetraćní akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek na
bázi dřeva H12 53.640 48.17

_ 11 s26.41__
2 583.8_-_1_

0,045

1‹5”17nnO(D

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr dřevěných kcí stupně
1vLAsTNl ______ćıenit0sfl 1 a 2 _ _

784

3N li. 53.640 _ 108.58 __ 9 042.83

l

0.9991
_ 0.0391

Malby __ ___ 4461.16 0,034

19. 1784211131 otëruvzdomých v místnostech do 3._8_0 m m2 17 105.840 _ _
Dvojnasobne bíle malby ze směsí za mokra minimálně

42.15 4461.161 0,0341

Zpracováno systémem KROS 4

M-21 Elektromontáže

Stľâľlfl 3 24

1 2 375,23 0.000



y Č' Ť Kw WMV P°pis MJ celkem jednotková celkem =
` ` _|7 Množství ì Cena Í cena celkem Í Hmotnost I

92 VLASTNÍ Hromosvod- degıontáż stávajících vedeni N . 1.000 8 429.23 ___ B 42g,23 0,000
` kompłl 1 V

IJ \“‹›‹“»“ı \9:1 yLASTN| 7 Hromosvod- revize A_ . 1.000 3945,00 394s,cgL 04000

Celkam 3 045 207,10 40,457
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Název stavby

Název objektu

Objednatel

` Projeıflanı

Zhotoviıeı

Zpracoval

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neuznatelné náklady

90 2 .

Svobodárrıa ù.1. energetická opatreni JKSO 1
1

ECO

Misto

IC DIČ

König CZ, społ. s r.o

König Lubomír

Město Žďár nad Sázavou

Røzpøèeť ćisıø Dne CZ-CPV

CZ-CPA

P0166!

Měrné a účelové jednotky

Náı‹ıađyı11-n.j. Pocet Nákıaúy/1m.j<
v v..4.... ................... .........ı.......

oš 0.00 Oš 0.00
POÓSI Í Nákiady I 1 m.j.

01 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

1 ;Hsv §D‹×1ávı‹y
2 §Moı'L1àż

:1 ;Psv §Døóávı‹y
4 Montáž

s §Dø‹±ávı‹y

A ŠZák|adní rozp. náklady

S žM=›fl1áž 0.00

B
1

129 322,15 ‰ 8 5
105 412,32 aj

0,00 10š
0,00 11 š

..___L_ __ _________________________________ J,

0.00

Šoøpınhøvê náklady
Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kułturní památka

0.00

0.00

0.00

0,00

C ìuákızdy na flrnisıšni stavby
18 ìzaflzenı sıavenıšxè 1,8o%§ 3 051,55

_____________ _______________________________________ ________4______________,______

14 ŠProiektové práce Š

15 ìüzemní vlivy

16 Provoznívlivy

17 §J1nè VRN
4., „

18 ìVRN 2 rozpočtu Š

»7 234 734,47 ”`1'ŠÍ:'›'11'11Ě."11`Ĺ1"1"›''''''''' H `1'à'Í11'ıÁ11"1'ı”›Í1':ŠÁ1'111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' H 3051.55
ZOÉHZS 0.00 21 ŠKø1npı.č1nno1›.ı 0,00 }[22§os1a1n|ná1‹ıauy

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00 I

ŠPı-øjøxınnı, zhøıøviını, ohieđnflıøı VD Šcøıkøm høz DPH
ŠDPH 'Á Základ daně

0.1.-Í'
237 786.02

eóšú;.?.2á;flD
Snížená 15,0 2:17 788,02

” L 3 ľıo' Š_řĚ*5!?E'!Ž'_Í.___.__..ĚÍ19___.._.._._.._ ______________ ...H99KONIG CZ, S50101 dárnadsfl- c DPHVeselská 17 f 33* 59 |Č0 45417752 °.na 3 ___... ve
'°'Č= CZ45477752' if-“ íP“P°*1v29f!.P2šF31............. ve ,

35 667 ,90
0.00

273 453,92

5Doç|á zadavatel _/ŽÄÁTQ flflęfláçáąęnężzfl;;ýí1jìif“ '''''''''''''' ˇ'
L_ ___“ 1 äzvýhøanèni

.._.__.__.__9x09
.1 12229992
_990_

Zııvwvvıııo syıtémam KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: Svobodáma 6.7, energetická opatření
Objekt: Neuznatelne náklady

Obiednatelz Město Ždár nad Sázavou
Zh0l0ViteI: König C2, SPOI. 5 r.0. Zpracoval; König Lubnmlr

MÍSIOI Datum: 7. 2. 2019

C. Kód položky Popis 1 Mnożstvl Cena Hmotnost
1 MJ eerkern 1 jednotkøvá ce“ °°"*°"' celkem

e2_ Úprava povrchů vnější 92 208,44 0,000
_; 62239051 1 R00 Mnqıáż KZS øsıenı. polystyren, 1enı<nÍırs1vá ørn11l‹a m2 ___ 23,520 1 444,99 _ __ 33 988,18 0,000

N vt./ÄŽSTNI Podloženi izolace přlřezy EPS,-klentıtý strop-1PP IYl2 471,300 42.15 19 865.30 0.000
VLASTNÍO Příplatek za Omezený prostor-1PP-sklepní koje m2 471200 22 702.52 0.000

4 vLAsT5l
Zafíznutí-snlżenl dřevěných Sten sklepů 1PP pro montáž
zateplení _ _

kompl
1,000

48,17
1

15 554,45 15 654,46 0,000

Různé dokončovací konstrukce a práce
pozemních staveb __ 7 682,56 0,000

5 VLASTNÍ úklid pgdy l'l'l2 4§§›060 18,82 7 280,56 0,000
6 VLASTNI _ Budky pro rorýsy, kavky __ F5, 2,000 201 ,00; 402,00 0.000

713 Izolace tepelné _ 12 883,12 0,001

M7 713111261RK2
|Utěsnènl prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodání
pásky KUS 0,000 144,501 887,00 0,0011

8 713111271RS2

9 VLASTNI

Utèsněnl styku sjinou korıstr. oboustrannou páskou vc.
dogánl pásky _
Úprava-zbroušení polystyrénových kfíżù a
trámkú-NEROVNOSTI PODLAHY ________

m

rn2

293,400

22,040

30,101

144.501

8 831 ,34

3 184,78

0.000

0,000

764 Konstrukce klempířské __ 28 756,05 0,126
10 764255492R00 \Montá2 hàkù Z 1": Zn nástřešních oolých Škus 90,000 35,13 3 251,70 0,000
1' 1 553442361' _Al opłášfšnl' RHEINZINK půłkul. žlabu IŠ 280 mm l kus 90, OQQ 240, 84 __ QT 675.60 0, 059
12 Demontáž hákù, sklon do 45° KUS 00.000 36.13 3 251,70 0,082764351837R00
13 Demontáž kotlíku kónlckého, sklon do 30° kus 4,000 48.17 192,68 0,00576435_9810R00

14 998764103R00 1F'l'esun l1mol_p_ro_kl_emplřské konstr., výšky do 24 m 1 t 0,168 2 287.94 384,37 0.0001

785 Krytina tvrdá 23 100,40 __0,976
15 765312013RO0 Demontáž krytiny dvoudráżk., na sucho, pro poużill 7 fiW 1115 Í15,0:1ø7W* ”š0,š17 2711,26 0,945
16 76533921 1 R00 45,030 180,83 8 133,77 0,000
17 7553019a1Ro0

Mzaslřešenl beton.tašk.dr`áżk.sti'ech jedn.113 su_cho
Přelożenl krytiny dràż_l‹ov_é, stifec_ł_`ı_s|ożil.,nasuoho ım2 45.030 _ __ _250 ,_94_

Tło, 5, ___ _ _ _
10 845.03 0,030

18 9987651 03R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé. výšky do 24 m l I 0,976 1 445,02 1 410,34 0,000

784 Malby 39 959,90 0,186
19 784161101R00 `Penetrace podkladu nátèrem má 867.300 __ 24.08 20 884,3 0,130

20 7841951_1 2R00 Uvıaıha. h1ıá.hez pene1ra‹:e,__2_× _ _ _ m2 395.000 48, 1 7 1g975,32 0,055

M-21 Elektromontáže 30 144,00 0,000

21 VLASTNÍ
1Zpetná montáż el. rozvodů a prvkü(svetIa) stropu 1PP-po
zatepıenr-ODHAD _

kompl
1,000 30 144,00 30144,00 0,000

Zpıacwáıto systémem KROS 4

Celkem
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234 734,47 1 ,28B


