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Věc:   „Centrum sociálních služeb“ 

- I. vysvětlení zadávací dokumentace 

 

S odvoláním na písemné dotazy účastníků zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele 

– Město Žďár nad Sázavou, v souladu s odst. 2. písm. e) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – 

Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

 

Znění dotazu č. 1: 

Žádáme o kontrolu a vyjasnění výplní tvorů. V soupisu prací a dodávek je uvedeno u pozice 

018/O_ D+M okno plastové 1250x1500 mm. V PD ve výpisu oken je ale toto okno dřevěné. Dále 

v PD je uvedeno protipožární okno vnitřní dřevěné 019, které v soupisu prací a dodávek chybí. 

Vysvětlení č. 1: 

Položky O18 a O19 jsou interiérová okna s dřevěnými rámy v obdobném designu, jako 

interiérové dveře s obložkami - světle šedý povrch. Rámy jsou dřevěné. Okno O19 je protipožární 

s odolností EI15. Upraveno v soupise prací dle PD (ponechané v díl 769 plastové výplně otvorů). 

 

Znění dotazu č. 2: 

V PD v rámci elektroinstalací jsme nenašli Knihu svítidel. Bude doplněna? 

Vysvětlení č. 2: 

Kniha svítidel zpracována není. Popis a parametry svítidel v dokumentaci jsou řešeny,  v soupise 

prací dle výkresu Silnoproudu, výkres č.D.1.4.4.1 a D.1.4.4.2 

 

Znění dotazu č. 3: 

Retenční nádrž - v soupisu prací a dodávek, v technické zprávě a situaci dešťové kanalizace je 

uvedena velikost 4 m3. V PD výkres_Podélný profil dešťové kanalizace je 7 m3. Platí 4 m3 

dle soupisu prací? 

Vysvětlení č. 3: 

Platí údaj 7 m3, čemuž odpovídá i uvedený rozměr 5,30 x 2,30 x 0,70 m. Řízený odtok z jímky 

bude 1 litr/sek. Objem 7 m3 byl ověřen u projektanta dešťové kanalizace, upraveno v soupise 

prací dle PD na 7 m3. 

 

Znění dotazu č. 4: 

Ve Smlouvě o dílo v čl. II odst. II.13 je uvedeno následující: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 

překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků 

zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace 

nese objednatel. 
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Zhotovitel má omezený čas na zpracování nabídky a není v jeho silách překontrolovat úplnost a 

správnost celé zadávací či projektové dokumentace vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr a nelze proto po zhotoviteli požadovat prohlášení o úplnosti a správnosti těchto 

dokumentů tak, jak je uvedeno v citovaném ustanovení. 

Vysvětlení č. 4: 

Čl. II. odst. II.13. ponechán ve Smlouvě o dílo v původním znění, odpovědnost za správnost 

a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel. 

 

Znění dotazu č. 5: 

Ve Smlouvě o dílo v čl. III odst. III.3 je uvedeno následující: 

Objednatel si dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen „ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby 

plnění, resp. termínů výše uvedených. 

V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu z důvodu na straně 

objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, 

při zachování doby realizace díla. 

Žádáme o stanovení maximální lhůty, ve které od data uzavření smlouvy musí dojít k předání 

staveniště. Zhotovitel potřebuje z organizačních důvodů – připravenosti kapacit apod., znát termín 

předání staveniště. Nelze požadovat po zhotoviteli a je i v rozporu s dobrými mravy, aby byl 

zhotovitel vázán nabídkovou cenou „neomezeně“ dlouhou dobu, kdy situace, ceny stavebních 

materiálů a prací na stavebním trhu, se rychle mění. 

Vysvětlení č. 5: 

Čl. III. odst. III.3. ponechán ve Smlouvě o dílo v původním znění. 

 

Znění dotazu č. 6: 

Ve Smlouvě o dílo v čl. IV odst. IV. 2 písm. b) je uvedeno následující: 

Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 

vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou snížené o 

10%. 

Žádáme tímto zadavatele, aby odstranil ponížení položek při užití cen z cenové soustavy, kdy 

Standardizované sborníkové ceníky v dnešní době již prakticky představují tržní ceny v oblasti 

stavebnictví a v mnoha položkách jde dokonce o nižší hodnotu než je tržní cena. Zadavatel tímto 

nutí zhotovitele poskytovat plnění se ztrátou. 

Vysvětlení č. 6: 

Čl. IV. odst. IV. 2. ponechán ve Smlouvě o dílo v původním znění. 

 

Znění dotazu č. 7: 

Ve Smlouvě o dílo v čl. V odst. V.1 je uvedeno následující: 

Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od 

posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. 

Žádáme tímto zadavatele o doplnění lhůty pro schválení položkového rozpočtu ze strany 

objednatele tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v hrazení ceny za Dílo a nedocházelo 

tak k nepřiměřenému zatížení zhotovitele z důvodu neposkytnutí součinnosti. 

Vysvětlení č. 7: 

Čl. V. odst. V.1. ponechán ve Smlouvě o dílo v původním znění. 

 

Znění dotazu č. 8: 

Ve Smlouvě o dílo v čl. VI odst. VI. 2 písm. c) je uvedeno následující: 



Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové 

vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li 

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

Žádáme tímto zadavatele, aby předmětná ustanovení upravil dle § 2628 občanského zákoníku – 

objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které dle 

objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla. 

Vysvětlení č. 8: 

Čl. VI. odst. VI. 2. písm. c) ponechán ve Smlouvě o dílo v původním znění. 

 

Znění dotazu č. 9: 

Žádáme o doplnění odlišné záruční doby pro technologické části a předměty postupné spotřeby 

následujícím zněním: U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto 

předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku 

totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby 

(žárovky, trubice…) platí záruka poskytnutá výrobcem. 

Vysvětlení č. 9: 

Ponechán původní text zadávacích podmínek.  

 

Znění dotazu č. 10: 

V poskytnuté dokumentaci je uvedeno ve výkresu „D.1.1.16 OPLOCENÍ POZEMKU - SO 04“ 

oplocení  výšky 1800mm (pletivo 1700mm) . 
 

 

  
 

 

 

V příslušném výkazu výměr je uvedeno oplocení pletivem výšky 1500mm.  
 

42 31327512R 
pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 
mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená 

m 95,44040 

 

Žádáme o prověření a případné opravení. 

 

Vysvětlení č. 10: 

Platí údaj 180 cm celková výška drátěného plotu, upraveno v soupise prací dle PD, v ceníkových 

cenách RTS je výška pletiva 1500, 1750, 2000 mm, zvoleno pletivo výšky 1750 mm. 

 

 

 



Znění dotazu č. 11: 

V návrhu smlouvy o dílo v odst. V. 6 požaduje zadavatel bankovní záruku za řádné plnění díla 

ve výši 600 tis. Kč. Předložený výkaz výměr, dle našeho názoru, neobsahuje náklady na tuto 

bankovní záruku, není tedy možné do celkové cenové nabídky tyto náklady ocenit. Prosíme 

o doplnění příslušné položky do výkazu výměr. 

Vysvětlení č. 11: 

Samostatná položka za tímto účelem zadavatelem zřizována nebude, účastník zadávacího řízení 

zahrne náklady na bankovní záruku do své nabídkové ceny, a to rozpuštěním těchto nákladů např. 

do položek Vedlejších nákladů či Ostatních nákladů. Je vyloučeno doplnění položky 

do uveřejněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

Na základě výše uvedeného vysvětlení v příloze přikládáme upravené, platné verze dílčích 

souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Platné verze – přílohy s názvy: 

Uprava1_Centrum sociálních služeb_Žďár nad Sázavou_slepý soupis prací.xlsx 

a Uprava1_Centrum sociálních služeb_Žďár nad Sázavou_vyvolané investice_slepý soupis 

prací.xlsx, plně nahrazují původní soubory soupisu prací, žádáme účastníky zadávacího 

řízení o jejich ocenění!!! 

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají nezměněna. 

 

 Toto vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je nedílnou součástí Zadávací 

dokumentace týkající se veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb“.  

 V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, 

včetně příloh, uveřejněno na profilu zadavatele: 

https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html. 

 

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace 

zasíláno do datových schránek. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

        ................................................ 

         Ing. Jan Toscher 

                  jednatel společnosti 

 

 

Přílohy: Uprava1_Centrum sociálních služeb_Žďár nad Sázavou_slepý soupis prací.xlsx 

 Uprava1_Centrum sociálních služeb_Žďár nad Sázavou_vyvolané investice_slepý 

soupis prací.xlsx 
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