
SMLOUVA O DÍLO
podle §2586a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoníku v platném

1.Smluvní strany:

Objednatel: nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, nad Sázavou, 591 01 nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz

00295841
CZ00295841

Bankovní spojení:
kontaktní osoba:

Zástupci objednatele pro technické:
- Ing. Milan Petr – pracovník odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 151,
736 510 458
Uvedená osoba je kontrolovat provedené práce s právem zápisu do stavebního
deníku; je dílo i

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : LS MONT s.r.o.
Zastoupený: František Lavický
Telefon:
E-mail:

28285531
CZ28285531

Bankovní spojení:
Zapsaný v OR u:
Zástupci zhotovitele pro technické:
Zástupce zhotovitele stavebních prací, koordinací

a realizací díla podle této smlouvy, jakož i
díla (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

smlouvy:
2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a a za podmínek této smlouvy
provést pro objednatele dílo: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠVERMOVA 4, NAD SÁZAVOU
2.2. Rozsahu a kvalita díla jsou dány:
- Projektovou dokumentací zpracovanou ing. Zby kem Semerádem
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
- normami a platnými v díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je trvale nebo k zahájení, a díla a
uvedení do provozu
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STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH T LOCVI EN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA .p.1132, .or. 4, Ž ÁR 
NAD SÁZAVOU 

2.4. P ípadné zm ny nebo rozší ení p edm tu díla, oproti p ijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v pr b hu výstavby, budou p edem smluvními 
stranami písemn  odsouhlaseny v . p ípo t  a odpo t . Teprve po jejich odsouhlasení m že 
zhotovitel tyto zm ny provést a má právo na jejich úhradu. 
 

2.5. Zm ny stavby požadované zhotovitelem (zm na materiál , technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemn  se zástupcem , objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního 
deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení v . p ípo t  a odpo t  
mohou být požadované zm ny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel provede n které zm ny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
jejich úhradu odmítnout. 
 
2.6. O dohodnutých zm nách dle odst. 2.4. a 2.5.  této smlouvy, jejichž následkem dojde ke 
zvýšení celkové ceny díla uzav ou ob  strany písemný, po adov  o íslovaný dodatek ke 
smlouv , ve kterém dohodnou i p ípadnou úpravu termínu p edání díla a cenu díla 
 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu l. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavk  na výstavbu, platných 
p edpis   a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiál  I. jakosti 
s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem 
provád ných prací. Zhotovitel je povinen p edat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, 
které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiál .  

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpov dnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
p ekontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazk  
zhotovitele dle l. II. této smlouvy. Odpov dnost za správnost a úplnost p íslušné dokumentace 
nese objednatel.  

2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní, a jeho provád cími 
p edpisy, zejména dle vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn ní. 
 

3. Doba pln ní 
 

3.1 P edání a p evzetí staveništ :  do 5 dn  ode dne doru ení výzvy objednatele 

3.2 Zahájení prací:    do 5 dn  ode dne p edání/p evzetí staveništ . 

3.3 Ukon ení prací a p edání díla:      nejpozd ji do 20.8.2022 

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel p edal p edm t díla v d ív jším termínu, než je 
shora ujednáno. V p ípad  p edání díla v d ív jším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto 
skute nost objednateli písemn  oznámit. 
3.5 Ustanovení o p erušení prací se týká též ostatních vliv  zp sobených vyšší mocí nebo 
ú edním opat ením, nap .: 
- pr myslová i živelná pohroma 
- zásah cizího subjektu do stavby 
- na ízení ú ad  
- jiné skute nosti, které nastanou nezávisle na v li smluvních stran bez jejich zavin ní, nebo 
které nebylo možno p edvídat p ed podpisem smlouvy a mají za následek do asné, p ípadn  
trvalé zastavení montáže. 
P ípadné zm ny vyplývající z uvedených skute ností musí být dohodnuty dodatkem ke 
smlouv . 
 

 
4.Cena za dílo: 
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4.1 Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základ  nabídky Zhotovitele  iní 639.386,78 

K  bez DPH. Tato Cena Díla je podrobn  roz len na v položkových rozpo tech, které jsou 
p ílohou Smlouvy.  

 
4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše p ípustná a nep ekro itelná s výjimkami stanovenými ve 

Smlouv . Úprava Ceny Díla sjednané dle p edchozího odstavce je p ípustná pouze, je-li tak 
stanoveno ve Smlouv . Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s p ihlédnutím k 
vývoji cen v daném oboru v etn  vývoje kurzu eské m ny k zahrani ním m nám, a to po celou 
dobu trvání závazk  ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z 
d vod  chyb nebo nedostatk  jím u in ných p i ur ení ceny Díla. Zhotovitel není oprávn n 
požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom p ípad , kdy je skute ná jednotková cena položky 
v Položkovém rozpo tu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl. 
 
 

5.Fakturace a placení: 
 

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základ  m sí ních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše 
fakturovaných ástek bude stanovena dle skute n  provedených prací, odsouhlasených a 
p evzatých stavebním dozorem objednatele. 

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbyte ného 
odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny. 

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dn  ode dne jejich doru ení objednateli.   

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla. 

5.4 Faktury musí spl ovat náležitosti zákona . 235/2004 Sb. o DPH, v platném zn ní. 
 

 

6. Místo provedení díla: 
 
Zhotovitel provede dílo v objektu ZÁKLADNÍ ŠKOLY na adrese  ŠVERMOVA .p.1132, .or 4, 
Ž ÁR NAD SÁZAVOU 

 

7. Vady díla, záruka za jakost díla: 
 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v l.2 této smlouvy v souladu s SN 
tak, že dílo bude zp sobilé  k užívání ke smluvenému nebo obvyklému ú elu.  
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatn né v dob  záruky. 
 

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena:    60 m síc   
od p edání a p evzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla zp sobené vadami 
práce zhotovitele i vadami materiálu dodaného zhotovitelem. 
 

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit b žnou prohlídkou p i p evzetí díla, je povinen objednatel 
uplatnit v den p evzetí díla, jinak odpov dnost z t chto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují 
výlu né právo na bezplatné odstran ní vady nebo práva na p im enou slevu z ceny díla. 
 
 

8. Ostatní ujednání: 
 

  
8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení: 

a. Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné ástky za každý den 
prodlení 

b. Zhotovitele s ukon ením prací a p edáním p edm tu díla objednateli termínu ve výši 
0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

 
Touto úpravou o smluvní pokut  nejsou dot ena p íslušná ustanovení upravující náhradu 
škody. 
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8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné cen  a je nutné je provést, mohou být 
ú továny pouze na základ  p edchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a 
zástupcem objednatele 

8.3 Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru m sta zhotovitel výslovn  prohlašuje, že je s touto 
skute ností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údaj  m stem s ohledem na 
zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , 
a rovn ž se zve ejn ním smluvních podmínek obsažených v této smlouv  v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z p íslušných právních p edpis , zejména zákona . 106/1999 Sb., 
o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis .  

8.4 Zhotovitel souhlasí se shromaž ováním, uchováním a zpracováním svých osobních údaj  
obsažených v  této smlouv  m stem (p íp. jeho zam stnanci), a to pouze pro ú ely vedení 
evidence a projednání v orgánech m sta a zve ejn ní rozhodnutí t chto orgán , uzav ení 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údaj  p edejít zám n  ú astník  právního vztahu. Tento souhlas je poskytován 
na dobu neur itou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine ú el, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je 
zárove  v dom svých práv upravených p íslušnými ustanoveními zákona . 101/2000 Sb., 
o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn nými zástupci obou smluvních stran a 
ú innosti dnem uve ejn ní v informa ním systému ve ejné správy – Registru smluv. 
Zhotovitel výslovn  souhlasí s uve ejn ním celého textu této smlouvy v etn  podpis . 
Smluvní strany se dohodly, že uve ejn ní v informa ním systému ve ejné správy – Registru 
smluv zajistí objednatel. 

 

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozm rech cca 
3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu m sta. 

 

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu pln ní ve ejné zakázky: 
a) pln ní veškerých povinností vyplývající z právních p edpis  eské republiky, zejména 

pak z p edpis  pracovn právních, p edpis  z oblasti zam stnanosti a bezpe nosti 
ochrany zdraví p i práci, a to v i všem osobám, které se na pln ní ve ejné zakázky 
podílejí; pln ní t chto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatel , 

 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouv  na pln ní ve ejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záru ní doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záru ní doby shodná se smlouvou na 
ve ejnou zakázku, 

 
c) ádné a v asné pln ní finan ních závazk  svým poddodavatel m, kdy za ádné a v asné 

pln ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za pln ní 
poskytnutá k pln ní ve ejné zakázky. 

 

9. P ekážky p i provád ní díla. 
 

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro ádné provád ní díla existují p ekážky, musí to 
neprodlen  písemn  oznámit objednateli. Za p ekážky p i provád ní díla se považují 
nep íznivé klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.  
 

10. Záv re ná ustanovení: 
 

10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, 
zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu. 
10.2 Dodatky a zm ny této smlouvy lze init výhradn  písemnou formou. 
 



10.3 Nedílnou této smlouvy která bude spojena s výtiskem
smlouvy o dílo, a to položkové stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své
nabídky podané do

10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu že je projevem jejich pravé a
svobodné a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak nevýhodných
podmínek. Na souhlasu s jejím obsahem své podpisy.

10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se
ustanoveními zákoníku a jinými závaznými právními

s tímto souvisejícími. Veškeré a dopl ky k této musí být v
písemné a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

10.6 Smluvní strany se dohodly na aplikace ustanovení § 1740 odst. 3
zákoníku, tzn., že s dodatkem nebo odchylkou není nabídky

10.7 Zhotovitel souhlasí s celého textu této smlouvy v Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že smlouvy v Registru smluv zajistí nad
Sázavou, které anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají

osobních
10.8 K této Smlouvy je dle 2/2021 o zadávání zakázek, vydané

nad Sázavou, Vedoucí útvaru (vedoucí a to bez
schválení Radou

10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran
a dnem v Registru smluv.

SoD:
1. položkový

V(e) nad Sázavou dne Ve nad Sázavou dne
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Krycí list rozpočtu

4ZS Svermova 1132/4, ZR-OpravaNázev stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295841/CZ00295841sprch u tělocvičny

Druh stavby: Oprava sprch u tělocvičny Projektant: ÍČ/DIČ: 45646597/
Základní škola Žďár nad Sázavou-

Lokalita: IČ/DIČ:Švermova1132/4, Žďár nad Sázavou Zhotovitel:

KonecZačátek výstavby: Položek: 117výstavby:

JKSO: Zpracoval: Datum: 17.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 37 096,90 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 9 449,07
Montáž 125 374,63 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 213 848,42 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 169 244,62 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 51 077,50 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 33 295,64
ZRN celkem 629 937,71 DN celkem 0,00 NUS celkem 9 449,07

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 639 386,78
Základ 21% 639 386,78 DPH 21% 134 271,22 Celkem včetně DPH 773 658,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum,
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
4ZS Svermova 1132/4, ZR-OpravaNázev stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ:
sprch u tělocvičny 295841/CZ00295841

Druh stavby: Oprava sprch u tělocvičny Projektant: IČ/DIČ: 45646597/
Základní škola Žďár nad Sázavou-

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:Švermova1132/4, Žďár nad Sázavou

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 117

JKSO: Zpracoval: Datum: 10.02.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč 0//o Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0.00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,50 629 937,71 9 449,07
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 9 449,07

Celkem VRN 9 449,07

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč I % Základna Kč I

o.ool 0,00
Icelkem ORN 0,00 j



Stavební rozpočet
Název stavby: 4ZŠ Švermova 1132/4, ZR-Oprava sprch u tělocvičny Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Oprava sprch u tělocvičny Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Základní škola Žďár nad Sázavou-Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 10.02.2022 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
Nezařazeno 250 945,32 378 992,39 629 937,71 21,70

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 0,00 25 931,75 25 931,75 4,14
1 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 65,65 395,00 0,00 25 931,75 25 931,75 0,06 4,14 RTS I / 2022

stávající omítka pod obklady (ztzv. buchet) 0,00
65,65 65,65

34 Stěny a příčky 5 033,17 5 116,49 10 149,66 0,73
2 342668111R00 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 8,40 125,00 201,58 848,42 1 050,00 0,00 0,00 RTS I / 2022

2,1*4 8,40
3 342270012RA0 Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm m2 7,56 820,00 3 594,88 2 604,32 6 199,20 0,09 0,69 RTS I / 2022

0,9*2,1*4 7,56
4 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 3,43 845,00 1 236,72 1 663,75 2 900,46 0,01 0,04 RTS I / 2022

2,8*0,6+1*0,15+1,35*0,15 2,03
(3,25-2,75)*2,8 1,40

60 Omítky ze suchých směsí 2 216,64 3 284,16 5 500,80 0,03
5 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 96,00 57,30 2 216,64 3 284,16 5 500,80 0,00 0,03 RTS I / 2022

61 Úprava povrchů vnitřní 14102,70 27 784,26 41 886,96 2,36
6 611401311R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 4,00 755,00 850,87 2169,13 3 020,00 0,05 0,22 RTS I / 2022

strop 1PP- okolo vpustí 0,00
4 4,00

7 612473181R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká-pod obklad m2 65,65 315,00 8 839,68 11 840,07 20 679,75 0,02 1,64 RTS I / 2022
nové příčky 0,00
0,9*2,1*8+0,1*2,1*4 15,96
stávajícízdivo pod nové obklady 0,00
65,65-15,96 49,69

8 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2 60,69 65,00 1 930,46 2 014,07 3 944,53 0,00 0,02 RTS I / 2022
35,71+24,975 60,69

9 602011141RT1 Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 35,71 125,00 509,63 3 953,81 4 463,44 0,00 0,09 RTS I / 2022
I oprav omíteknad obklady 0,00
(4.5+0.25+0,25+1.6+0.15*2+0,9*9+0,1+1.iy(3.25-2,1) 18,63
(4,5-0,9+2,75+0,15*2+0,9*3+0,1*2+1*5+0,3)*(3,25-2,1) 17,08

10 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2 24,98 115.00 420,53 2 451,59 2 872,13 0,01 0,14 RTS I /2022
4,5*2,8+4,5*2,75 24,98

11 601011141RT1 iŠtuk na stropech Cemix 033 ručně m2 24,98 215,00 834,91 4 534,72! 5 369,63 0,00 0,08 RTSI/2022
12 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,50 615.00 716,63 820,87 1 537,50 0,07 0,17 RTS I /2022
13 11VD Zednické práce pro elektro a ZTI ks 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Podlahy, podlahové konstrukce 12 246,34 5 785,61 18 031,95 2,37
14 632411150R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 24,98 722,00 12 246,34 5 785,61 18 031,95 0,10 2,37 RTS I / 2022

(4,5*2,8+4,5*2,75) 24,98
711 Izolace proti vodě 37 082,88 24 963,66 62 046,54 0,29

15 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 66,07 650,00 26 551,18 16 392,37 42 943,55 0,00 0,24 RTS I / 2022
vodorovná plocha 0,00
4,5*2,8+4,5*2,75 24,98
0,2*(4,5-0,9+2,75+1,45+1,5+0,1+1,85+0,25*2) 2,35
0,2*(4,5-0,9+1,8+0,25*2+0,1+0,86+1,45+2,8) 2,22
svislé plochy- 0,00
0,9*2,1*18+2,5 36,52

16 711212000RW2Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 66,07 85,00 2 631,03 2 984,66 5 615,70 0,00 0,03 RTS I / 2022
17 711212601RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 35,54 142,00 2 995,98 2 049,99 5 045,97 0,00 0,01 RTS I / 2022

4,5-0,9+2,75+1,45+1,5+0,1+1,85+0,25*2+4,5-0,9+1,8+0,25*2+0,1+0,86+1,45*2*0,25 19,34
0,9*18 16,20



18 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 37,80 215,00 4 904,69 3 222,31 8 127,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
2,1*18 37,80

19 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,29 1 085,00 0,00 314,32 314,32 0,00 0,00 RTS I / 2022
721 Vnitřní kanalizace 9 617,22 11 555,22 21 172,44 0,15

20 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 16,00 10,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,03 RTS / 2022
21 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 4,00 30,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,01 RTS / 2022
22 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 4,00 265,00 410,47 649,53 1 060,00 0,00 0,00 RTS / 2022
23 721176103RO0 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 12,90 285,00 1 393,27 2 283,23 3 676,50 0,00 0,01 RTS / 2022
24 721176104ROO Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 7,60 365,00 1 114,20 1 659,80 2 774,00 0,00 0,01 RTS / 2022
25 721176105ROO Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,00 950,00 342,57 607,43 950,00 0,00 0,00 RTS / 2022
26 721194104ROO Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS / 2022
27 721194105ROO Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,00 85,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 RTS / 2022
28 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00 105,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS / 2022
29 721177724R00 Čisticí kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 75 kus 1,00 320,00 199,84 120,16 320,00 0,00 0,00 RTS / 2022
30 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 25,50 61,00 0,00 1 555,50 1 555,50 0,00 0,00 RTS / 2022
31 7212901 1R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 25,50 26,00 17,62 645,38 663,00 0,00 0,00 RTS / 2022
32 721170955ROO Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 2,00 1 250,00 1 253,62 1 246,38 2 500,00 0,01 0,02 RTS / 2022
33 721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 kus 2,00 348,00 145,25 550,75 696,00 0,01 0,01 RTS / 2022
34 721170973ROO Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 75 mm kus 2,00 11,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 RTS / 2022
35 721210817R00 Demontáž vpusti vanové DN 70 kus 5,00 142,00 0,00 710,00 710,00 0,01 0,06 RTS / 2022
36 721223450RT2 Vpusť podlahová (sklepní) se zápach, uzávěr. HL 72 kus 2,00 2 452,00 4 740,38 163,62 4 904,00 0,00 0,00 RTS / 2022
37 998721101ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,11 715,00 0,00 81,44 81,44 0,00 0,00 RTS / 2022

722 Vnitřnívodovod 9 121,91 18 896,66 28 018,56 0,08
38 722130801ROOII\Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 12,00 55,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,03 RTS / 2022
39 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 4,00 45,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
40 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 m 35,50 235,00 2 943,98 5 398,52 8 342,50 0,00 0,02 RTS I / 2022

35,5 35,50
41 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 20,00 460,00 4 603,50 4 596,50 9 200,00 0,00 0,03 RTS / 2022
42 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 35,50 102,00 1 510,13 2 110,87 3 621,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
43 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00 215,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 RTS / 2022
44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 35,50 32,00 56,98 1 079,02 1 136,00 0,00 0,00 RTS / 2022
45 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 35,50 15,00 7,31 525,19 532,50 0,00 0,00 RTS / 2022
46 998722101 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,08 620,00 0,00 46,56 46,56 0,00 0,00 RTS / 2022

725 Zařizovací předměty 111 454,29 37 745,91 149 200,20 0,43
47 VLASTNI Demontáž žetonového a sprchového automatu a mincovníku kompl 1,00 3 524,00 0,00 3 524,00 3 524,00 0,00 0,00 VLASTNÍ
48 725820801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 5,00 80,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,01 RTS / 2022
49 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 145,00 0,00 290,00 290,00 0,02 0,04 RTS / 2022
50 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 5,00 15,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 RTS / 2022
51 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 4,00 880,00 405,64 3 114,36 3 520,00 0,00 0,01 RTS / 2022
52 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 4,00 1 950,00 5 158,41 2 641.59 7 800,00 0,01 0,06 RTS / 2022
53 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 4,00 385,00 1 037,20 502,80 1 540,00 0,00 0,00 RTS / 2022
54 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus 4,00 262,00 518,15 529,85 1 048,00 0,00 0,00 RTS / 2022
55 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00 220,00 26,29 853,71 880,00 0,00 0,00 RTS / 2022
56 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4,00 950,00 2 905,47 894,53 3 800,00 0,00 0,00 RTS / 2022
57 725849200R0C Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 6,00 420,00 508,75 2 011,25 2 520,00 0,00 0,00 RTS / 2022
58 725845111RTO Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 6,00 1 150,00 5 164,35 1 735,65 6 900,00 0,00 0,01 RTS / 2022
59 725860222R00 Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm kus 6,00 725,00 3 606,60 743,40 4 350,00 0,00 0,00 RTS / 2022
60 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 6,00 125,00 222,19 527,81 750,00 0,00 0,00 RTS / 2022
61 5922723433 Vpust S 300 K mezidíl typ ZT kus 2,00 1 950,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,02 0,04 RTS / 2022
62 7258104O2RO0 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 8,00 245,00 1 025,15 934,85 1 960,00 0,00 0,00 RTS / 2022
63 725249102ROO Montáž sprchových mís a vaniček soubor 6,00 2 050,00 4 002,34 8 297,66 12 300,00 0,00 0,00 RTS / 2022
64 725249106ROO Montáž sprchových koutů ostatních typů-zástěna soubor 6,00 1 652,00 490,34 9 421,66 9 912,00 0,00 0,00 RTS / 2022
65 725299101 ROO Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 2,00 185,00 45,42 324,58 370,00 0,00 0,00 RTS / 2022
66 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 I kus 2,00 865,00 1 730,00 0,00 1 730,00 0,00 0,00 RTS / 2022
67 55149061 Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 4,00 1 562,00 6 248,00 0,00 6 248,00 0,00 0,01 RTS / 2022
68 55484471 .A Dveře sprchové třídilné 90 cm Ravak supernova Pearl kus 6,00 6 850,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,01 0,06 RTS / 2022
69 64293836 Vanička sprch, litý mramor RAVAK Perseus 90x90 cm kus 6,00 4 650,00 27 900,00 0,00 27 900,00 0,03 0,18 RTS / 2022
70 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 6,00 650,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 RTS / 2022
71 VLASTNÍ Polička na sprchovou tyč kus 6,00 260,00 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 VLASTNÍ
72 725590813R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,43 2 155,00 0,00 923,20 923,20 0,00 0,00 RTS I / 2022

728 Vzduchotechnika 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00
73 VLASTNÍ D+M VZT-dle projektové dokumentace kompl. 1,00 3 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

735 Otopná tělesa 393,37 1 096,63 1 490,00 0,07
74 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus 2,00 185,00 63,25 306,75 370,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
75 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS 1/2022
76 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 4,00 215,00 330,12 529,88 860,00 0,02 0,07 RTS 1 / 2022

18 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 37,80 215,00 4 904,69 3 222,31 8 127,00 0,00 0,02 RTS I / 2022
2,1*18 37,80

19 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,29 1 085,00 0,00 314,32 314,32 0,00 0,00 RTS I / 2022
721 Vnitřní kanalizace 9 617,22 11 555,22 21 172,44 0,15

20 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 16,00 10,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,03 RTS / 2022
21 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 4,00 30,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,01 RTS / 2022
22 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 4,00 265,00 410,47 649,53 1 060,00 0,00 0,00 RTS / 2022
23 721176103RO0 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 12,90 285,00 1 393,27 2 283,23 3 676,50 0,00 0,01 RTS / 2022
24 721176104ROO Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 7,60 365,00 1 114,20 1 659,80 2 774,00 0,00 0,01 RTS / 2022
25 721176105ROO Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,00 950,00 342,57 607,43 950,00 0,00 0,00 RTS / 2022
26 721194104ROO Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS / 2022
27 721194105ROO Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,00 85,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 RTS / 2022
28 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00 105,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS / 2022
29 721177724R00 Čisticí kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 75 kus 1,00 320,00 199,84 120,16 320,00 0,00 0,00 RTS / 2022
30 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 25,50 61,00 0,00 1 555,50 1 555,50 0,00 0,00 RTS / 2022
31 7212901 1R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 25,50 26,00 17,62 645,38 663,00 0,00 0,00 RTS / 2022
32 721170955ROO Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 2,00 1 250,00 1 253,62 1 246,38 2 500,00 0,01 0,02 RTS / 2022
33 721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 kus 2,00 348,00 145,25 550,75 696,00 0,01 0,01 RTS / 2022
34 721170973ROO Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 75 mm kus 2,00 11,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 RTS / 2022
35 721210817R00 Demontáž vpusti vanové DN 70 kus 5,00 142,00 0,00 710,00 710,00 0,01 0,06 RTS / 2022
36 721223450RT2 Vpusť podlahová (sklepní) se zápach, uzávěr. HL 72 kus 2,00 2 452,00 4 740,38 163,62 4 904,00 0,00 0,00 RTS / 2022
37 998721101ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,11 715,00 0,00 81,44 81,44 0,00 0,00 RTS / 2022

722 Vnitřní vodovod 9 121,91 18 896,66 28 018,56 0,08
38 722130801ROOII\ Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 12,00 55,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,03 RTS / 2022
39 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 4,00 45,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
40 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 m 35,50 235,00 2 943,98 5 398,52 8 342,50 0,00 0,02 RTS I / 2022

35,5 35,50
41 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 20,00 460,00 4 603,50 4 596,50 9 200,00 0,00 0,03 RTS / 2022
42 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 35,50 102,00 1 510,13 2 110,87 3 621,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
43 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00 215,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 RTS / 2022
44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 35,50 32,00 56,98 1 079,02 1 136,00 0,00 0,00 RTS / 2022
45 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 35,50 15,00 7,31 525,19 532,50 0,00 0,00 RTS / 2022
46 998722101 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,08 620,00 0,00 46,56 46,56 0,00 0,00 RTS / 2022

725 Zařizovací předměty 111 454,29 37 745,91 149 200,20 0,43
47 VLASTNI Demontáž žetonového a sprchového automatu a mincovníku kompl 1,00 3 524,00 0,00 3 524,00 3 524,00 0,00 0,00 VLASTNÍ
48 725820801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 5,00 80,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,01 RTS / 2022
49 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 145,00 0,00 290,00 290,00 0,02 0,04 RTS / 2022
50 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 5,00 15,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 RTS / 2022
51 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 4,00 880,00 405,64 3 114,36 3 520,00 0,00 0,01 RTS / 2022
52 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 4,00 1 950,00 5 158,41 2 641.59 7 800,00 0,01 0,06 RTS / 2022
53 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 4,00 385,00 1 037,20 502,80 1 540,00 0,00 0,00 RTS / 2022
54 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus 4,00 262,00 518,15 529,85 1 048,00 0,00 0,00 RTS / 2022
55 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00 220,00 26,29 853,71 880,00 0,00 0,00 RTS / 2022
56 725823114RT0 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4,00 950,00 2 905,47 894,53 3 800,00 0,00 0,00 RTS / 2022
57 725849200R0C Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 6,00 420,00 508,75 2 011,25 2 520,00 0,00 0,00 RTS / 2022
58 725845111RTO Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 6,00 1 150,00 5 164,35 1 735,65 6 900,00 0,00 0,01 RTS / 2022
59 725860222R00 Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm kus 6,00 725,00 3 606,60 743,40 4 350,00 0,00 0,00 RTS / 2022
60 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 6,00 125,00 222,19 527,81 750,00 0,00 0,00 RTS / 2022
61 5922723433 Vpust S 300 K mezidíl typ ZT kus 2,00 1 950,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,02 0,04 RTS / 2022
62 7258104O2RO0 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 8,00 245,00 1 025,15 934,85 1 960,00 0,00 0,00 RTS / 2022
63 725249102ROO Montáž sprchových mís a vaniček soubor 6,00 2 050,00 4 002,34 8 297,66 12 300,00 0,00 0,00 RTS / 2022
64 725249106ROO Montáž sprchových koutů ostatních typů-zástěna soubor 6,00 1 652,00 490,34 9 421,66 9 912,00 0,00 0,00 RTS / 2022
65 725299101 ROO Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 2,00 185,00 45,42 324,58 370,00 0,00 0,00 RTS / 2022
66 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 I kus 2,00 865,00 1 730,00 0,00 1 730,00 0,00 0,00 RTS / 2022
67 55149061 Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 4,00 1 562,00 6 248,00 0,00 6 248,00 0,00 0,01 RTS / 2022
68 55484471 .A Dveře sprchové třídilné 90 cm Ravak supernova Pearl kus 6,00 6 850,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,01 0,06 RTS / 2022
69 64293836 Vanička sprch, litý mramor RAVAK Perseus 90x90 cm kus 6,00 4 650,00 27 900,00 0,00 27 900,00 0,03 0,18 RTS / 2022
70 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 6,00 650,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 RTS / 2022
71 VLASTNÍ Polička na sprchovou tyč kus 6,00 260,00 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 VLASTNÍ
72 725590813R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,43 2 155,00 0,00 923,20 923,20 0,00 0,00 RTS I / 2022

728 Vzduchotechnika 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00
73 VLASTNÍ D+M VZT-dle projektové dokumentace kompl. 1,00 3 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

735 Otopná tělesa 393,37 1 096,63 1 490,00 0,07
74 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus 2,00 185,00 63,25 306,75 370,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
75 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS 1/2022
76 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 4,00 215,00 330,12 529,88 860,00 0,02 0,07 RTS 1 / 2022



766 Konstrukce truhlářské 0,00 209,31 209,31 0,04
77 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 2,31 75,00 0,00 173,25 173,25 0,02 0,04 RTS I / 2022

dělícístěny ve sprchách 0,00
1,1*2,1 2,31

78 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,04 920,00 0,00 36,06 36,06 0,00 0,00 RTS I / 2022
771 Podlahy z dlaždic 9 351,36 12 203,21 21 554,57 0,39

79 771775109R00 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 13,75 755,00 2 376,45 8 001,88 10 378,34 0,01 0,10 RTS I / 2022
4,5/2,8+4,5*2,75-0,1*1,5-0,1*0,86 13,75

80 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 13,75 80,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
81 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 13,75 165,00 0,00 2 268,75 2 268,75 0,00 0,00 RTS I / 2022
82 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 13,75 85,00 592,15 576,60 1 168,75 0,00 0,00 RTS 1/2022
83 59764231 Dlažba Taurus 300x300x9 mm m2 15,13 422,00 6 382,75 0,00 6 382,75 0,02 0,29 RTS 1 / 2022

13,75*1,1 15,13
84 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,39 654,01 0,00 255,98 255,98 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

781 Obklady (keramické) 35 962,57 54 831,72 90 794,28 1,24
85 781415013RT6 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 65,65 815,00 14 515,41 38 987,31 53 502,71 0,00 0,15 RTS 1 / 2022

(4,5+0,25+0,25+1,6+0,15*2+0,9*9+0,1+1,1)*2,1 34,02
(4,5-0,9+2,75+0,15*2+0,9*3+0,1*2+1*5+0,3)*2,1 31,19
2,95*0,15 0,44

86 781429711R00 Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) m2 65,65 75,00 0,00 4 923,75 4 923,75 0,00 0,00 RTS 1/2022
87 781672106R00 Příplatek za spárování silikonem m 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS 1 / 2022
88 781441905R00 Průnik obkladem kruhový řez bez izolace kus 21,00 156,00 505,89 2 770,11 3 276,00 0,00 0,09 RTS 1 / 2022
89 VLASTNÍ Obklad dle požadavku investora m2 72,22 285,00 20 581,28 0,00 20 581,28 0,01 1,00 VLASTNÍ

1,1*65,65 72,22
90 23152419 Tmel silikonový 310 ml kus 6,00 60,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2022
91 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům m 112,95 65,00 0,00 7 341,75 7 341,75 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

4,5+2,8+0,25*2+2,95+0,9*6+0,3 16,45
4,5-0,9+2,75+0,25*2+2,95+0,9*5+0,3 14,60
39*2,1 81,90

92 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,24 650,00 0,00 808,80 808,80 0,00 0,00 RTS 1 /2022
783 Nátěry 490,19 683,41 1 173,60 0,00

93 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email m2 3,91 245,00 484,53 473,91 958,44 0,00 0,00 RTS1/2022
94 783601813R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 3,91 55,00 5,65 209,51 215,16 0,00 0,00 RTS1/2022

(0,6*0,8)*2+(0,12*0,8)*2 1,15
(0,8*1,5)*2+(0,12*1,5)*2 2,76

784 Malby 374,64 6 907,56 7 282,20 0,01
95 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 60,69 42,00 6,57 2 542,20 2 548,77 0,00 0,00 RTS 1 /2022
96 784161901R00 Penetrace podkladu 1x m2 60,69 19,00 104,08 1 048,93 1 153,02 0,00 0,00 RTS 1 /2022
97 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 60,69 59,00 263,99 3 316,43 3 580,42 0,00 0,01 RTS 1 /2022

stropy 0,00
24,975 24,98
stěny 0,00
35,71 35,71

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00
98 900 R03 HZS h 6,00 480,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS 1 /2022

94 Lešení a stavební výtahy 3 015,74 5 644,13 8 659,87 0,10
99 941955002RO0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 60,99 142,00 3 015,74 5 644,13 8 659,87 0,00 0,10 RTS 1 / 2022

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 91,62 7 494,00 7 585,63 0,00
100 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 60,69 125,00 91,62 7 494,00 7 585,63 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

96 Bourání konstrukcí 390,68 41 454,23 41 844,91 9,28
101 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 2,79 126,00 47,81 303,73 351,54 0,18 0,52 RTS 1 / 2022

2,95*0,1+2,95*0,1+1,1*2 2,79
102 965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,25 4 526,00 0,00 5 651,84 5 651,84 2,20 2,75 RTS 1 / 2022

0,05*(4,5*2,8+4,5*2,75) 1,25
103 965081813RO0 Bourání dlaždic keramických m2 24,53 115,00 0,00 2821,18 2 821,18 0,07 1,59 RTS 1/2022

4,5*1,6+1,45*0,86+2,95*1,1 11,69
4,5*1,55+0,15*1+1,5*1,45+1,2*2,95 12,84

104 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 16,50 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2022
105 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 53,11 265,00 0,00 14 074,15 14 074,15 0,07 3,61 RTS 1 / 2022

(4,5+0,25+1,6+1,1+2,95+1)*2,1+2,95*0,1 24,24
(4,5+0,25+1,5+0,15+1,1+2,95+1,1*3)*2,1 28,88

106 973031812ROO Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 8,48 90,00 0,00 763,20 763,20 0,01 0,06 RTS 1 / 2022
2,12*4 8,48

107 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 16,00 185,00 236,65 2 723,35 2 960,00 0,04 0,59 RTS 1 / 2022
108 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 12,00 45,00 106,23 433,77 540,00 0,01 0,16 RTS 1 / 2022
109 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI kompl 1,00 14 650,00 0,00 14 650,00 14 650,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

766 Konstrukce truhlářské 0,00 209,31 209,31 0,04
77 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 2,31 75,00 0,00 173,25 173,25 0,02 0,04 RTS I / 2022

dělící stěny ve sprchách 0,00
1,1*2,1 2,31

78 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,04 920,00 0,00 36,06 36,06 0,00 0,00 RTS I / 2022
771 Podlahy z dlaždic 9 351,36 12 203,21 21 554,57 0,39

79 771775109R00 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 13,75 755,00 2 376,45 8 001,88 10 378,34 0,01 0,10 RTS I / 2022
4,5/2,8+4,5*2,75-0,1 *1,5-0,1 *0,86 13,75

80 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 13,75 80,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
81 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 13,75 165,00 0,00 2 268,75 2 268,75 0,00 0,00 RTS I / 2022
82 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 13,75 85,00 592,15 576,60 1 168,75 0,00 0,00 RTS 1/2022
83 59764231 Dlažba Taurus 300x300x9 mm m2 15,13 422,00 6 382,75 0,00 6 382,75 0,02 0,29 RTS 1 / 2022

13,75*1,1 15,13
84 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,39 654,01 0,00 255,98 255,98 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

781 Obklady (keramické) 35 962,57 54 831,72 90 794,28 1,24
85 781415013RT6 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 65,65 815,00 14 515,41 38 987,31 53 502,71 0,00 0,15 RTS 1 / 2022

(4,5+0,25+0,25+1,6+0,15*2+0,9*9+0,1+1,1)*2,1 34,02
(4,5-0,9+2,75+0,15*2+0,9*3+0,1*2+1 *5+0,3) *2,1 31,19
2,95*0,15 0,44

86 781429711R00 Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) m2 65,65 75,00 0,00 4 923,75 4 923,75 0,00 0,00 RTS 1/2022
87 781672106R00 Příplatek za spárování silikonem m 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS 1 / 2022
88 781441905R00 Průnik obkladem kruhový řez bez izolace kus 21,00 156,00 505,89 2 770,11 3 276,00 0,00 0,09 RTS 1 / 2022
89 VLASTNÍ Obklad dle požadavku investora m2 72,22 285,00 20 581,28 0,00 20 581,28 0,01 1,00 VLASTNÍ

1,1*65,65 72,22
90 23152419 Tmel silikonový 310 ml kus 6,00 60,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2022
91 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům m 112,95 65,00 0,00 7 341,75 7 341,75 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

4,5+2,8+0,25*2+2,95+0,9*6+0,3 16,45
4,5-0,9+2,75+0,25*2+2,95+0,9*5+0,3 14,60
39*2,1 81,90

92 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,24 650,00 0,00 808,80 808,80 0,00 0,00 RTS 1 /2022
783 Nátěry 490,19 683,41 1 173,60 0,00

93 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email m2 3,91 245,00 484,53 473,91 958,44 0,00 0,00 RTS1/2022
94 783601813R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 3,91 55,00 5,65 209,51 215,16 0,00 0,00 RTS1/2022

(0,6*0,8)*2+(0,12*0,8)*2 1,15
(0,8*1,5)*2+(0,12*1,5)*2 2,76

784 Malby 374,64 6 907,56 7 282,20 0,01
95 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 60,69 42,00 6,57 2 542,20 2 548,77 0,00 0,00 RTS 1 /2022
96 784161901R00 Penetrace podkladu 1x m2 60,69 19,00 104,08 1 048,93 1 153,02 0,00 0,00 RTS 1 /2022
97 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 60,69 59,00 263,99 3 316,43 3 580,42 0,00 0,01 RTS 1 /2022

stropy 0,00
24,975 24,98
stěny 0,00
35,71 35,71

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00
98 900 R03 HZS h 6,00 480,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS 1 /2022

94 Lešení a stavební výtahy 3 015,74 5 644,13 8 659,87 0,10
99 941955002RO0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 60,99 142,00 3 015,74 5 644,13 8 659,87 0,00 0,10 RTS 1 / 2022

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 91,62 7 494,00 7 585,63 0,00
100 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 60,69 125,00 91,62 7 494,00 7 585,63 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

96 Bourání konstrukcí 390,68 41 454,23 41 844,91 9,28
101 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 2,79 126,00 47,81 303,73 351,54 0,18 0,52 RTS 1 / 2022

2,95*0,1+2,95*0,1+1,1*2 2,79
102 965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,25 4 526,00 0,00 5 651,84 5 651,84 2,20 2,75 RTS 1 / 2022

0,05*(4,5*2,8+4,5*2,75) 1,25
103 965081813RO0 Bourání dlaždic keramických m2 24,53 115,00 0,00 2821,18 2 821,18 0,07 1,59 RTS 1/2022

4,5*1,6+1,45*0,86+2,95*1,1 11,69
4,5*1,55+0,15*1+1,5*1,45+1,2*2,95 12,84

104 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 16,50 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2022
105 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 53,11 265,00 0,00 14 074,15 14 074,15 0,07 3,61 RTS 1 / 2022

(4,5+0,25+1,6+1,1+2,95+1)*2,1+2,95*0,1 24,24
(4,5+0,25+1,5+0,15+1,1+2,95+1,1*3) *2,1 28,88

106 973031812ROO Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 8,48 90,00 0,00 763,20 763,20 0,01 0,06 RTS 1 / 2022
2,12*4 8,48

107 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 16,00 185,00 236,65 2 723,35 2 960,00 0,04 0,59 RTS 1 / 2022
108 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 12,00 45,00 106,23 433,77 540,00 0,01 0,16 RTS 1 / 2022
109 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI kompl 1,00 14 650,00 0,00 14 650,00 14 650,00 0,00 0,00 VLASTNÍ



——....97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 0,00 0,00
110 974031123ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS I / 2022

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 3 717,18 3 717,18 0,00
111 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,66 385,00 0,00 3717,18 3717,18 0,00 0,00 RTS I / 2022

M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 0,00 49 522,00 49 522,00 0,00
112 VLASTNÍ Oprava elektroinstalace kus 1,00 49 522,00 0,00 49 522,00 49 522,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 28 035,30 28 035,30 Ó,00
113 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,56 238,00 0,00 3 227,28 3 227,28 0,00 0,00 RTS I / 2022
114 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 13,56 166,00 0,00 2 250,96 2 250,96 0,00 0,00 RTS I / 2022
115 979087311R00II\Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 13,56 296,00 0,00 4 013,76 4 013,76 0,00 0,00 RTS 1/2022
116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 203,40 16,50 0,00 3 356,10 3 356,10 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

15*13,56 203,40
117 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 13,56 1 120,00 0,00 15 187,20 15 187,20 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

Celkem: 629 937,71
Poznámka:

——.... 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 0,00 0,00
110 974031123ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS I / 2022

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 3 717,18 3 717,18 0,00
111 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,66 385,00 0,00 3717,18 3717,18 0,00 0,00 RTS I / 2022

M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 0,00 49 522,00 49 522,00 0,00
112 VLASTNÍ Oprava elektroinstalace kus 1,00 49 522,00 0,00 49 522,00 49 522,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 28 035,30 28 035,30 Ó,00
113 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,56 238,00 0,00 3 227,28 3 227,28 0,00 0,00 RTS I / 2022
114 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 13,56 166,00 0,00 2 250,96 2 250,96 0,00 0,00 RTS I / 2022
115 979087311R00II\ Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 13,56 296,00 0,00 4 013,76 4 013,76 0,00 0,00 RTS 1/2022
116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 203,40 16,50 0,00 3 356,10 3 356,10 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

15*13,56 203,40
117 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 13,56 1 120,00 0,00 15 187,20 15 187,20 0,00 0,00 RTS 1 / 2022

Celkem: 629 937,71
Poznámka:


