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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Rybník Velký Žďárský (též Horní rybník nebo „Horňák“) je malá vodní nádrž poblíž 
centra Žďáru nad Sázavou, původně z 15. století. Nachází se v prostoru mezi ulicemi 
Brněnská, Novoměstská a Jamská. Jižně a severně s nádrží sousedí domovní a garážová 
zástavba, východně zahrádkářská osada a západně areál volejbalových kurtů. Na 
severozápadě je nádrž vymezena ulicí Novoměstská, při jejíž výstavbě v 2. pol. 20. století 
došlo k částečnému odebrání hráze. Navrhovaná stavba spočívá v rekonstrukci nádrže, při 
které nedojde k výrazné změně záboru. Charakter a dosavadní využití území bude zachováno. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Dle platného Územního plánu Žďár nad Sázavou (akt. po vydání Změny č. 4 s účinností 
od 15.4.2021) se nádrž nachází na ploše pro „Plochy vodní a vodohospodářské (VV)“ 
(parcely KN 5591 a 5589/1), u které jsou přípustné vodní plochy a plochy vodohospodářské, 
které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich 
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody 
a krajiny. Vzhledem k nesouladu katastrální mapy s reálným využitím území byla část zátopy 
zakreslena také do ploch pro „Zeleň – veřejná (ZV)“ (parcely KN 5592), u které je hlavním 
využitím veřejně přístupná parkově upravená zeleň v zastavěném území. Přípustné jsou zde 
plochy sloužící ke zlepšení životního prostředí města, zvýšení estetických kvalit 
a krátkodobou rekreaci občanů (trávníkové plochy, skupiny bylin a dřevin, pěší a cyklistické 
stezky, parkový a hrací mobiliář). Podmíněně přípustné zde jsou stavby a zařízení, které svým 
charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji, dále vodní prvky 
a vodní plochy. Kromě úpravy zátopy a břehů nádrže (SO-02) jsou plochy ZV dotčeny také 
návrhem okružní pěšiny pro pěší (SO-06) na parcelách KN 5592, 5595 a 5335. 

Rekonstrukce nádrže v navrhované podobě je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Stavba nevyžaduje povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny a dodrženy. Veškerá 
stanoviska jsou uvedena v části E. Dokladová část. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V rámci zpracování Pasportu rybníka Velký Žďárský (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 
10/2021), který předcházel zadání této dokumentace, byly provedeny terénní a stavebně-
technické průzkumy a byla pořízena fotodokumentace stavby. Závěry těchto průzkumů jsou 
shrnuty v bodě a) kapitoly B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání. 

Dále byly provedeny laboratorní rozbory sedimentu ze zátopy. Sediment ze dna zátopy 
podle provedených rozborů (viz E – Dokladová část, doklad. č. 29) vyhovuje ve všech 
parametrech požadavkům na obsah rizikových látek z přílohy č. 1 a 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. Zamýšlené uložení sedimentu na Zemědělský 
půdní fond (ZPF) je tedy přípustné. 

Pro potřeby projektu byl zpracován posudek pro zařazení vodního díla do kategorie 
a návrh podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (viz E – Dokladová část, 
doklad č. 31). Zhotovitel posudku navrhuje zařadit vodní dílo do III. kategorie. Zabezpečenost 
vodního díla je nutné prověřit na převedení kontrolní povodňové vlny PV 1000. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Plánovaná stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako 
veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména podle § 22, odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

Negativní vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 
stavebních prací během rekonstrukce.  

Rekonstrukce významně zlepšuje odtokové poměry v území ve smyslu zvýšení retenční 
schopnosti nádrže. Primárním cílem rekonstrukce je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany 
níže ležící části intravilánu, s ohledem na zvýšení odtoku z povodí v důsledku výstavby 
průmyslové zóny PZ Jamská II. Úprava vodohospodářského řešení nádrže je založena na 
bezpečném zachycení a transformaci výhledové stoleté povodňové vlny z povodí nádrže – viz 
kap. B.9 Celkové vodohospodářské řešení.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Asanace se nepředpokládají. Demolice zahrnují odstranění bezpečnostního přelivu 
a výpustného objektu včetně předsazeného nátoku, loviště a schodů k lovišti, a asfaltového 
povrchu chodníku na hrázi. Rekonstrukce je navržena se snahou minimalizace potřeby kácení 
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dřevin. Přesto je pro dosažení požadovaných cílů stavby nezbytné kácení v místě doplnění 
chybějící části hráze, na stávající hrázi u spodní výpusti a místy na březích podél zátopy. 
Poloha stromů navržených ke kácení, pro které je vyžadováno povolení příslušným orgánem 
ochrany životního prostředí, je uvedena ve výkresu C.5 Situace kácení dřevin (značeno po 
skupinách). Počty kácených stromů dle druhu a průměru kmene jsou uvedeny v tabulce:  

Tab. 1 Seznam dřevin navržených ke kácení 

OZN. ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV 
PRŮMĚR KMENE (OBVOD) [cm] 

30 (94) 40 (126) 50 (157) 60 (188) 

1 SMRK ZTEPILÝ PICEA ABIES     1 ks   

2 OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA   2 ks     

3 
OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA 1 ks       

VRBA BÍLÁ SALIX ALBA 1 ks       

4 
OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA   1 ks     

BŘÍZA BĚLOKORÁ BETULA PENDULA   1 ks     

5 JASAN ZTEPILÝ FRAXINUS EXCELSIOR 1 ks       

6 
OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA       2 ks 

JASAN ZTEPILÝ FRAXINUS EXCELSIOR       1 ks 

7 OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA 1 ks       

8 
BŘÍZA BĚLOKORÁ BETULA PENDULA   1 ks     

OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA     5 ks 2 ks 

9 
BŘÍZA BĚLOKORÁ BETULA PENDULA 2 ks       

OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA 3 ks       

10 VRBA BÍLÁ SALIX ALBA   1 ks (VK)     

11 VRBA BÍLÁ SALIX ALBA 1 ks       

12 VRBA BÍLÁ SALIX ALBA   1 ks     

13 OLŠE LEPKAVÁ ALNUS GLUTINOSA 1 ks       
 

Veškeré kácení dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu, tj. mezi 1. 10. až 31. 
3. kalendářního roku. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Požadavek na trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) vzniká návrhem okružní 
cesty na březích rybníka (SO-06). Dotčené jsou parcely KN 5335 (dotčená výměra 524,3 m2 

z celkových 2506 m2) a 5330 (16,5 m2 ze 100 m2). Parcely jsou vedené jako trvalý travní 
porost a vlastníkem je Město Žďár nad Sázavou. Na parcele č. 5335 se aktuálně nachází část 
zahrádkářské kolonie. Parcela p.č. 5330 představuje část břehu nádrže o maximální šíři 3,3 m 
mezi hladinou a plotem zahrádkářské kolonie. 
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k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno z ulic Novoměstská 
a Rybníček. Navržená okružní pěšina (SO-06) zvyšuje dostupnost nádrže a její rekreační 
potenciál. Bezbariérový přístup nebyl požadován, ale technické podmínky pro bezbariérový 
přístup byly při návrhu komunikací uplatněny. Stávající napojení na technickou infrastrukturu 
spočívá ve veřejném osvětlení na koruně hráze, v zaústění dešťových kanalizací 
a individuálních dešťových svodů do nádrže a v napojení spodní výpusti a bezpečnostního 
přelivu na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví města. Tento rozsah zůstane zachován, dojde 
pouze k drobným technickým úpravám, které umožní zachování funkčnosti těchto zařízení. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Související investicí je projekt vybavenosti v okolí nádrže (nyní ve fázi studie), který řeší 
komunikační propojení s širším okolí, parkové úpravy, mobiliář a odpočinková místa. Návrhy 
tohoto projektu jsou uvedeny v situačních výkresech a při návrhu rekonstrukce nádrže byly 
koordinovány s autory projektu. Předpokládá se společná realizace s touto stavbou. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Veškeré pozemky, na kterých se stavba provádí, jsou v majetku města Žďár nad Sázavou 
(Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou) – viz výkres C.3 a tab.: 

Tab. 2 Seznam pozemků dotčených stavbou v k.ú. Město Žďár 
 

Parc. č. Druh pozemku Výměra [m2]  Dotčení  
5591 vodní plocha 37326 SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05 

5589/1 vodní plocha 9317 SO-01, SO-02, SO-05, SO-06 
5592 ostatní plocha 3834 SO-02, SO-06 
5595 ostatní plocha 230 SO-02, SO-06 
5730 ostatní plocha 429 SO-06 
5732 ostatní plocha 1916 SO-01, SO-03, SO-06 

5815/1 ostatní plocha 3470 SO-01 
5330 trvalý travní porost 100 SO-06 
5335 trvalý travní porost 2506 SO-02, SO-06 
5590 ostatní plocha 1356 SO-01 

5817/4 ostatní plocha 591 SO-03 
5820 ostatní plocha 785 SO-01 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby – malé vodní nádrže, která byla založena jako chovný 
rybník v 15. století. Nádrž sestává ze zemní homogenní hráze, výpustného objektu 
a bezpečnostního přelivu. Vypouštění nádrže je zajištěno uzavřeným betonovým požerákem 
s předsazeným vtokem a při větších přítocích i bezpečnostním přelivem do městské dešťové 
kanalizace. Nádrž má platný manipulační a provozní řád z roku 1995 (EKO-KONZULT). 

Stávající parametry nádrže: 

- kóta koruny hráze 588,00 - 588,35 m n.m. 
- kóta stálé hladiny 586,70 m n.m. 
- kóta maximální hladiny 587,20 m n.m.  
- plocha při stálé hladině 4,27 ha 
- plocha při maximální hladině 4,50 ha  
- objem vody při stálé hladině 33 370 m3  
- objem vody při maximální hladině 55 150 m3 
- retenční objem 21 780 m3 
- délka hráze 215 m 
- maximální výška hráze 3,5 m  
- sklony návodního svahu hráze 1 : 1,8 až 1 : 2,6  
- sklony vzdušního svahu hráze 1 : 1,9 až 1 : 2,8 
- průměrná hloubka vody (při stálé hl.) 0,8 m 
- maximální hloubka vody (při stálé hl.) 1,55 m 

Stálý přítok do nádrže zajišťuje bezejmenný vodní tok IDVT 10 239 760 ve správě města 
Žďár nad Sázavou, který prochází zahrádkářskou kolonií v délce 170 m a napojuje se na 
rybník v jihovýchodní části zátopy. Vodoteč je dotována vodou skrz dešťovou kanalizaci 
hasičského areálu, do které je zaústěn výpustný objekt rybníka Velký Posměch. Stálý přítok 
vod do Velkého Posměchu pak zajišťují odvodňovací stavby na přilehlých zemědělských 
pozemcích. Výhledově dojde ke změně odtokových poměrů v rámci dostavby průmyslové 
zóny Jamská II. Do rybníka Velký Posměch byla již zaústěna nově budovaná dešťová 
kanalizace (2021), rybník sám projde rekonstrukcí (stavební povolení vydáno 5/2021) s cílem 
zvýšení jeho retenčního účinku a zajištění bezpečné transformace povodňových odtoků 
z příslušného povodí. Další stálý přítok do nádrže představují balastní vody z dešťové 
kanalizace, která vede v zemním valu směrem od nákupního parku Brněnská podél 
zahrádkářské kolonie – do nádrže je vyústěna taktéž v jihovýchodním cípu zátopy, a to 
železobetonovým objektem a provizorním betonovým skluzem. Kanalizace odvodňuje 
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významnou část průmyslové zóny Jamská I. Dále je do nádrže zaústěna část dešťové 
kanalizace z ulice Jamská. 

Spodní výpust i bezpečnostní přeliv jsou napojeny opět na vodní linii IDVT 10 239 760 ve 
správě města Žďár nad Sázavou, která je od požeráku až po vyústění do řeky Sázavy 
zatrubněná (cca 1 km) a zároveň představuje páteřní stoku dešťové kanalizace. Dešťová 
kanalizace je vlastněna i provozována taktéž městem Žďár nad Sázavou. 

Hráz nádrže s relativně přímou trasou o délce 215 m se nachází na jihozápadní straně 
rybníka. Hráz je tvořena zemním homogenním tělesem z místních materiálů. Zátopa se od 
nejjižnějších 50 metrů hráze vzdaluje, ve vzniklém prostoru se nachází prostranství 
s parkovou úpravou o ploše cca 1600 m2. Šířka koruny hráze se pohybuje v rozsahu 2,5 až 
3,5 m, na koruně je zbudována asfaltový chodník pro pěší a obsluhu nádrže. Na návodním líci 
jsou místy patrné zbytky opevnění pohozem z lomového kamene. V hraně koruny je 
oboustranně podél celé délky hráze umístěno stromořadí s převážně vzrostlými břízami 
a jasany, pod nimiž podrůstají náletové dřeviny. Vzdušní líc je osázen poměrně hustě, nejvíce 
pak v oploceném areálu antukových kurtů TJ Žďár nad Sázavou. 

Stávající výpustný objekt (výstavba 1966) je tvořen uzavřeným požerákem s předsazeným 
lovištěm a vtokovou vpustí. Požerák má vnější rozměry 105 x 120 cm a je umístěn v tělese 
hráze, přičemž od hrany koruny hráze je předsazen o cca 1,8 m. V šachtě o hloubce 3,95 m je 
osazena zdvojená dlužová stěna s jílovým těsněním, kterou je udržována hladina stálého 
nadržení na kótě 586,70 m n. m. Z šachty je odtok veden pod hrází betonovým potrubím 
DN 400 o délce 12,8 m a ve sklonu cca 8 ‰. Před vzdušní patou hráze se na spodní výpusti 
nachází první revizní šachta na zatrubněné vodní linii, která dále prochází pod volejbalovými 
kurty směr ulice Brněnská a Palachova. Předsazený vtokový objekt je s požerákem spojen 
potrubím DN 400 o délce 2,75 m. Vpust s vodorovnými česlemi je umístěna ve dně loviště 
s rozměry 6,8 x 6,35 m. K lovišti vedou od požeráku betonové schody. Vedle loviště se 
nachází kádiště, které je přístupné také po rampě vedoucí u návodní paty hráze od sjezdu 
u bezpečnostního přelivu, který je přístupný z ulice Novoměstská. 

Bezpečnostní přeliv (rekonstrukce 1976) se nachází v severozápadní části zátopy. 
Půdorysný tvar přelivu je pravidelný lichoběžník, jehož nejdelší strana je zaříznuta do břehu. 
Přepad je realizován přes tři kratší strany lichoběžníku a výsledná zakřivená přelivná hrana 
dosahuje délky cca 6 m. Na spadiště bezprostředně navazuje odpadní potrubí DN 800, které je 
na ulici Brněnská napojeno na zatrubněnou vodní linii (= páteřní stoku dešťové kanalizace). 
Přelivná hrana je na kótě 586,87 m n. m., spadiště má hloubku 105 cm.  

Závěry stavebně technického průzkumu 

Stavebně technický průzkum byl proveden v rámci zpracování Pasportu rybníka Velký 
Žďárský (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 10/2021). 
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Břehy zátopy jsou silně erodovány vlivem abrazních jevů. Nejvýrazněji poškozené břehy 
se nachází v jižní části nádrže, kde lze sledovat tvorbu převislých abrazních plošin v souvislé 
délce cca 80 m. Podél zátopy se pak nachází řada nátrží se svislými břehy o délce až 8 metrů. 
Objekt požeráku je na první pohled v dobrém stavu, dle majitele nádrže však dochází 
k nadměrným průsakům podél výpustného potrubí. Konstrukce bezpečnostního přelivu je 
narušena rozsáhlými trhlinami.  

Dno zátopy je do značné míry zaneseno sedimenty, odhadem se jedná o 14 200 m3. Při 
stálé hladině 586,70 m n. m. se hloubka vody pohybuje většinou v rozmezí 80 - 105 cm, méně 
pak u břehů a v JV části zátopy. V lovišti činí hloubka 155 cm.  

Značně problematická je úroveň břehu v severozápadní části zátopy. Nejsevernější část 
hráze byla bez náhrady odebrána během přestavby ulice Novoměstské, která je nyní pod 
úrovní dřívějšího terénu. Nejnižší místo břehu o kótě 587,20 m n. m. se nachází bezprostředně 
za bezpečnostním přelivem. Hrana přelivu je o 35 cm níže, vzniká tedy problém 
s dodržením bezpečnostního převýšení při převádění povodňových průtoků, v extrémním 
případě hrozí i přelití břehu na ulici Novoměstskou a dále po komunikaci přes světelnou 
křižovatku směrem do Smetanovy ulice. V rámci pasportu nádrže bylo zpracováno 
hydrologické posouzení stávajícího stavu nádrže i jejího povodí, při kterém bylo zjištěno, že 
nádrž je schopna transformovat maximálně dvacetiletou teoretickou povodňovou vlnu 
s kulminačním přítokem Q20 = 4,32 m3/s, a to s nulovým bezpečnostním převýšením 
vzhledem k nejnižšímu místu břehu a při max. transformovaném odtoku z nádrže 1,90 m3/s. 

b) účel užívání stavby, 

Účelem rekonstrukce nádrže je primárně posílení její protipovodňové funkce při 
zachování určitého objemu stálého nadržení. Sekundárními cíly je posílení rekreačního 
potenciálu nádrže a zajištění dobrého technického stavu všech objektů. Od intenzivního 
rybochovného využití nádrže bude upuštěno, chov ryb bude zachován v extenzivní formě. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Není žádáno o výjimky z technických požadavků. Bezbariérové využívání stavby není 
požadováno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny a dodrženy. Veškerá 
stanoviska jsou uvedena v části E. Dokladová část. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Stavba nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného pásma. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Návrh rekonstrukce nádrže zahrnuje doplnění chybějící části hráze podél ulice 
Novoměstská, kompletní rekonstrukci výpustného objektu a bezpečnostního přelivu 
a dodatečný návrh nouzového přelivu. U stávající části hráze je vzhledem k žádoucímu 
zachování vzrostlých stromů navržena pouze částečná úprava spočívající v opravě návodního 
líce do normové hodnoty sklonu svahu, doplnění opevnění, přeložky rampy u paty hráze 
a  výměně povrchu chodníku. Zátopa nádrže bude odbahněna a doplněna o litorální pásmo. 
Erodované břehy budou dosypány a opevněny. Ostrov v zátopě bude zajištěn proti abrazi 
dosypáním a opevněním silně erodovaných břehů. Návrh obsahuje i pěšinu kolem zátopy, 
která naváže na chodník na stávající hrázi a vytvoří okružní trasu pro zvýšení rekreačního 
potenciálu nádrže. 

 

Nové parametry nádrže: 

Doplňovaná část hráze: 

- kóta koruny hráze 588,10 m n.m. 
- šířka koruny hráze 3,0 m  
- doplňovaná délka hráze v koruně 59,5 m 
- maximální výška hráze 2,65 m  
- sklony návodního svahu hráze 1 : 3  
- sklony vzdušního svahu hráze 1 : 2 
- maximální hloubka vody (při stálé hl.) 1,4 m 

Souhrnné údaje:  

- kategorie vodního díla III. 
- stálá hladina 586,55 m n.m.  
- plocha při stálé hladině 42 270 m2  
- objem vody při stálé hladině 38 800 m3  
- maximální hladina 587,40 m n.m. 
- plocha při maximální hladině 47 500 m2 
- objem vody při maximální hladině 75 880 m3 
- kóta bezpečnostního přelivu 587,10 m n.m. 
- retenční objem 37 080 m3  
- kóta nouzového přelivu 587,40 m n.m. 
- plocha litorálního pásma 6 750 m2 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod., 

Stavba po dokončení nebude spotřebovávat média ani hmoty. Nádrž bude zachytávat 
povrchové vody z povodí přiváděné dešťovou kanalizací, vsak vody bude umožněn v celé 
ploše. Stavba nevyžaduje přívod elektrické energie. Bilance potřebných hmot a odpadů 
vzniklých při stavbě je uvedena v bodech h) a i) kapitoly B.8 Zásady organizace výstavby. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Návrh stavby obsahuje šest stavebních objektů: 

SO-01  Rekonstrukce hráze 
SO-02  Úprava zátopy a břehů 

SO-03  Rekonstrukce výpustného objektu 
SO-04  Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 

SO-05  Nouzový přeliv 
SO-06  Okružní pěšina 

SO-07 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
 

Odhadované zahájení výstavby: podzim 2024 (dle možností investora) 

Odhadované ukončení: 10 měsíců od zahájení (dle možností dodavatele) 

Stavba bude členěna na etapy dle potřeb dodavatele stavby. Předpokládaný postup výstavby 
je podrobně uveden v bodě o) kapitoly B.8 Zásady organizace výstavby. 

j) orientační náklady stavby. 

Celkem: 35 mil. Kč (odhad) 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Rekonstrukce nádrže v navrhované podobě splňuje podmínky územních regulací, které 
byly uvedeny v bodě b) v kapitole B.1 Popis území stavby. Kompozice prostorového řešení 
zůstane zachována ve stávajícím stavu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení bude odpovídat stávajícímu stavu. Změnou bude zpřístupnění 
nádrže pro veřejnost vybudováním okružní pěšiny. V zátopě jsou podél břehů navrženy čtyři 
menší litorální zóny s hloubkou vody do 0,6 m, které vytvoří stanoviště pro mokřadní 
společenstva. Litorální pásma jsou navržena nepravidelně se zátočinami a několika tůněmi 
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pro zajištění diverzifikace prostředí pro vodní živočichy a ptactvo. Výsledkem bude 
„zpřírodnění“ nádrže a zvýšení atraktivity lokality pro rekreaci. Navržené materiály zahrnují 
zeminu pro dosypání hrází, kamenivo různých frakcí pro opevnění hráze a dosypávaných 
břehů a železobeton pro rekonstrukci výpustného objektu, bezpečnostního přelivu 
a nouzového přelivu.  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz nádrže bude ukotven v novém manipulačním a provozním řádu vodního díla, jenž 
bude zhotoven po realizaci. Technologie výroby bude vhodně zvolena dodavatelem stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Bezbariérový přístup nebyl požadován, ale technické podmínky pro bezbariérový přístup byly 
při návrhu komunikací uplatněny, 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem ke zpřístupnění stavby okružní cestou je vyžadována stabilizace erodovaných 
břehů podél zátopy, místy je také nutné břehy rozšířit. Požerák (SO-03) bude opatřen 
uzamykatelným poklopem, kašnový bezpečnostní přeliv (SO-04) bude opatřen zábradlím. 
Bezpečnost při užívání stavby bude podrobně řešit Manipulační řád nádrže. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

SO-01: Rekonstrukce hráze 

Na stávající části hráze (KM 0,015 – 0,163, viz D.1.1 Podélný profil hráze) je navržen 
pouze částečný zásah spočívající v úpravě návodního líce a výměně povrchu chodníku. 
Vzdušní líc bude na základě jednání se zadavatelem PD (viz E – Dokladová část) ponechán 
bez zásahu z důvodu maximálního zachování vzrostlé doprovodné vegetace. Návodní líc je 
navržen k doplnění v normovém sklonu 1:3 pro homogenní hráze ze zemin GM, SM. Rampa 
od stávajícího bezpečnostního přelivu k lovišti (KM 0,110 – 0,162) bude odstraněna. 
Doplněný návodní líc bude opatřen opevněním pohozem z lomového kamene včetně filtru 
(viz D.1.3 – Vzorové příčné řezy hráze). V patě násypu je navržena opěrná zapuštěná patka. 
Jako náhrada odstraněné rampy k požeráku je navržena nová rampa z jižní strany (KM 0,018 
– 0,100). Rampa u jižního břehu začíná nejprve sjezdem do zátopy s podélným sklonem 1:8, 
poté je držena na konstantní kótě 585,70 m n. m. Nově navrhovaným povrchem komunikace 
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na koruně hráze je mechanicky zpevněné kamenivo dle normy ČSN 73 6126-1, které se oproti 
současnému asfaltu bude chovat pružněji vůči kořenům zachovaných stromů na koruně hráze. 

V místě sníženého břehu za bezpečnostním přelivem je navrženo doplnění hráze, která 
plynule naváže obloukem na stávající hráz. Délka doplňovaného úseku činí 59 m (KM 0,163 - 
0,222). Úroveň koruny doplňované části hráze je navržena na kótě 588,10 m n. m. Vzdušní líc 
je navržen ve sklonu 1:2, návodní 1:3. Doplňovaná část hráze není určena pro pohyb chodců, 
navržená úprava koruny je zatravnění. Na severním konci hráz plynule naváže na okolní 
terén. Část doplňované hráze ovlivní výstavba nouzového přelivu, který je navržen jako přímý 
korunový lichoběžníkového tvaru – viz SO-05. 

SO-02: Úprava zátopy a břehů 

V zátopě je navrženo odbahnění suchou cestou po vypuštění a částečném vyschnutí 
rybničního sedimentu, s výjimkou čtyř navržených litorálních oblastí. Pro případ výjimečného 
vypuštění nádrže (vzhledem k přechodu z intenzivního na extenzivní chov ryb není pravidelné 
vypouštění předpokládáno) je nově modelované dno pozvolna vyspádováno ve dvou hlavních 
liniích směrem k výpustnému objektu (viz C.2 Koordinační situace), kde je nejnižší úroveň 
dna navržena na kótě 585,15 m n. m. (= úroveň stávajícího loviště). Při hladině stálého 
nadržení 586,55 m n. m. bude dosaženo hloubek vody v zátopě od 0,9 do 1,4 m.  

Litorální zóny budou vymodelovány z přebytečného odvodněného sedimentu. Hloubka 
vody v litorálních zónách se bude pohybovat od 0 do 60 cm. Pro diverzifikaci prostředí budou 
litorály doplněny několika tůněmi. Plocha litorálů zakreslených do situačních výkresů 
v součtu činí 6 750 m2, což představuje cca 16 % z vodní plochy při stálé hladině. 

Břehy v zátopě jsou z důvodu velké míry narušení abrazí navrženy k doplnění ve sklonu 
1:2 a k opevnění. Místy budou břehy uměle rozšířeny pro zajištění dostatečného prostoru na 
výstavbu okružní pěšiny (SO-06). Opevnění je navrženo ve dvou variantách. Na březích 
mimo litorálních zón je navrženo opevnění totožné s opevněním návodním lícem hráze, tj. 
pohozem z lomového kameniva včetně přechodového filtru a opěrné patky. V litorálních 
zónách, kde je u břehů nulová hloubka, je navržena stabilizace pomocí vegetačních rohoží = 
kokosových sítí s předpěstovanými mokřadními rostlinami, díky kterým dojde k úspoře 
kameniva a rychlému ozelenění stavby. 

SO-03: Rekonstrukce výpustného objektu 

Stávající železobetonový uzavřený požerák bude odstraněn včetně odpadního potrubí, 
předsazeného vtoku, loviště a schodů vedoucích k lovišti. Nové řešení bude obdobné jako 
řešení stávající – viz výkres D.4.1. Potrubí spodní výpusti (beton DN 400) bude odstraněno 
po nejbližší revizní šachtu na zatrubněné vodoteči a nahrazeno novým. Předpokládá se 
i nutnost výměny revizní šachty vzhledem k jejímu stáří. Nový monolitický požerák bude 
opět řešen jako uzavřený se zdvojenou dlužovou stěnou vyplněnou jílem. Požerák bude oproti 
současnosti půdorysně posunut přímo ke koruně hráze. Vzhledem k doplnění návodního líce 
hráze do normového sklonu 1:3 dojde k posunu vtokové šachty. Nové, podstatně menší 
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loviště o vnitřních rozměrech 3 x 3 m bude sloužit také jako sedimentační prostor před 
vtokovou šachtou. Od loviště ke koruně hráze je navrženo nové betonové schodiště pro 
potřeby obsluhy. 

SO-04: Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 

Stávající bezpečnostní přeliv s lichoběžníkovým půdorysem bude odstraněn tak, aby došlo 
k dostatečnému odhalení odpadního potrubí, na které naváže nový monolitický objekt (viz 
výkres D.4.1). Odhalené potrubí bude zapuštěno do zadní stěny objektu, jejíž horní úroveň 
bude odpovídat koruně doplňované hráze. Na zadní stěnu navážou dvě šikmé přechodové 
stěny a následně kašnový přeliv o přelivné délce 4,3 m. Výška přelivné hrany je navržena na 
kótě 587,10 m n. m., kdy je při návrhovém stavu uvažován přepad o výšce paprsku 30 cm. 
Objekt bude opatřen zábradlím pro zajištění bezpečnosti chodců. 

SO-05: Nouzový přeliv 

Nádrž sice má bezpečnostní přeliv, odtok z přelivu je však realizován stejně jako 
u výpustného objektu do zatrubněné vodní linie, jež je součástí dešťové kanalizace. Pro případ 
vyřazení bezpečnostního objektu z transformace povodňové vlny (např. ucpání plávím, 
porucha na níže ležící kanalizaci apod.) je navržen i přeliv nouzový. Ten umožní 
kontrolovaný odtok z nádrže směr ulice Novoměstská i v případě výskytu extrémních přítoků 
z povodí nad Q100, čímž bude sníženo riziko porušení hráze během případného přelití. 
Nouzový přeliv je navržen v doplňované části hráze poblíž bezpečnostního přelivu. 
Konstrukčně je přeliv navržen jako přímý, korunový ve tvaru lichoběžníku se šířkou ve dně 
9,4 m a sklony svahů 1:2. Snížení hráze bude stabilizováno betonovým prahem a opevněno 
kamennou dlažbou do betonu. Přelivná hrana je navržena na výškové úrovni 587,40 m n. m., 
což odpovídá maximální hladině nádrže.  

SO-06: Okružní pěšina 

Pěšina pro pěší je navržena v návaznosti na chodník v koruně hráze a na chodník podél 
ulice Novoměstská. Po realizaci bude umožněno obejití celé nádrže, čímž je předpokládáno 
zvýšení rekreačního využití nádrže. Povrch pěšiny šíře 1,5 m je navržen z mechanicky 
zpevněné kameniva dle normy ČSN 73 6126-1 (celá skladba viz výkres D.6.1). Na severní 
straně nádrže bude pěšina částečně zbudována v šíři 3,0 m a s robustnější konstrukční 
skladbou, aby byl umožněn motorizovaný přístup vlastníků sousedních zahrad. Návrh pěšiny 
zahrnuje i několik dílčích objektů především na přítocích do nádrže (lávka, propustky, 
vyústění kanalizací – viz výkres C.4). 

SO-07: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Navržené zásahy do stávající části hráze vynucují výměnu kabelu veřejného osvětlení. Při 
tomto zásahu bude vhodné provést také výměnu zastaralých pouličních lamp. Návrh 
rekonstrukce veřejného osvětlení je doložen samostatně. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Navrhovanými materiály jsou především zeminy, ŽB a kamenivo různých frakcí. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Dojde ke zlepšení mechanické odolnosti a stability objektů. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Viz předchozí kapitola a podrobněji příloha D.1 Technická zpráva. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Stavba nevyžaduje žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární bezpečnosti. 
Vlivem rekonstrukce nedojde ke zhoršení možností přístupu pro HZS. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo vlivem výstavby ke znečištění 
povrchových a podzemních vod. V případě vážnější havárie (např. únik ropných látek 
z mechanizmů) je nutné okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci 
vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědomen HZS kraje Vysočina, MěÚ 
Žďáru nad Sázavou a vodoprávní úřad OŽP MěÚ Jihlava. 

V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená prašnost. Hutnění zemin je 
prováděno s optimálním zvlhčením, které omezí možné vlivy prašnosti.  Veškeré stavební 
činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních 
staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti. Hlukově 
významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. Mechanismy používané na 



 

Rekonstrukce rybníka Velký Žďárský, Žďár nad Sázavou 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

14 

stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku 
ropných látek do půdy nebo vody. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekty jsou navrženy z materiálů, které jsou dostatečně odolné vůči vnějšímu prostředí. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude zachováno ve stávajícím stavu. Jedná 
se především o napojení spodní výpusti (SO-03) a odpadu bezpečnostního přelivu (SO-04) na 
dešťovou kanalizaci ve vlastnictví a správě města Žďár nad Sázavou. Dále se jedná o přítok 
bezejmenného toku (IDVT 10 239 760), dvě vyústění městské dešťové kanalizace a několik 
menších dešťových svodů. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Potrubí spodní výpusti je navrženo k výměně po první revizní šachtu dešťové kanalizace 
na vzdušní straně hráze. Délka nového betonového potrubí DN 400 mezi revizní šachtou 
a požerákem činí 11 m. Mezi uzavřeným požerákem a předsazenou vpustí je potřebná délka 
potrubí 7,7 m. 

Potrubí odpadu bezpečnostního přelivu (beton DN 800) bude zachováno – dojde pouze 
k částečnému odhalení pro potřeby napojení na novou konstrukci přelivu. 

Propustek DN 500 na přítoku bezejmenného toku je navržen k prodloužení z délky 1,5 na 
4 m, která je nutná z prostorových důvodů s ohledem na navrhovanou okružní pěšinu.  

Výpustný objekt dešťové kanalizace (beton DN 1000) v jihovýchodním cípu zátopy 
(u nemovitosti Lučiny 2247/7) bude ponechán bez výrazných úprav. Budou zde však 
rozšířeny břehy pro realizaci okružní pěšiny, pod výpustným objektem bude upraven skluz do 
zátopy a zbudována dřevěná lávka s návazností na pěšinu. Součástí stávajícího objektu je také 
výpustné potrubí od kalníku na vodovodním řadu ve správě VAS, a.s. – funkčnost výústě 
zůstane zachována i po provedených úpravách. 

Vyústění části dešťové kanalizace z ulice Jamské na severovýchodě zátopy bude 
prodlouženo o 3 m z důvodu rozšíření břehu pro okružní pěšinu. Ostatní výusti dešťových 
svodů budou řešeny individuálně tak, aby byla zachována jejich funkčnost. 

B.4 Dopravní řešení 
Dopravní řešení zahrnuje výměnu povrchu stávajícího chodníku na hrázi nádrže mezi 

ulicemi Rybníček a Novoměstská (součást objektu SO-01) a dále novou pěšinu na březích 
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nádrže podél celé zátopy (SO-06 Okružní pěšina). Předpokládá se pohyb pěších, v menší míře 
cyklistů a v severní části i potřeba motorizovaného přístupu vlastníků sousedních zahrad. 
Doplňovaná část hráze není určena k pohybu veřejnosti. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy se týkají rozšíření břehů a zbudování násypů na několika místech pro 
výstavbu okružní pěšiny a plynulého napojení tělesa doplňovaného úseku hráze na okolní 
terén. Dále zahrnují modelaci nového dna a litorálních zón (SO-02 Úprava zátopy a břehů). 

b) použité vegetační prvky, 

Břehy v zátopě budou částečně ohumusovány a osety vhodnou travinobylinnou směsí. 
Dále bude oset vzdušní líc stávající hráze, celá doplňovaná část hráze včetně koruny a veškeré 
okolní travnaté plochy ovlivněné pojezdem techniky. Náhradní výsadby za kácené dřeviny 
budou navrženy v prováděcí dokumentaci na základě požadavků závazného stanoviska ke 
kácení (OŽP MěÚ Žďár nad Sázavou, dokument č. 15). Nově vymodelované litorální zóny 
budou osázeny vegetačními rohožemi podél břehů. V ploše litorálů je upřednostněna 
přirozená sukcese. 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření spočívají ve výše zmíněném stabilizačním zatravnění hráze a břehů. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

V důsledku navrhované rekonstrukce je předpokládáno zlepšení vlivu nádrže na životní 
prostředí, a to konkrétně ve smyslu zlepšení kvality vody v nádrži v důsledku odbahnění 
a navržených litorálních pásem (zachytávání znečištění na přítocích a čištění vody) a změny 
v užívání stavby (změna intenzivního chovu ryb na extenzivní). Negativní vlivy stavby jsou 
předpokládány pouze přechodného charakteru během výstavby – viz bod d) kapitoly B.8. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Při realizaci zemních prací na vzdušním líci hráze a na březích zátopy je 
nutno respektovat ochranné pásmo 2,5 m u ponechaných vzrostlých stromů. V tomto 
ochranném pásmu je nutné provádět zemní práce ručním způsobem, aby nedošlo k porušení 
kořenového systému.  
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Ekologické funkce a vazby nádrže budou posíleny díky navrženým litorálním zónám. 
Ostrov, který slouží jako hnízdiště ptactva (mimo jiné u nás vzácné husice nilské), zůstane 
zachován. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nespadá do chráněného území Natura 2000. Nádrž leží těsně mimo území CHKO 
Žďárské vrchy.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení ani EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

Pozn.: V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení 
s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť 
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vodní nádrže bude podléhat posouzení a následnému technicko-bezpečnostnímu 
dohledu (TBD). Předpokládá se zařazení nádrže do kategorie vodního díla IV. dle vyhlášky 
normy ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
SO 01 – Rekonstrukce hráze 
Sejmutí ornice tl. 0,1 m: 83 m3 
Odstranění původního opevnění: 105 m3 

Demolice chodníku – asfalt: 46 m3 
Odkopávky hráze: 569 m3 
Dosypání hráze: 1177 m3  
Opevnění – patka, lomový kámen nad 100 kg: 19 m3 
Opevnění – přechodový filtr, kamenivo frakce 16 - 32 mm: 197 m3 
Opevnění – svrchní vrstva, makadam frakce 63 - 125 mm: 272 m3 
Rampa k lovišti – rovnanina, lomový kámen > 125 mm: 169 m3 
Rozprostření ornice tl. 0,1 m: 99 m3 
Rekonstrukce komunikace – MZK dle ČSN 73 6126-1: 88 m3 
Rekonstrukce komunikace – štěrkodrť dle ČSN 73 6126-1: 45 m3 
Zpevnění koruny doplňované části hráze: 27 m3  
Osetí svahů: 988 m2 
 

SO 02 – Úprava dna a rozšíření zátopy 
Těžba sedimentů celkem: 14 200 m3 

Sediment k využití na ZPF: 12 900 m3  
Využití sedimentu na modelaci litorálů: 1 300 m3 

Dosypání erodovaných břehů: 650 m3  
Odkopávky břehů: 21 m3 
Opevnění – patka, lomový kámen nad 100 kg: 34 m3 
Opevnění – přechodový filtr, kamenivo frakce 16 - 32 mm: 111 m3 
Opevnění – svrchní vrstva, lomový kámen > 125 mm: 208 m3 

Vegetační rohož šíře 1 m: 403 m 
Rozprostření ornice tl. 0,1 m: 122 m3  
Osetí svahů: 815 m2 

 
SO 03 – Rekonstrukce výpustného objektu 
Demolice betonových konstrukcí: 25 m3 
Výkop – obnažení stávajícího potrubí (sklon výkopu 1:1): 165 m3 
Násyp – zásyp nového potrubí: 165 m3 

Pokládka betonového potrubí DN 400: 18,7 m 
Betonářské práce – požerák, obetonování potrubí: 60 m3 
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SO 04 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 
Demolice betonových konstrukcí: 11,5 m3 
Betonářské práce – bezpečnostní přeliv: 29,6 m3 
Dlažba – lomový kámen do betonu: 3,8 m3 

 
SO 05 – Nouzový přeliv 
Betonářské práce – práh a podklad pod dlažbu: 8,5 m3 
Dlažba – lomový kámen do betonu: 18,8 m3 

 
SO 06 – Okružní cesta 
Sejmutí ornice tl. 0,1 m: 172 m3  

Obrusná vrstva – MZK 0/22 dle ČSN 73 6126-1: 165 m3 
Podklad – štěrkodrť 0/32 dle ČSN 73 6126-1: 126 m3  
Podsyp – štěrkopísek dle ČSN 73 6126-1: 66 m3 

 

Potřebné stavební hmoty budou organizovány dodavatelem stavby.  

b) odvodnění staveniště, 

Sediment bude před těžbou částečně odvodněn pomocí soustavy odvodňovacích struh, na 
kterou budou napojeny veškeré přítoky cizích nebo povrchových vod. Další odvodnění bude 
v případě potřeby řešeno lokálním hrazením a odčerpáváním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je nejlépe přístupné ulicemi Brněnská a Rybníček, na kterých není 
předpokládána nutnost omezení provozu. Jako plocha vhodná pro zázemí stavby se jeví 
„park“ o ploše cca 1600 m2 na parcele 5592 (u garáží) – viz C.2 Koordinační situace. Potřeba 
napojení staveniště na technickou infrastrukturu (elektřina, voda) není předpokládána – 
v případě potřeby bude organizováno dodavatelem stavby. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Přechodně může dojít ke zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou 
v průběhu výstavby dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby 
možná zvýšená prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních 
mechanismů. Při odbahňování nádrže může dojít ke splavování sedimentů do odtoku 
z rybníka, tj. zatrubněné vodní linie (= páteřní stoky dešťové kanalizace). 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat 
a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště. 
Dodavatelem stavby budou prováděna taková opatření, která budou částečně omezovat 
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prašnost – např. zvlhčování zeminy na deponiích, plachtování vozidel při přepravě sypkých 
materiálů apod. V případě zvýšené rychlosti větru je nutné omezit nebo úplně zastavit činnosti 
spojené s vysokou prašností. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém 
technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo 
do vody.  

Projektant pro stavbu předepisuje přítomnost dendrologického dozoru, pro který je vyhrazena 
položka v rozpočtu stavby. Předmětem dozoru bude zejména ochrana ponechaných dřevin na 
staveništi a přilehlém okolí. 

Asanace nejsou navrhovány. Požadavky na demolice a kácení jsou uvedeny v bodě i) 
kapitoly B.1 Popis území stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasný zábor staveniště činí 51 815 m2 – viz C.2 Koordinační situace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Jako bezbariérovou obchozí trasu lze využít chodníky podél ulic Brněnská 
a Novoměstská. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle Zákona 541/2020 Sb. 
o odpadech a Vyhlášky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
a budou likvidovány dodavatelem stavby. Dle vyjádření odboru ŽP Žďár nad Sázavou je 
stavebník povinen doložit kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů do 
1 měsíce po ukončení stavebních prací (viz E – Dokladová část, dokument č. 13). 

Demolicí stávajícího výpustného objektu a bezpečnostního přelivu budou produkovány 
některé typy odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady), zejména beton (17 01 01) 
v objemu 36,5 m3 a asfaltové směsi (17 03 01) v objemu 46 m3. Tyto odpady budou v případě 
zájmu a možností dodavatele stavby přednostně využity k recyklaci, v krajním případě budou 
skládkovány. 

Kamenivo z opevnění stávající hráze a z rampy podél paty hráze bude zpětně využito do 
nově navrhovaného opevnění břehů. V bilanci zemních prací převažují násypy nad výkopy, 
žádná přebytečná zemina tedy k uložení mimo pozemky stavby nevzniká. 

Nejvýznamnější položkou v bilanci hmot je rybniční sediment vytěžený ze zátopy 
v odhadovaném objemu 12 900 m3. Dle provedených laboratorních rozborů (viz E – 
Dokladová část, doklad. č. 27) sediment vyhovuje všem požadavkům na obsah rizikových 
látek přílohy č. 1 a 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.  
Sediment je tudíž navržen k uložení na zemědělském půdním fondu a dle Zákona 541/2020 
Sb. o odpadech na něj není nahlíženo jako na odpad. Podle §3 Vyhlášky 257/2009 Sb. může 
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být sediment rozprostřen v maximální aplikační dávce 750 t/ha. Pro splnění tohoto požadavku 
byla stanovena potřebná plocha pro rozprostření sedimentu 16,35 ha.  

Použití sedimentu na ZPF bylo vyjednáno se Zemědělským družstvem (ZD) Nové Město 
na Moravě. Konkrétně se jedná o díl půdního bloku DPB 8404/1 v k.ú. Zubří u Nového Města 
na Moravě o celkové ploše 18,84 ha. Vzdálenost mezi polem a staveništěm je cca 15 km. 
Dodavatel stavby bude vyvážení sedimentu se ZD koordinovat, aby byl dodržen požadavek 
družstva na aplikaci sedimentu v období mezi plodinami. Souhlasy vlastníků parcel dílu 
půdního bloku budou přiloženy k Žádosti o souhlas s použitím sedimentů z nádrže na 
zemědělskou půdu. Souhlas vydává Odbor životního prostředí na MěÚ Žďár nad Sázavou. 
Díl půdního bloku č. 8404/1 zahrnuje parcely uvedené v Tab. 3. 

Tab. 3 Pozemky pro uložení sedimentu v rámci DPB 8404/1 

P. č. Druh parc. Výměra [m2]  LV Vlastník pozemku 
806 orná půda 38 330 (část) 137 Janů Pavel, č. p. 11, 59231 Zubří 

808 orná půda 23 568 (část) 231 
Dvořák Josef, č. p. 1, 59231 Zubří (1/2) 

Moravec Jiří Ing., U Hájku 778/2, 66448 Moravany 
(1/2) 

804 orná půda 9 969 54 Filipi Ladislav, č. p. 17, 59231 Zubří (1/2) 
Filipi Zdenka, č. p. 17, 59231 Zubří (1/2) 

718 orná půda 3 399 (část) 1 Obec Zubří, č. p. 37, 59231 Zubří 
721/1 orná půda 87 076 137 Janů Pavel, č. p. 11, 59231 Zubří 
802 orná půda 12 057 266 Juránek Zbyněk, č. p. 3, 59231 Zubří 

800 orná půda 12 133 413 Slezáková Drahomíra, Revoluční 1586, 76861 
Bystřice pod Hostýnem 

799 orná půda 11 887 
143 

Dostál Miroslav, Nečasova 1440, 59231 Nové 
Město na Moravě 715/2 orná půda 325 

715/1 orná půda 1 575 
120 Peňáz Vít Ing., Olešná 98, 59231 Nové Město na 

Moravě 797 orná půda 10 393 
716/1 orná půda 11 801 

107 Kadlec Jiří, Jánská 263, 59231 Nové Město na 
Moravě 720 orná půda 486 

717/1 orná půda 7 493 
87 Jinek Antonín, č. p. 99, 59231 Zubří 

719 orná půda 2 323 
722 orná půda 434 1 Obec Zubří, č. p. 37, 59231 Zubří 

723 orná půda 920 273 Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo 
náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Z návrhu rekonstrukce vyplývá potřeba přísunu 610 m3 zeminy vhodné pro dosypání 
hráze (SO-01). Pro navržený sklon návodního líce homogenní hráze 1:3 jsou podle normy 
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže ideální třídy zemin GM (štěrk hlinitý) a SM (písek hlinitý). 



 

Rekonstrukce rybníka Velký Žďárský, Žďár nad Sázavou 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

21 

Zdroj zeminy bude upřesněn před realizací stavby s ohledem na souběžně probíhající stavby 
v okolí. V případě dostupnosti zemin jiných tříd zemin bude zvážena nutnost úpravy sklonu 
návodního líce dle zmíněné normy. Pro dosypání erodovaných břehů (SO-02) je potřeba 
dalších 625 m3 zeminy, přičemž třída použité zeminy není vázána normou. Z hlediska hutnění 
a následné stability nejsou žádoucí jíly a jílovité zeminy. 

Objekty SO-01 i SO-02 vyžadují přísun humózních zemin na ohumusování svahů, naopak 
bilanci zlepšuje stavební objekt SO-06 (okružní pěšina). V souhrnu jsou mocnosti 
ohumusování svahů navrženy tak, aby bylo dosaženo vyrovnané bilance ornice. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby nedošlo 
k úniku pohonných hmot a olejů, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 
podzemních vod. Dále musí být respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy, 
zejména orgánu ochrany přírody ve vztahu k ochraně dřevin před poškozením.  

Z důvodu napojení spodní výpusti rybníka na dešťovou kanalizaci ústící do řeky Sázavy 
budou dodavatelem stavby přijata opatření proti nadměrnému splavování sedimentů. Před 
lovištěm bude vyhloubena dočasná sedimentační jáma o rozměrech alespoň 5 x 5 x 1,5 m. 
Odbahnění (= modelaci nového dna) bude vhodné provádět nejprve ve směru od sedimentační 
jámy formou kostry „příkopů“, které zajistí postupné odvodňování zbylého sedimentu, a až 
poté bude těžen sediment ve zbylých plochách. Odbahňování nebude zahájeno v případě 
nepříznivé předpovědi počasí, kdy by hrozily přívalové nebo déle trvající deště.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny platné normy 
a předpisy bezpečnosti práce, především zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 
totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 
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(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora 
neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a. u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 

odst. 1, 
b. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 

předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo  
c. nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 

předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby  

a. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 
odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací 
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě.  

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
(1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
(2) Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 

a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
(3) Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
(4) Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 
(5) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
(6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
(7) Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

 podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

(8) Potápěčské práce. 
(9) Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
(10) Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
(11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Podrobný plán BOZP bude doložen samostatnou přílohou stupně dokumentace pro 
provedení stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Staveniště je nejlépe přístupné ulicemi Brněnská a Rybníček, na kterých není 
předpokládána nutnost omezení provozu. Jako plocha vhodná pro zázemí stavby se jeví 
„park“ o ploše cca 1600 m2 na parcele 5592 (viz C.2 Koordinační situace), zde však je 
žádoucí ponechat dostatečný prostor pro uživatele blízkých garáží. Po celou dobu stavby bude 
uzavřen přístup na chodník po koruně hráze. Při doplňování chybějící části hráze (v rámci 
SO-01) a výstavbě nouzového přelivu (SO-06) bude nutné dočasně omezit pohyb chodců na 
chodníku ulice Novoměstská – bude přesměrován na opačnou stranu ulice. Zásady 
dopravního značení budou řešeny plánem BOZP. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nebyly stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Harmonogram prací bude zpracován dodavatelem stavby dle jeho potřeb a možností. Je 
předpokládána společná realizace všech objektů. Zjednodušený výčet prací je následovný: 

 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 vysečení travních a ruderálních porostů  
 kácení dřevin včetně odstranění pařezů 
 zřízení dočasného sjezdu do zátopy 
 odbahňování nádrže, modelace litorálů a odvoz přebytečného sedimentu 
 dosypávání a rozšiřování břehů v zátopě, jejich opevnění 
 odstranění stávajícího a realizace nového výpustného objektu 
 odstranění stávajícího a realizace nového bezpečnostního přelivu 
 zemní práce na stávající hrázi – sejmutí humózních vrstev, odebrání kamenného 

opevnění a rampy, realizace zazubené pracovní spáry 
 dosypávání návodního líce včetně opevnění, realizace nového sjezdu a rampy 
 zemní práce na doplňované části hráze – sejmutí humózních vrstev, realizace 

zazubené pracovní spáry, násyp tělesa hráze, realizace opevnění 
 realizace nouzového přelivu 
 rekonstrukce povrchu komunikace v koruně hráze 
 rekonstrukce veřejného osvětlení 
 realizace okružní pěšiny včetně objektů 
 vegetační úpravy – osázení litorálů, instalace vegetačních rohoží, výsadby dřevin  
 ohumusování svahů hráze a břehů + založení travních porostů 
 odstranění dočasného sjezdu do zátopy a modelace relaxační zóny 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hlavní parametry nádrže: 

- kategorie vodního díla (předpoklad) III 
- kóta koruny hráze 588,10 m n.m. 
- stálá hladina 586,55 m n.m.  
- plocha při stálé hladině 42 270 m2  
- objem vody při stálé hladině 38 800 m3  
- maximální hladina 587,40 m n.m. 
- plocha při maximální hladině 47 500 m2 
- objem vody při maximální hladině 75 880 m3 
- kóta bezpečnostního přelivu 587,10 m n.m. 
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- retenční prostor 37 080 m3 
o ovladatelný 23 420 m3 
o neovladatelný 13 660 m3 

- kóta nouzového přelivu 587,40 m n.m. 

 

Parametry spodní výpusti: 

Dno spodní výpusti je na kótě 583,55 m n.m. Dlužová stěna bude udržovat hladinu stálého 
nadržení na kótě 586,55 m n.m. (o 15 cm níže oproti stávající) Šířka dluží je 80 cm. Betonové 
odpadní potrubí DN 400 je z požeráku vedeno ve sklonu 1,2 ‰, čímž je dána maximální 
průtočná kapacita spodní výpusti 0,21 m3/s. 

Parametry bezpečnostního přelivu 

Přelivná hrana je navržena na kótě 587,10 m n. m. (o 30 cm výše oproti stávající). Délka 
přelivné hrany kašnového přelivu činí 4,27 m (2 x 1,35 m přímá + 1,57 m půlkruh). Hloubka 
spadiště je 1,2 m.  

Parametry nouzového přelivu 

Nouzový přeliv byl navržen na kulminační průtok (Q100 = 5,23 m3/s) snížený o hodnotu 
transformovaného odtoku (OT = 1,55 m3/s), tj. návrhový průtok QN = 3,67 m3/s. Hrana 
nouzového přelivu odpovídá kótě maximální hladiny 587,40 m n. m. Průtočný profil je 
lichoběžník se šířkou ve dně 9,4 m a sklony svahů 1:5. Výpočet kapacity byl proveden jako 
pro přeliv se širokou korunou, součinitel přepadu byl uvažován 0,35. Návrh šířky byl 
proveden s požadavkem maximální výšky přepadového paprsku 40 cm. 
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Transformační účinek 

Vodohospodářské řešení nádrže bylo navrženo s ohledem na cíl bezpečné transformace 
teoretické povodňové vlny s průměrnou dobou opakování N = 100 let pro výhledový stav 
povodí nádrže. Návrhový hydrogram byl převzat z prověřovací studie Povodí rybníka Velký 
Posměch a Velký Žďárský ve Žďáru nad Sázavou (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2020). 
Hydrogram byl stanoven na základě srážko-odtokového modelu v programu HEC-HMS, 
který byl kalibrován na údaje poskytnuté ČHMÚ (vztažené k hrázi rybníka Velký Žďárský). 
Model předpokládá zapojení retenčního účinku rekonstruovaného rybníka Velký Posměch 
(dle povolené PD z 5/2021) a zvýšení podílu zástavby a zpevněných ploch v důsledku 
výstavby průmyslové zóny Jamská II. Charakteristiky přímého odtoku z povodí ve 
výhledovém stavu byly stanoveny pomocí metody čísel odtokových křivek CN. Na základě 
simulace odtoku byla odhadnuta stoletá povodňová vlna o objemu 65 300 m3 a kulminačním 
průtoku Q100 = 5,23 m3/s. 

Na základě návrhového diagramu bylo navrženo výše popsané uspořádání objektů a tím 
zvětšení objemu retenčního prostoru z 21 780 na 37 080 m3. Transformace byla provedena 
spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Při průběhu bylo beze zbytku využito návrhového 
retenčního objemu 37 080 m3, což odpovídá úrovni maximální hladiny v nádrži na kótě 
586,40 m n. m. Maximální transformovaný odtok činil 1,55 m3/s. S ohledem na navrhované 
doplnění hráze na kótu 588,10 m n. m. je mezi korunou hráze a maximální hladinou dosaženo 
bezpečnostního převýšení v hodnotě 0,70 m. Tím je splněn požadavek normy ČSN 75 2410 – 
Malé vodní nádrže. Navrhované vodohospodářské řešení rybníka Velký Žďárský vzhledem ke 
všem okolnostem a při definovaných požadavcích stavebníka zvětšuje retenční účinek nádrže 
maximálním možným způsobem. Oproti stávajícímu stavu dojde ke zlepšení situace 
i vzhledem k doplnění hráze nouzovým přelivem. Výsledky transformace jsou pro 
přehlednost uvedeny v grafu: 
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Převedení kontrolní povodňové vlny PV 1000 

Na základě posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-
bezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie dle Vodního zákona, 
jenž byl zpracován společností Vodní díla – TBD a.s. (8/2022, viz. E – Dokladová část, 
doklad č. 31), spadá rybník velký Žďárský do III. kategorie vodních děl. Z kategorizace plyne 
povinnost prověření nádrže na převedení kontrolní povodňové vlny PV 1000 („tisíciletá 
voda“). Kulminační průtok PV 1000 činí 8,6 m3/s, objem 101 280 m3. Při výpočtu 
transformace PV 1000 bylo uvažováno s odtokem ze všech objektů, tj. spodní výpustí, 
bezpečnostním přelivem i nouzovým přelivem. Max. hladina při tomto stavu byla stanovena 
na kótu 587,63 m n. m., tj. dojde k přepadu přes hranu nouzového přelivu o výšce 
přepadového paprsku 23 cm. Převýšení koruny hráze nad dosaženou hladinu činí 0,47 m. 
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Návrh rekonstrukce vyhoví i v extrémním případě vyřazení transformačního účinku 
spodní výpusti a bezpečnostního přelivu, tj. za stavu, kdy probíhá pouze odtok přes nouzový 
přeliv. Dosažená hladina by v tomto případě dosáhla úrovně 587,75 m n. m., k přelití hráze by 
při navržené konfiguraci objektů nemělo s velkou rezervou dojít.  

V Brně, říjen 2023 

 Ing. Ondřej Špaček 


