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B.1 Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavenisté je ur¢eno navrzenou trasou vodovodu a je tvofeno vymezenym manipulaénim pruhem.
Navrzeny vodovod je liniova podzemni inzenyrska sit, ktera je umisténa v zastavéném Uzemi mésta
Zdaru nad Sazavou na ulici Jihlavska.

Stavba vodovodu bude realizovana na pozemcich s ostatni plochou. Navrzené sité budou vedeny
v chodniku, v zelenych pasech a travnich plochach a v silnici Il. tfidy €. 353 na ulici Jihlavska.
Napojeni na stavajici vodovod bude realizovana v blizkosti silnice I. tfidy €. 37, na kfizovatce ulice
Brnénska a Jihlavska.

Vodovod bude na 3 mistech prechazet silnici Il. tfidy €. 353. Pfechod silnice bude realizovan
prekopem. Casové se uvazuje s rekonstrukci vodovodu aZz po vybudovani obchvatu propojujici ulice
Brnénska a Jihlavska. Tento obchvat je v sou¢asné dobé ve vystavbé, s planovanym ukonéenim do
poloviny roku 2025. Po dokonéeni obchvatu bude mozno ulici Jihlavska v misté 3 prekopl pro
vodovod uzavfit a novy obchvat vyuzit pro objizdnou trasu.

Vodovod bude dale kfizovat viezd do aredlu firmy Enpeka a.s. a do aredlu KSUS Kraje Vysogina.
Prechod vjezdl bude realizovan pfekopem. Prekop bude provadén na poloviny, tak aby byl stale
zajistén prujezd do areald.

V blizkosti stavby se nachazeji objekt pekarny Enpeka a.s., objekt KSUS Kraje Vysoéina, objekty
firmy ZDAR, a.s., objekty firmy Lidl Cesk& republika s.r.o. a erpaci stanice pohonnych hmot firmy
ORLEN.

Vystavba siti bude provedena v 8asti mésta Zdaru nad Sazavou na ul. Jihlavska a v blizkosti ulice
Brnénska.

Stavbou vodovodu budou dotéeny pozemky v katastralnim Mésto Zd4r.

PFi navrhu technického feSeni byly respektovany podminky provozovatele vodovodu.
Navrh tras vodovodu vychazi z téchto hledisek:

- vést stavbu pokud mozno po verejnych pozemcich z davodu pfistupu provozovatele
- minimalizovat kolizni mista s jinymi podzemnimi sitémi a komunikacemi

S pfihlédnutim k poZadavku na zajisténi pfistupu k jednotlivym objektdim na vodovodni siti je nova
trasa navrzend na verejné pfistupnych pozemcich.

Pfedmétna technicka infrastruktura je navrzena v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na
vystavbu, které jsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb. (zadkon o
vodovodech a kanalizacich) a provadéci vyhlaskou 428/2001 Sb. V platném znéni ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.

Veskeré trvalé a do¢asné prace budou splfiovat pozadavky pfFisluSnych zakon( a predpist:

- ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci

- pfedpisu pro dodavku elektfiny a elektrické instalace

- pfedpist pro dodavku vody a s ni spojené instalace

- nakladani s odpadnimi vodami a jejich Cisténi

- nakladani s odpadem vzniklym stavebni ¢innosti a bouranim stavajicich kanaliza¢nich zafizeni a
ostatnich stavebnich objektd

Udaije o souladu s izemnim rozhodnutim
Jedna se o rekonstrukci vodovodu.
Tato projektova dokumentace bude slouzit pro provadéni stavby.




Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Zdar nad
Sazavou.

Informace o splnéni pozadavku dotéenych organi

PFi zpracovani projektové dokumentace byly splnény pozadavky stavbou dotéenych organa, viz
dokladova ¢ast projektové dokumentace ,E*.

V priibéhu zpracovani projektové dokumentace byly respektovany stanoviska a pozadavky
majitelt stavbou dotéenych pozemkd, tak i jednotlivych spravcu siti technického vybaveni a ostatnich
organl a organizaci statni spravy.

Vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort

Specialni geologicky prazkum pro stavbu nebyl do soucasné doby provadén. Pro potfebu
charakteristiky profilu v zajmovém Uzemi Ize vychazet ze zjisténych skutecnosti pfi provadéni zemnich
praci pfi vystavbé jinych inzenyrskych siti.

V projektové dokumentaci je uvazovano s nasledujicim zatfidénim zemin a hornin ve vykopu:

30% hornina tfidy 3, 40% hornina tfidy 4, 25% hornina tfidy 5 a 5% hornina tfidy 6.

Dle CSN EN 1610 se jedna o tfidu t&Zitelnosti I., skupinu 3, tfidu t&Zitelnosti Il., skupinu 4 a 5 a
tfidu tézitelnosti lll., skupina 6 a 7

Pfipadné odchylky budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem stavby.

Odvoz suti a prebyte¢né zeminy je uvazovan do 15 km. S meziskladkou je uvazovano do 5 km.

V ramci projektové a predprojektové pripravy byly provedeny nésledujici prazkumy a méfeni, které
byly vyhodnoceny a zaclenény do projektové dokumentace:

- vySkopisné doméfeni stavby

- bézny stavebné technicky prdzkum

Byl proveden prazkum siti technického vybaveni, zjist€na vedeni jsou zakreslena ve vykresové
¢asti. V prostoru vystavby se nachazeji podzemni i nadzemni vedeni, ktera bude nutno béhem stavby
respektovat. Vyjadreni jednotlivych spravcud jsou uvedena v dokladové €asti.

Ochrana uzemi
V misté stavby se nenachazi zadny vyznamny krajinny prvek.
Misto stavby se nachazi v rozsahlém chranéném uzemi.

Poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.

Navrzenda vodovodni sit je umisténa mimo vyhldSena zaplavova Gzemi.

Podlozi Gzemi neni registrovano jako pfirodni zdroj nerostt a podzemnich vod. Uzemi neni
charakterizovano jako poddolované. Pro vystavbu jsou uvazovany bézné podminky.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Stavbou nesmi byt narudena funk&nost stavajicich melioraci, protikoroznich opatfeni, ucelovych
zemédeélskych komunikaci ani jinych staveb a zafizeni slouzicich zemédélské vyrobé.

Pouzivané mistni komunikace i statni silnice pro Ucely stavby budou udrzovany ve schiidném a
sjizdném stavu, nadmérné znecisténi a poSkozeni komunikaci bude neprodlené odstrafovano.

S ohledem na pozadavek vlastniki na uvedeni dotéenych pozemkld do puvodniho stavu, se
doporucuje pfi predani stavenisté zajistit podrobnou fotodokumentaci stavajiciho stavu.

Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do pivodniho stavu.

PFi vedeni vodovodu v silnici Il. tfidy ¢. 353 a ve vjezdech je do rozpoctu dano vybourani
stavajicich konstrukci a nasledna oprava. Oprava silnice bude provedena ve skladbé Stérkodrt 0/63 tl.
200 mm, smés stmelend cementem SC C8/10 tl. 150 mm, infiltraéni postfik, asfaltovy beton pro
podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 100 mm, spojovaci postfik, asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ tl.
70 mm, spojovaci postfik a asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.



Dale bude provedeno odfrézovani horni obrusné vrstvy v tl. 50 mm do min. vzdalenosti 0,5 m od
vnéjsi hrany vykopu na obé strany. V pfipadé prekopu silnice Il. tfidy bude provedeno odfrézovani do
vzdalenosti 5,0 m na obé strany. Oprava bude provedena pomoci spojovaciho postfiku a asfaltového
betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.

Pres okraj ryhy bude polozena geomf¥iz s presahem 0,5 m za vnéjSi hranu ryhy.

VSechny pracovni spary budou profiznuty a zality asfaltovou zalivkou.

PFi vedeni vodovodu v rekonstruovanych plochach chodnikd je do rozpoctu dano vybourani
stavajicich konstrukci v tl. 250 mm a zasypani ryh do drovné HTU. Urovert HTU je 250 mm od nové
nivelety stezky pro chodce a cyklisty. Nova konstrukce stezky je soucasti akce mésta Zdar nad
Sazavou.

Stavajici povrchy budou v Sifce vykopu uvedeny do plvodniho stavu, jedna se o chodniky se
zamkovou dlazbou, chodniky s asfaltovym povrchem a travni plochy.

PFi vedeni siti v chodniku se zamkovou dlazbou je uvazovano s rozebranim dlazby a se zpétnym
pouzitim této dlazby s 20% nahradou poskozené dlazby.

V travnich plochach a v zelenych pasech bude v prostoru ryh provedena skryvka ornice v tl. 100
mm. Po provedeni stavby bude ornice zpétné rozprostiena a plocha oseta kvalitni travni smési. Travni
plochy po pojezdu techniky budou rekultivovany, coz bude spocivat v dosypani ornice a v doseti
travou.

Vramci stavby budou rovnéz demontovany a osazeny zpét silniéni a chodnikové betonové
obrubniky a pfidlazba ze zulovych kostek.

Skladby pro jednotlivé povrchy jsou uvedeny na vykrese C.4.

Zasyp ryh po vykopech, v silnici Il. tfidy, bude v celé vySce proveden ze Stérkodrti 0/63 mm,
v ostatnich pfipadech bude proveden vykopovou zeminou.

Vystavba bude zkoordinovana s témito akcemi:

- .Cyklostezka Jihlavska, Zd'ar nad Sazavou®. Investor mésto Zd'ar nad Sazavou.

- Zdarn. S., Jihlavska - rek. VN 249, T29 OSP*. Investor E.ON Distribuce, a.s.

- ,Zdar nad Sazavou - cementace fadt z oceli DN 400 ul. Brnénskd, Horni a Smetanova“. Investor
SVK Zd4rsko.

- 1137 Zd'ar Nad Sazavou, Jihlavska - Brnénska“. Investor RSD CR

Dotéeni povrchti pozemki ve vlastnictvi Mésta Zd'ar nad Sazavou musi byt provadéno v souladu
se schvalenymi ,V&eobecnymi technickymi podminkami zasahu do pozemku ve vlastnictvi mésta Zdar
nad Sazavou"“. V téchto podminkach je mimo jiné uvedeno:

- Zadatel je povinen fadné ohlasit a uhradit pfipadné uzivani vefejného prostranstvi v souladu s
platnou vyhlaskou mésta.

- Termin provadéni praci bude vzdy upfesnén min. 14 dni pfed zahajenim vykopovych praci na
Me&U Zd'ar nad Sazavou, odbor komunalnich sluzeb.

- Pfed zahajenim praci a znovu po jejich ukonéeni bude ze strany zadatele provedena a odboru
komunalnich sluzeb pfedana fotograficka dokumentace mista budoucich zasahl. Po skonéeni praci
bude fotodokumentace méstu pfedana nejpozdéji pfi pfedani dotéenych ploch zastupcim odboru
komunalnich sluzeb.

- Zasyp vykopu bude proveden z nesoudrznych a nenamrzavych zemin, pfipadné zlepSenych
zemin dle TP 94 nebo stabilizovanych materialt. Hutnéni sypaniny bude provedeno vibraci popfipadé
jinym zplsobem po vrstvach tl. max 25 cm s podminkou docileni 95% relativni ulehlosti.

- Koneéna Uprava ploch bude provedena nejpozdéji do 1 mésice od provizorni opravy, v pfipadé
zivicného povrchu a zelenych ploch pfipadné az mimo zimni obdobi nejpozdéji do konce nejbliz§iho
kvétna.

- PFi provadeéni praci nesmi byt plochy mimo dotéené Uzemi poSkozovany a znecistovany a nesmi
dojit k ohrozeni bezpecnosti ob€ant, chodcl a silni€niho provozu. Veskery odpad a znecisténi ploch



musi byt zadatelem prdbézné neodkladné odklizeno.

- Po dokonceni praci preda investor akce dotcené pozemky/povrchy  zastupcam odboru
komunalnich sluzeb protokolarné.

- Zhotovitel dodrzi zaruku na povrchy v misté pfekopu/Upravy povrchu v délce 24 mésicl. Pokud
zhotovitel nedoda protokoly od hutnicich zkou$ek s vyhovujici hodnotou nebo nedoda fotografickou
dokumentaci z doby pfed zahajenim stavby a po ni, mize mésto prodlouzit zaruku na 48 mésicu.
Zaruka zacina bézet dnem pisemného predani povrchu.

- Dojde-li v dusledku zasahu do pozemku k nutnosti Uprav pasportdl mésta (pasport komunikaci,
zelené apod.) zadatel preda pfi predani pozemku po dokonceni praci zastupcim odboru komunalnich
sluzeb i podklad pro takovou Upravu pasportl, a to v podkladech a ve formatech, které mu poskytnou
a sdéli zastupci mésta na jeho vyzadani.

Komunikace — vozovky a chodniky spole¢né:

- Dot€end mista na komunikacich musi zadatel oznacit zpusobem schvalenym Méstskym Gfadem,
odborem dopravy Zdar nad Sazavou, dopravni znageni musi byt v souladu se zakonem &. 361/2000
Sb.,TP 65, TP 66, CSN 018020

- V pfipadé potfeby zadatel zajisti rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani mistni komunikace.

- Pred provedenim konstrukci a krytll vozovky nebo chodniku, bude provedena staticka nebo
dynamicka zatéZovaci zkouska opravnénou osobou, ze které bude vyhotoven kvalifikovany protokol,
ktery bude predan vlastnikovi pozemku, méstu Zdar nad Sazavou pii predani povrchi. Na plani
zemniho télesa musi byt spinén pozadavek Edef,2 = 45 MPa pro vozovky a Edef,2 = 30 MPa pro
chodnik.

- Konstrukéni vrstvy budou provedeny v souladu s pfislusSnymi TP. V mistech, kde to bude
technicky mozné je nutno upfednostnit protlaky pod komunikaci pfed pfekopem komunikace.

- V pfipadé zasahu do betonovych obrub budou tyto ulozeny zpét do betonového loze a v pfipadé
poskozeni nahrazeny novymi shodného typu

- Naru$eni zivieného povrchu musi byt provedeno profiznutim v pravidelnych tvarech.

- Provizorni oprava v misté zasahu do chodniku bude bezodkladné provedena prosivkou (frakce
0/4). Povrch provizorni opravy musi byt rovny a nesmi prevySovat kryt sousedni konstrukce. Stav
povrchu musi byt Zadatelem prabézné sledovan, pfipadné poruchy musi byt ihned opraveny.

Vozovky:

- Kone¢na uprava povrchu asfaltové vozovky bude provedena vyfiznutim (odfrézovanim) krytu
vozovky s presahem 0,5 m od okraju provedeného vykopu (v Sifi i délce). V pfipadé podélného
zasahu do zivicnych povrchd vozovky bude rozhodnuto méstem individualné, dle prostorového
umisténi inzenyrskych siti o zpétné vyspravé. Bude rozhodnuto zvlasté o Sifi opétovné vyspravy
povrchu. Zlistane-li od okraji opravené ryhy k obrubniku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejiz
Sitka je mensi nez 1,5m, bude i tato plocha odfrézovana a povrch opraven spole¢né.

Chodniky

- Kone€na Uprava asfaltového povrchu chodniku bude provedena vyfiznutim (odfrézovanim) krytu
chodniku s pfesahem 0,5 m od okraji provedeného vykopu (v Sifi i délce).

- V celé Sifi a délce vykopu budou obnoveny konstrukéni vrstvy, ve skladbé dohodnuté s odborem
komunalnich sluzeb.

- V pfipadé naruSeni jakéhokoliv povrchu (Zivice,dlazba a jiné) v pficném smeéru i v pfipadé
vystavby véts§iho mnozstvi pfipojek bude povrch polozen novy v celé §ifi chodniku a délce 0,5 m prfed
a 0,5 m za provedenymi zasahy. Plocha bude opravena spolecné ve stejné skladbé. Poskozené dily
dlaZzby budou nahrazeny novymi.

- V pfipadé podélného zdsahu do povrchil chodniku, bude rozhodnuto méstem individualné, dle
prostorového umisténi inzenyrskych siti o zpétné vyspravé. Bude rozhodnuto zvlasté o Sifi opétovné
vyspravy povrchu, pfednostné v celé Sifi, pokud nezustane od okraji provedené ryhy k obrubniku
nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejiz Sitka je vétsi nez 1,5 m.

Zelené plochy:

Zasyp vykopu bude hutnén strojové po 25 cm, vrchni vrstva se pokryje 10 cm substratu pro
travniky (dle podminek spravce zelené). Budou provedeny jemné terénni Upravy do + 2 cm
(odstranéni hrud apod. vétSich nez 2 cm), v€etné adekvatniho zapojeni mista stavby do okoli.



Upravovana plocha bude oseta travo-bylinnou smési stanovenou spravcem zelené mésta, a to ve
vysevku dle typu smési. Plocha bude zavédlena na vysSku okolniho terénu. Déle bude provedena
dokong&ovaci péée dle prislusné CSN 83 9031. Travo-bylinné spoledenstvo bude prebrano po 2
secich. VySka pokosu odpovida typu vysevni smési (70-100 mm). Okolni terén a porosty narusené
ostatni ¢innosti budou uvedeny do puvodniho stavu.

- V pfipadé, Ze jsou trasy siti vedeny v blizkosti strom(, resp. stavajici stromy jsou v ochranném
pasmu nové trasy sité, budou nutna technickd opatfeni na ochranu sité realizovana na naklady
spravce/vlastnika sité.

Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavba neklade pozadavky na asanace ani kaceni dfevin.

V ramci stavby vodovodu bude ¢ast stavajiciho vodovodu DN 80, 100 a 250 z trub litinovych, d
110 ztrub PE a d 225 ztrub PVC vybourdna. Spolecné s potrubim budou rovnéz demontovany
armatury. Jedné se o 11 Soupatek se soupravami a poklopy a 2 podzemni hydranty. U 3 Soupatek,
které jsou umistény mimo trasu nového vodovodu, budou demontovany pouze poklopy.

Velka ¢ast stavajiciho vodovodniho potrubi, které je ur€eno ke zruSeni, bude ponechéana v zemi.
Pouze vodovodni potrubi v mistech, kde bude probihat pokladka nového potrubi, bude vybourano.

Zaroven bude zruSena 1 armaturni Sachta o hloubce cca 3,5 m. U Sachty bude demontovan
litinovy poklop 0,6 x 0,6 m, vybouran vstupni komin, odstranén strop Sachty a ve dné Sachty budou
vybourany 2 otvory. V Sachté bude demontovano potrubi LT250-2,0m a Soupatko DN250 se zemni
soupravou a poklopem. Nasledné bude Sachta zasypana a v prostoru nad Sachtou bude rozprostiena
ornice a plocha bude oseta travnim semenem.

Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu anebo pozemkd
ur€enych k pInéni funkce lesa

Stavba si nevyZ4da trvalé ani docasné vynéti ze ZPF.

Stavba si nevyzada do¢asné odnéti, popf. trvalé omezeni pozemkud uréenych k pinéni funkci lesa.

V travnatych plochach bude sejmuta a rozprostfena ornice v tl. 100 mm.

Uzemné technické podminky
Jednd se o liniovou podzemni inzenyrskou sit, bez nutnosti napojeni na dopravni infrastrukturu.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba bude ¢asové zkoordinovana s akcemi:

- ,Cyklostezka Jihlavska, Zd'ar nad Sazavou®. Investor mésto Zd'ar nad Sazavou.

-, Zdarn. S., Jihlavska - rek. VN 249, T29 OSP“, Investor E.ON Distribuce, a.s.

- ,Zdar nad Sazavou - cementace fadt z oceli DN 400 ul. Brnénska, Horni a Smetanova“. Investor
SVK Zdarsko.

- 1137 Zd'ar Nad Sazavou, Jihlavska - Brnénska“. Investor RSD CR

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Parcely v katastralnim Gzemi 795 232 Mésto Zdar.

\Y Druh pozemku Ochrana | Viastnik

Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,
Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny,
pFispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601
Jihlava

5976/1 Ostatni plocha CHKO

Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,
CHKO Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny,
prispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601
Jihlava

5976/3 Ostatni plocha

Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad
Séazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou

5976/6 Ostatni plocha CHKO




50781 | Ostatni plocha CHKO  |ZoA &-s. Jiauska 759/4, Zdar nad Sazavou T,

6466 Ostatni plocha CHKO  |Zof &-s. Jiauska 759/4, Zdar nad Sazavou T,
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,

6467/1 |  Ostatni plocha CHKO EI@SZSKZ"V?E?QZL’EZSS ﬂ?ég\giséo$;n2)/é/16, 58601
Jihlava

676522 | Ostammiplocha | CHKO | d0 e e e S e

67654 | Ostammiplocha | CHKO | g0 e e S e

6733 Ostatni plocha CHKO  |Zof s, Jauska r99/4, Zdar nad Sazavou T,

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni

pasmo

Parcely v katastralnim Gzemi 795 232 Mésto Zdar.

\'%

Druh pozemku Ochrana | Vlastnik

CHKO —rozsahlé chranéné uzemi

Seznam okolnich parcel

1.

©ON®ORWDN

10.

11.

5975 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

5974/2 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zd4r nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad Sazavou
5973 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
5974/1 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zd4r nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad Sazavou
5976/2 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zd4r nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad Sazavou
5977 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
5964 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
5965 - ENPEKA a.s., Jihlavska 1143/29, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
5984/1 - Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajska sprava a Gdrzba silnic
Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava

5980 - Kraj Vyso&ina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajska sprava a udrzba silnic
Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava

5979 - Kraj Vyso&ina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajska sprava a udrzba silnic
Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava



12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

5981 - Kraj Vysodina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajska sprava a udrzba silnic
Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava

6063/3 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

6749/2 - ZDAR, a.s., Jihlavska 759/4, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
6734 - ZDAR, a.s., Jihlavska 759/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
6749/1 - ZDAR, a.s., Jihlavska 759/4, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou
6735 - ZDAR, a.s., Jihlavska 759/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou

6736 - ZDAR, a.s., Jihlavska 759/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 59101 Zd'ar nad Sazavou

6760 - Lidl Ceska republika s.r.0., Narozni 1359/11, Stodilky, 15800 Praha 5

6762 - Lidl Ceska republika s.r.0., Narozni 1359/11, Stodilky, 15800 Praha 5

6765/5 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

6765/3 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

5976/4 - Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, Nusle, 110 Praha 4

6765/7 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

5976/5 - Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, Nusle, 110 Praha 4

5531/2 - Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, Nusle, 110 Praha 4

5976/8 - Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, Nusle, 110 Praha 4

5824/1 - Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdar nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad
Sazavou

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o rekonstrukci vodovodu.

Ugel uzivani stavby

Navrzeny vodovod bude slouzit pro vefejnou potfebu. Jedna se o stavbu vodohospodarského dila
pro zasobovani obyvatel pitnou vodou mésta Zdar nad Sazavou.

Trvald nebo doasna stavba

U vodovodu se jednd o stavbu trvalou.

Ochrana stavby
V souladu se zakonem 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi je ochranné pasmo

vodovodniho fadu, kanaliza¢ni stoky a souvisejicich objektt navrzeno do pridméru 500 mm véetné,
1,5 m, u profilu nad 500 mm, 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V pfipadé ulozeni
potrubi vétsiho nez DN 200 hloubéji nez 2,5 m pod upravenym povrchem do prdméru 500 mm vcetné,
se upravuje ochranné pasmo na 2,5 m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnéj$iho lice stény
vodovodu na kazdou stranu.

V tomto pasmu je mozno provadét jakoukoli stavebni ¢innost jen se souhlasem provozovatele.

Vystavbou vodovodu budou dotéena stavajici ochranna pasma:
- STL plynovodu

- jednotné kanalizace

- vodovodu

- kabell nn, vn

- kabeld VO

- kabelt PVSEK-CETIN



S ohledem na vysledky provedenych priizkum( a ovéfené prostorové usporadani stavajicich siti
technického vybaveni na stavenisti se predpokladd, ze pfi vystavbé vodovodu nedojde k vyznamnym
kolizim siti.

Navrzeny vodovod bude kfizovat potrubi jednotné kanalizace, pfipojky jednotné kanalizace, kabely
PVSEK-CETIN, kabely nn, kabel vn, kabel vo a STL plynovod.

Vzdalenosti od ostatnich inzenyrskych siti jsou uvedeny na vykrese €. C.3.

PFi soub&hu a kfizeni bude dodrzena CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni a vyjadfeni vlastnikd jednotlivych inzenyrskych siti.

Kabel PVSEK bude v misté kfizeni s vodovodem a kanalizaci vlozen do zemniho kanalu Kopokan
1 s vikem s pfesahem 0,5 m od mista kfizeni na obé strany. Celkem dojde ke kfizeni na 4 mistech -

celkem 5,2 m.

Navrhované parametry stavby

SO 01 Rekonstrukce vodovodu DN 250

Vodovod z TLT DN 250 C50 1 g/m2 306,5m
Vodovod z PE100 RC SDR 17 d 250 x 14,8 mm 6,0 m
Prepojeni pfipojky z PE100 RC SDR11 PN16d 110 x 10,0 mm 20m
Prepojeni pfipojky z PE100 RC SDR11 PN16d 160 x 14,6 mm 1,0m
SO 02 Rekonstrukce rozvodnych radu

Vodovodni fad-1 z PE100 RC SDR 11 d 90 x 8,2 mm 13,5m
Vodovodni fad-2 z PE100 RC SDR 11 d 110 x 10,0 mm 51,0 m
Prepojeni 3 ks pfipojek z PE100 RC SDR11 PN16 d 90 x 8,2 mm 16,5 m
Celkova délka vodovodu 396,5m

Zakladni bilance stavby

Potfeba vody

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebna na provedeni pfedepsanych zkouSek.

Stévajici a nové objekty budou zasobovany vodou pres stavajici a navrzené vodovodni Fady
z vodojemu Zdar Il.

Dimenze navrzeného vodovodniho fadu byla odsouhlasena s provozovatelem vodovodu.

Zakladni predpoklady stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky, autorizovanou stavebni firmou vzeslou z vybérového fizeni.

Presné terminy realizace stavby nejsou v soucasné dobé& znami, budou uréeny finanénimi
moznostmi investora a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

Predpokladana |lhdta vystavby: 2025 az 2026

Orientaéni naklady stavby
Viz rozpocet stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem dokumentace.

Vodovod je navrzen pod Urovni okolniho terénu a nema nadzemni objekty.

Navrhovana technicka infrastruktura feSi zasobovani stavajicich a vyhledovych objektl pitnou
vodou.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provoz navrzeného vodovodu se bude Fidit platnym provoznim fadem vodovodu mésta Zdar nad
S&zavou.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost
dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani predpisu
BOZ a kontrolu jejich pInéni.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni Gdrzby, predpisy pro
zachazeni s elektrozafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech apod.

Zebtiky a stupadla vyhovuji TNV 750745. Zebfiky a stupadla se musi udrzovat v bezpe&ném
stavu.

Manipulace s elektrozafizenim se musi Fidit ustanovenim CSN 343100 — Bezpe&nostni predpisy
pro obsluhu a praci na elektrozafizenich, ktera je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 331500 a CSN 331600.

Zdravi pracovnikd muze byt ohrozeno:

- Urazem pfi neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojnim a elektrotechnickym zafizenim

- Urazem pfi padu do nadrze

- otravou stokovym plynem pfi neopatrném a nezajisténém vstupu do nevétranych prostor Sachet
- infekci pfi neodborném zachazeni s odpadnimi vodami

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Vodovod
Projektova dokumentace fesi rekonstrukci vodovodu v mésté Zd'ar nad Sazavou na ul. Jihlavska a
Brnénska, ktery bude slouzit pro zdsobovani vodou stavajici zastavby.

Popis stavajiciho stavu:

V soucasné dobé vodovodni fad DN 250 z trub litinovych zacina v misté napojeni na stéavajici
vodovodni fad d 225 z trub PVC v travni ploSe na p. €. 5976/9 vedle chodniku a statni silnice I. tfidy &.
19 s okruzni kfizovatkou. Odtud prechazi do chodniku z betonové dlazby na p. €. 5976/7, kde se
napojuje na stavajici vodovod DN 250 z trub litinovych. Odtud vodovod prechazi do zeleného pasu a
nésledné zpét do chodniku na ulici Jihlavska a pokracuje chodnikem smérem na Nové Veseli, kde
kolmo kfizi pfijezdovou asfaltovou komunikaci k firmé Enpeka, za kterou pfechézi do zeleného pasu
tésné vedle chodniku, kolmo prechazi pFijezdovou asfaltovou komunikaci k objektim KSUS a
k parkovisti a pokraCuje v zeleném tésné vedle chodniku az do stavajici armaturni Sachty na p. ¢.
6467/1, za kterou se napojuje na stavajici vodovod d 225 z trub PVC.

Stévajici rozvodny vodovodni fad DN 100 se napojuje na vodovodni fad DN 250 z trub litinovych
v chodniku na parc. €. 5976/7. Vodovod kolmo kfizi silnici Il. tfidy, ve které se kolmo staci doprava,
prechazi do chodniku a pokraCuje soubézné se silnici Il. tfidy smér Nové Veseli, pfechazi do
zeleného pasu, dale asfaltovym chodnikem. Zde pfechazi kolmo asfaltovou pfijezdovou komunikaci
do aredlu s rtznymi firemnimi objekty a do firmy ZDAR, a.s. Za vjezdem vodovod pfechazi do
asfaltového chodniku a nasledné do zeleného pasu, kde kfizi chodnik z betonové dlazby a kon¢i
v travni ploSe na parc. €. 6466 v misté napojeni na stavajici vodovod d 90 z trub PVC.

Na vodovodni fady je napojeno 5 stavajicich pripojek pro €. p. 759, 841, 1007, 1143 a spole¢na
pripojka pro firemni objekty na ulici Brnénska.

Tento vodovod je zasobovan pitnou vodou z vodojemu Zdar L.

Provozovatelem stavajiciho vodovodu je VAS a.s. Zd'ar nad Sazavou.

Popis navrzeného stavu:
SO 01 Rekonstrukce vodovodu DN 250
Zacatek navrzené rekonstrukce vodovodu DN 250 z trub z tvarné litiny bude v bodé Nv1 v misté
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napojeni na stavajici vodovodni fad d 225 z trub PVC v zeleném pasu na p. €. 5976/9 vedle chodniku
a statni silnice I. tfidy €. 19 s okruzni kfizovatkou. Odtud novy vodovod prechazi do nové budované
cyklostezky z asfaltu pfed bodem LBv4 a dale je novy vodovodni fad trasovan chodnikem soubézné
se statni silnici smé&rem na Nové Veseli. Pfed bodem LBv3 je osazeno sekéni $oupatko S1 DN 250.
V bodé LBv3 je napojen fad d 250 z PE, ktery bude slouzit k propojeni se stavajicim fadem DN 250
z trub litinovych, pfed pfechodem silnice |. tfidy ¢. 37. Na vodovodu DN 250 je v nejvy$Sim misté, ve
stani¢eni 0,0543, osazen hydrant H1 DN 80, ktery bude slouzit k odvzdusnéni vodovodni sité. Pfed
bodem LBv8 bude osazeno sekéni $oupatko S2 DN 250, za bodem NPv9 bude osazeno sekéni
Soupatko S3 DN 250. Soupatka S2 a S3 jsou osazena za a pred pripojkou k firmé& Enpeka a.s., tak
aby pfi poruse vodovodniho fadu bylo mozné tuto firmu trvale bez pferuseni zasobovat pitnou vodou.
V bodé LBv8 bude na fad DN 250 napojen vodovodni fad 1 d 90 z trub PE. Mezi body LBv10 a LBv11
bude vodovod DN 250 kfizovat asfaltovy vjezd do arealu firmy Enpeka, a.s. Za vjezdem vodovod opét
prechazi do nové cyklostezky a nasledné do stavajiciho, docasné zachovaného chodniku. V tomto
prostoru bude v budoucnu zfizena autobusova zastavka, a proto zde prozatim zlstane stavajici
chodnik. Autobusova zastavka bude budovana spole¢né s vystavbou nové prodejny LIDL na ulici
Jihlavska ve Zdafe nad Sazavou. Pred bodem LBvi4 bude vodovod opét zaveden do nové
cyklostezky a nasledné bude kiizovat asfaltovy viezd do aredlu KSUSV. Za vjezdem bude vodovod
DN 250 opét pokracovat v cyklostezce v soubéhu s komunikaci ulice Jihlavska. V bodé LBv16 bude
na fad DN 250 napojen vodovodni fad 2 d 110 z trub PE. Pfed bodem LBv16 bude vodovod kfizovat
novy sjezd k parkovisti KSUSV. Za bodem LBv16 bude vodovod dale veden v cyklostezce, az do
mista napojeni na stavajici zachovany vodovod d 225 z trub PVC. Propojeni bude provedeno v travni
ploSe v bodé Nv19.

Zacatek navrzené rekonstrukce vodovodu d 250 z trub PE bude v bodé LBv3 v travni ploSe na
parc. €. 5976/9 v misté napojeni na rekonstruovany vodovodni fad DN 250 ztvarné litiny. Odtud
prechazi do nové budované asfaltové cyklostezky, kde se pres dva smérové lomy napojuje na
stavajici vodovod DN 250 z trub litinovych v bodé Nv22 na parc. €.5976/7.

S0 02 Rekonstrukce rozvodnych rad

Zacatek navrzené rekonstrukce vodovodniho fadu - 1 d 90 z trub z PE je v bodé LBv8 v misté
napojeni na rekonstruovany vodovodni fad DN 250 z tvarné litiny, feSeny v SO 01. Napojeni bude
provedeno v asfaltové cyklostezce na p. & 5976/7. V misté napojeni bude osazeno $oupatko S4 DN
80. Za mistem napojeni bude vodovod d 90 z trub PE kolmo kFizovat silnici Il. tfidy, za kterou kon¢i
v bodé Nv28 v chodniku z betonové dlazby na parc. €. 6765/4, v misté osazeni podzemniho hydrantu
H3 DN 80. Vodovodni potrubi d 90 z trub PE bude v misté pfechodu silnice Il. tfidy osazeno do
ocelové chranic¢ky d 159 x 4,5 mm o celkové délce 12,0 m.

Zacatek navrzené rekonstrukce vodovodniho fadu - 2 d 110 z trub z PE je v bodé LBv16 v misté
napojeni na rekonstruovany vodovodni fad DN 250 z tvarné litiny, feSeny v SO 01. Napojeni bude
provedeno v asfaltové cyklostezce na p. & 5976/9. V misté napojeni bude osazeno $oupatko S5 DN
100. Za mistem napojeni bude vodovod d 110 ztrub PE kolmo kfizovat silnici Il. tfidy, chodnik
z betonové dlazby az do zeleného pasu, kde se v bodé LBv23 staci doprava, pokracuje zelenym
pasem. Vodovodni potrubi d 110 z trub PE bude v misté prechodu silnice Il. tfidy osazeno do ocelové
chranicky d 219 x 6,0 mm o celkové délce 12,5 m. Vodovodni potrubi d 110 z trub PE bude od bodu
LBv23 vedeno v zeleném pasu v soubéhu s komunikaci ulice Jihlavska smérem k Cerpaci stanici
Orlen. Potrubi bude kfizovat chodnik z betonové dlazby a nasledné bude v travni ploSe provedeno
propojeni stavajicim vodovodem d 90 ztrub PVC. Propojeni bude provedeno vbodé Nv27.
V nejvy§Sim misté bude osazen podzemni hydrant H2 DN 80.

Na navrzené vodovodni fady bude napojeno 5 vodovodnich pfipojek pro €. p. 759, 841, 1007,
1143 a spolecna pfipojka pro firemni objekty na ulici Brnénska.
Vodovodni pFipojky k pfepojeni budou provedeny v dimenzid 90,d 110 a d 160.

Potrubi vodovodu je navrzeno o svétlosti DN 250 z hrdlovych tlakovych trub ztvarné litiny
odstfedivé lité podle CSN EN 545, s nasuvnym hrdlovym spojem podle DIN 28603, v&etné tésnicich
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krouzku. Uvnitf vystelka z cementové malty z vysokopecniho cementu dle CSN EN 545 a DIN 2880.
Vné zinko-aluminiovy povlak (85Zn — 15Al) s minimalni hmotnosti 1 g/m? s kryci modrou vrstvou dle
CSN EN 545 popi. DIN 30674. Hrdlo uvnitf pozinkované s epoxidovym povlakem. Minimalni
normalizovand délka trub 6 m.

Litinové potrubi a tvarovky budou opatfena nasuvnym hrdlovym spojem a v mistech zmény sméru
jisténym hrdlovym spojem, ktery vznikd kombinaci hrdla a jisticiho tésniciho krouzku. Krouzek je
opatfen zakusovacimi bfity ze Slechténé oceli.

Dale je potrubi také navrzeno o praméru d 90 a d 110 z potrubi PE100 RC SDR 11 PN 16 a o
priméru d 250 z potrubi PE100 RC SDR 17 PN 10, s vysokou odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin a
vysokou odolnosti proti bodovému zatizeni, certifikované podle technického pfedpisu PAS 1075 a
splfiujici tyto podminky:

- material podle PAS 1075 — typ 2 - dvouvrstvé trubky — skladaji se z vnéjsi vrstvy (10 % jmenovité
tloustky stény) modré barvy z PE 100 RC a z vnitini koextrudované vrstvy (90 % jmenovité tloustky
stény) cerné barvy taktéz z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavenim ve spole¢ném nastroji
spolu neoddélitelné spojeny a vytvareji homogenni strukturu.

- potrubi musi mit prokazané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomoci zkouSek provedenych ve
specialnim zkuSebnim institutu s akreditaci. Na potrubi musi byt provadéna trvale kontrola kvality
materialu i prdbézné kontroly dolozeny inspekénim certifikatem (atestem) ke kazdé dodavce potrubi,
které prokazuji pouziti granulatu pfedepsaného typu, ktery taktéz splfiuje pozadavky PAS 1075.

Zména sméru trasy bude feSena elekiro koleny a oblouky ze stejného materialu. Potrubi z PE
bude spojovano pomoci elektro tvarovek.

Potrubi vodovodnich pfipojek je navrzeno ztrub d 90, d 110 a d 160 z PE100 SDR11. Potrubi
z PE bude spojovano pomoci elektro tvarovek.

Vodovodni potrubi bude ulozeno na loze ze Stérkopisku tl. 100 mm. Pro loze potrubi bude pouzit
Stérkopisek do max. velikosti zrn 16 mm, pfi€emz zrn o velikosti do 8 - 16 mm muze byt nejvySe 10 %.
Pro obsyp potrubi bude pouzit shodny material jako pro loze. Obsyp bude proveden do vySe 300 mm
nad horni okraj potrubi. Zasyp ryh po vykopech bude v silnici Il. tfidy a ve vjezdech, v celé vySce
proveden ze Stérkodrti 0/63 mm. V ostatnich pfipadech bude zasyp proveden vykopovou zeminou.

Navrh vodovodu je zpracovan do mapového podkladu v soufadnicovém systému JTSK a
vySkovém systému Bpv v digitalni podobé DWG.

K vyty€eni navrzeného vodovodu v terénu budou slouzit soufadnice, které jsou pfifazeny
jednotlivym lomovym bodum a koéty od pevnych bodi v terénu.

Seznam souradnic je uveden na konci technickych zprav.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje vyrobni technologii.

B.2.8 Z&sady pozarné bezpecnostniho feSeni

Dle vyhlaSky &. 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva je stavba vodovodu zafazena do kategorie stavby ,0%, dle §6, odst. 1, pism. a). Jedna se
o vodni dilo a nejedna se o zdroj pozarni vody.

Z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva stavba kategorie ,0“ nepfredstavuje zvlastni
nebezpedi, dle zakona €. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjsich predpisu, §39, odst. 1, pism. a). Dle §40, odst. 1 zakona ¢. 415/2021 Sb. se statni
pozarni dozor nevykonava u stavby kategorie 0 a I, v rozsahu dle §31, odst. 1 pism. b) a c) zdkona €.
133/1985 Sb. o pozarni ochrané.

Dle vySe uvedeného neni tedy nutné ktéto stavbé vydavat zavazné stanovisko HZS Kraje
Vysodina.

Zasobovani pozarni vodou viz. ¢ast D.1 Vodovod
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B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

PFi vystavbé nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani okoli zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani
pozemnich komunikace, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm,
k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V souladu s §12, odst. 9, nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. "O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Uginky hluku a vibraci" musi stavebni ¢innosti pfi provadéni stavby probihat tak, aby nebyly
prekroceny hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti v ekvivalentni hladiné akustického tlaku v
chranéném venkovnim prostoru nejbliz§iho chranéného objektu (napf. rodinného domu). Uvedené
limity se li§i v zavislosti na denni dobé a jsou uvedeny nize:

* 6:00 hod. - 7:00 hod. :60dB
+7:00 - 21:00 :65dB
+21:00 - 22:00 :60dB

Opatfeni ke spInéni hygienickych limitu:
- stroje umistovat co nejdale od chranéné zastavby
- omezit chod naprazdno hluénych strojl
(rozloZeni na vice kratSich ¢asovych Useku ve vice pracovnich dnech)
- pouziti pfenosnych protihlukovych zastén
- dokonalé sefizeni pracovnich nastroja
DalSi doporuceni:
- dohoda s obyvatelem chranéného objektu o dobé provadéni hlu€¢nych pracovnich ukoni
- hluéné stavebni ¢innosti neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu

Stavebni firma, kterd provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a jejichz provozem
vznika hluk, musi zajistit technickymi, organizaénimi a dalSimi opatfenimi, aby hluk nepfekracoval
hygienické limity upravené provadécimi pravnimi pfedpisy. ZvySena uroven hluku se predpoklada
prechodné v dusledku stavebnich praci, zejména z provozu stavebni techniky, pfipadné souvisejici
dopravy. Vliv hluku bude kratkodoby a bude soustfedén do mista aktualné provadéné vystavby.

Vzhledem k rozsahu praci nejsou navrzena zadna specialni protihlukova opatreni.

Stavebni stroje jsou zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevdim obsluha stroje a nejblizsi
okoli stroje, popfipadé okoli dopravnich tras. Vibrace ztéchto zdroji jsou utlumeny v podlozi do
vzdalenosti nejvySe nékolika metrd od mista jejich pusobeni.

Béhem stavby musi byt pfijata opatfeni k omezeni prasSnosti ze stavebni ¢innosti dle Programu
zlepSovani kvality ovzdusi zéna Jihovychod — CZ06Z, kéd BDS3.

Ptiklady omezeni praSnosti

- provadét skrapéni pfed a béhem bouracich praci, dale provadét skrapéni odpadu, suti

z demolice,

- izolovat nakladani s odpady (suti) od okolniho prostfedi, napf. pomoci folii ¢i tkanin,

- pro manipulaci se suti a sypkymi odpady pfi demolicich pouzivat uzaviené shozy, uzavirat

kontejnery na sut, pokud nejsou pravé vyuzivany,

- pfi postupném odvazeni odpadu ze stavby odstranit (¢i umistit do kontejnert) pfednostné

jemnou sut a suché materidly, az pozdéji hrubsi ¢asti a vihky material. Odvazeny material by

nemél byt hutnén,
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- pfi rozruSovani konstrukci (demolice, fezani, brouSeni, atd. ...) pouzivat skrapéni nebo

odsavani,

- minimalizovat nebo zcela vylougit volné deponovani jemnozrnného materialu (cement, vapno,

bentonit, pisek frakci do 4 mm) na stavenisti. Dlouhodobéji ukladany material shromazdovat v

boxech, ohradit jednotlivé materidly a zamezit vyfoukani jemnych €astic do okoli,

- umistovat venkovni skladky na zavétrnou stranu a soucasné materidly na deponie umistovat

tak, aby horni vrstvu tvofil vzdy novy material s pfirozené vihkym materialem,

- pribézné sledovat prasnost v aredlu tak, aby bylo mozné zakrocit v pfipadé vétSich problémi

(napf. zakryti deponii pfi silném vétru, skrapéni aredlu apod.),

- pfi zvySené rychlosti vétru (cca od stupné ,silny vitr* dle Beaufortovy stupnice) omezit prace na

stavbé nebo alesporn omezit €innosti s vysokou prasnosti,

- disledné dodrzovat zasadu Cisténi vozidel vyjizdéjicich na vozovku,

- omyvani vozidel pfed vyjezdem ze staveniste,

- pouzivat zpevnénych stavenistnich komunikaci nebo trasy do¢asné zpevnit pomoci betonovych

paneld & pryzovych blokl, pfipadné Stérku, strusky ¢&i recyklovaného asfaltu. Vyhodou

zpevnénych Useku je snadna distitelnost zpevnénych podkladd,

- vSechna vozidla, ktera prevazeji sypké materialy zakryt,

- pouzivané mistni komunikace pro ucely stavby budou udrzovany ve schidném a sjizdném stavu,
nadmérné znecisténi a poskozeni komunikaci bude neprodlené odstrafiovano,

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi

Potrubi vodovodu je navrzeno z tvarné litiny a z PE, které je odolné vic¢i korozi diky vnitfnim i
vnéjSim ochrannym vrstvam. Ostatni tvarovky a armatury jsou navrzeny taktéz z tvarné litiny.

Ke spojeni pfirubovych tvarovek a armatur budou pouzity nerezové Srouby, podlozky a matice.

S pfihlédnutim ke specifickym podminkam staveni§té a navrzené hloubce ulozeni vodovodniho
potrubi se nepredpoklada ustalena hladina podzemni vody.

Vystavba vodovodu bude provadéna po Usecich. Eventudlni praniky podzemni vody z daného
useku budou odvadény stérkovou drenazni vrstvou na dné ryhy do €erpaci jimky a odtud Cerpany.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Vodovod

Navrzeny rekonstruovany vodovod SO 01 bude v bodé Nv1 napojen na stavajici vodovodni fad d
225 z trub PVC v zeleném pasu na p. €. 5976/9 vedle chodniku a statni silnice I. tfidy €. 19 vedle
stavajici okruzni kfizovatky. Déale bude napojen v bodé Nv22 na stavajici vodovod DN 250 z trub
litinovych na parc. €.5976/7 a v bodé Nv19 na p. €. 5987 v zeleném pasu na stavajici vodovod d 225
z trub PVC

Navrzeny vodovod SO 02 bude v bodé Nv27 v zeleném pasu na parc. ¢. 6466 napojen na
stavajici vodovod d 90 z trub PVC.

Na navrzené vodovodni fady bude napojeno 5 vodovodnich pfipojek pro €. p. 759, 841, 1007,
1143 a spolecna pfipojka pro firemni objekty na ulici Brnénska.

Po dobu stavby bude vyuZzito vyhradné mobilni techniky s vlastni motorickou silou. Stavba bude
provadéna tak, aby nevznikly naroky na napojeni na inzenyrské sité. Jde predevSim o zemni prace a
stavebni prace charakteru vodohospodarskych a inzenyrskych staveb.

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebna na provedeni tlakovych zkouSek a dezinfekce
potrubi. Zde bude vyuzita voda z mistni vodovodni sité.

Spotfeba elektrické energie se predpoklada pouze pfFi vyskytu spodni vody a pfi jejim
precerpavani.
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B.4 Dopravni reseni

Prijezdy na stavenisté budou FeSeny po stavajicich statnich a mistnich komunikacich. P¥Fi
provadéni stavebnich praci v komunikaci se predpoklada omezeni bézného provozu. VesSkera
omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena s DI policie CR. Dopravni znageni
bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

Pfed zahdajenim praci v mistni komunikaci je nutno pozadat o povoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace.

PFi stavbé bude zfizeno prechodné dopravni znaceni, které bude osazeno az po vydani
samostatného pfipisu ,Stanoveni pfechodné Upravy na pozemnich komunikacich*.

Dle platného zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni od 1.1.2024 neni Policie
CR vécné prislusna k vydani vyjadreni k Gzemnimu &i stavebnimu Fizeni u navrhi podzemniho vedeni
inzenyrskych siti z diivodu, ze se nejedna o stavbu pozemni komunikace (v kontextu ust. § 16 zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich), jeji sou¢ast nebo pfislusenstvi pozemni komunikace (dle
ust. § 13 zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, napf. sloupy VO, svételna signalizaéni
zafizeni a znaceni apod.).

Zvlastnim uzivanim dalnice, silnice a mistni komunikace také neni umisténi inzenyrskych siti a
jinych nadzemnich nebo podzemnich vedeni vS§eho druhu v silniénim pozemku, na ném nebo na
mostnich objektech (dfive § 25 odst. 6 pism. d) zakona &. 13/1997 Sb.). Policie Ceské republiky tak jiz
nevydavé zavazné stanovisko k zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci v souvislosti s umisténim
inzenyrskych siti.

Zavazné stanovisko k zvlastnimu uZivani komunikace je Policii CR vydano, pokud by pFi
pracovnich ¢innostech, souvisejicich s ulozenim pfedmétnych siti, dojde k dotéeni bezpecnosti nebo
plynulosti silniéniho provozu. V tomto pfipadé musi byt mimo jiné zejména dodrzeny zasady oznaceni
pracovniho mista. V takovém pfipadé je tfeba predlozit zaddost o souhlas se zvlastnim uzivanim, ve
smyslu § 25 odst. 6 pism. c¢) bod 3. zak. ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (provadéni
stavebnich praci), spole€né s nadvrhem oznaceni pracovniho mista na pozemni komunikaci, resp. s
navrhem prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu § 77 zak. ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, event. s zadosti o omezeni obecného uzivani uzavirkami
a objizdkami, ve smyslu § 24 zak. ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

K povoleni zvlastniho uzivani komunikace a k pfechodnému dopravnimu znaceni je nutné
stanovisko Policie CR — DI Zd'ar nad Sazavou. O toto stanovisko pozada zhotovitel stavby pred jeji
realizaci.

V rozpoctu stavby je pocitano se zfizenim pfechodného dopravniho znaceni.

Stavba bude probihat v tésné blizkosti i v silnici Il. tfidy €. 353 na ulici Jihlavska a v blizkosti silnice
. tfidy €. 37 na ulici Brnénska.

PFijezd na stavenisté bude z mistnich komunikaci a ze silnice Il. tfidy €. 353 a I. tfidy &. 37.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po ukonéeni vystavby budou veSkeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu. Pouzivané
mistni komunikace pro Ucely stavby budou udrZzovany ve schidném a sjizdném stavu, nadmérné
znecisténi a poskozeni komunikaci bude neprodlené odstrafiovano.

V souvislosti s vystavbou nedojde k Upravam terénu, stavajici niveleta zGstane zachovana.

Plocha po vykopu v travnich plochach a v zelenych pasech bude oseta kvalitnim travnim
semenem.

B.6 Popis vlivii na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi ve smyslu pfisluSnych platnych pravnich
predpist tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi. Jednd se o stavbu vodovodni sité, kterd bude
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soudasti vefejného vodovodu pro zasobovani pitnou vodou obyvatel mésta Zdaru nad Sazavou.

V blizkosti stavby se nachazi dfeviny rostouci mimo les, které jsou chranény pfed poskozovanim a
ni¢enim ve smyslu ust. § 7 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Prace v blizkosti téchto dfevin budou provadény dle CSN 839061 — Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pro kmeny a
koruny v blizkosti stavby je nutno fesit jejich konkrétni ochranu dle CSN 839061 ¢&l. 4.6. Nesmi dojit
k hloubeni vykopl v kofenové zéné dfevin (plocha pod korunou stromu ¢&i kefe zvétSena o 1,5 m od
okapové linie koruny, u sloupovitych forem o 5 m). Pokud se tomu vyjime&né nelze vyhnout, musi byt
vykop rucéni a nejméné 2,5 m od paty kmene. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. Pfi ruénim vykopu se nesmi prerusSit kofeny o priméru nad 2 cm,
kofeny smi byt pferuSeny pouze fezem, pfipadna poranéni a konce pferusenych kofend je nutno
oSetfit — viz. CSN 839061 &l. 4.10.1. V kofenové z6né vSech dfevin nebude provadéna navazka,
v nejnutngj$im pripadé nesmi navazka poskodit dieviny — viz. CSN 839061 &l. 4.8. V kofenové zoné
se nesmi terén snizovat odkopavkami.

~ZELEN®

Stavebni ¢innost bude provadéna v souladu se standardy péce o pfirodu a krajinu SPPK
A01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti.

Zdroje tepla (generatory, motorové agregaty) je mozné umistovat ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od
okraje praméru korun drevin.

ZvySenou pozornost je nutné vénovat pfi dlouhodobé praci stavebnich mechanismu v blizkosti
korun stromu. V takovych pfipadech musi byt pfedevS§im odvadéné vyfukové plyny mimo kontakt
s asimilacnim aparatem stromu.

Rizika spojena se stavebni ¢innosti pfi vystavbé inzenyrskych siti:

- vykopy zeminy

- doc¢asné trasy pro provoz mechanizace, véetné vjezdu a vyjezdu ze stavenisté

- stanoveni pracovnich z6n pro provoz stavebnich mechanismu (zejména jefaby, bagry apod.)

- prostory pro umisténi do¢asnych staveb (zafizeni stavenisté)

- mista pro skladovani materialu a pazeni

- mista pro mixovani a plnéni PHM

- oblasti pro vymyvani automobild, michacek a kole¢ek

- lokalita pro odkladani odpadu

- definice umisténi plotl vytyCujicich chranény kofenovy prostor

Vymezeni chranéného kofenového prostoru pred realizaci stavebni Cinnosti probiha pevnym
oplocenim s vySkou alespon 1,5 m.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich ¢asti stromu stavebni
¢innosti a mechanismy.

Pokud je v chranéném kofenovém prostoru nezbytny pohyb osob &i zafizeni nebo uskladnéni
inertniho materialu ¢i vykopu, musi dojit k ochrané pldy proti zhutnéni (napf. nasyp $térku nebo
Stépky vil. 200 mm, nebo polozeni ochranné geotextilie). Docasné i trvalé ukladani vykopkl a
stavebnich materidld i vybaveni na nezpevnéném pldnim povrchu bez instalované ochrany proti
zhutnéni je nepfipustné. Pfi umoznéni vstupu do chranéného kofenového prostoru musi probihat
zaroven ochrana kmene a koruny.

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu
ve sméru ke stromu je mozné hladce pferusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu
ve sméru ke stromu budou zachovany. V pfipadé nutnosti jejich pferuSeni je nutné individudlni
posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného preruSeni musi byt prefiznuty hladkym fezem a
oSetfeny adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je nutné
chranit ve sméru ke stromu proti vysychani a G€inkim mrazu (napf. zakrytim pravidelné vihéenou
textilii, prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem).

Ochrana kmene se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi
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zasahovat alespor do vysky 2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu. Ochrana kmene
nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhu ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je tfeba vlozit odpovidajici konstrukci tlumici pfipadné narazy.

Konflikt pracovniho prostoru stavebnich mechanismd s korunami strom( je nutné FeSit ve
spolupraci s odbornym dozorem vytyéenim pracovnich zén. Pfipadné konflikty Ize feSit lokalni redukci
korun v nutném rozsahu na zékladé odsouhlaseni odborného dozoru.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid.

V pfipadé zasahu do korun stroml nebo kefl, zdsahd do chrdnéného kofenového prostoru je
nutné provadéni nasledné péce. Tuto naslednou péci si musi dodavatel stavby zahrnout do své
kalkulace nakladl na stavbu. Nasledna péce spociva v kontrole stavu dfevin a jejich reakce na
provedené zasahy nejméné po dobu dvou let.

PFi ¢innostech dotéenych standardy na ochranu dfevin je vhodné stanoveni dozoru probihajicich
praci odbornym pracovnikem.

Prebyteéna zemina z vykopu siti bude odvazena zprostoru stavebniho pruhu na skladku.
Humozni hlina a zemina pro zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci stavebniho pruhu
nebo mezideponii a bude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy a k cohumusovani dotéenych ploch. Plochy pro
meziskladky si zajisti zhotovitel stavby v ramci své pfipravy stavby, po dohodé s investorem a zastupci
obce.

Plochy pro zafizeni staveni$té, mezideponii a pracovni pruhy, které si zhotovitel zajisti sam, budou
upraveny podle podminek dohodnutych mezi zhotovitelem a vlastnikem, nebo uzivatelem ploch.

Pripadné dotvarovani (pokles Urovné terénu) v pribéhu jednoho roku od provedeni praci je tfeba
upravit tak, aby Uroven upraveného terénu byla shodna s pdvodni Urovni terénu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Dokumentace nefesi ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebnd na provedeni tlakovych zkouSek. Zde bude
vyuzita voda z mistni vodovodni sité.

Spotfeba elektrické energie se predpokldda pouze pfi vyskytu spodni vody a pfi jejim
precerpavani. V tomto pfipadé bude pouzit agregat.

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na staveni$té bude ze statni silnice I. a Il. tfidy a dale po mistnich komunikacich.

Napojeni stavenis§té na zdroj vody je popfipadé mozné z pfilehlého vodovodniho fadu. Napojeni
staveniSté na stavajici rozvod nn lze provést staveniStni pfipojkou z napojného bodu podzemniho
vedeni nn. Mista napojeni budou popfipadé uréena provozovatelem pfislusné inzenyrské sité.

Po dobu stavby bude vyuZzito vyhradné mobilni techniky s vlastni motorickou silou. Stavba bude
provadéna tak, aby nevznikly naroky na napojeni na inzenyrské sité. Jde predev§im o zemni prace a
stavebni prace charakteru vodohospodarskych a inzenyrskych staveb.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Navrzené liniové podzemni inzenyrské sité jsou umistény v zastavéném Uzemi mésta Zdar nad
Sazavou. Stavbou vodovodu budou dotéeny pozemky v katastralnim Gzemi mésto Zd4ar.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Prostor stavenisté nebude oplocen. Pouze vykopy budou ohrazeny a v noci svételné oznaceny.
Stavba neklade poZadavky na asanace a demolice.
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Maximalni do€asné a trvalé zabory

Stavba si nevyzada trvalé ani do¢asné vynéti ze ZPF.

PFi vedeni trasy vodovodu v ploSe s travnim porostem bude dotéena vrstva ornice v tloustce do
0,10 m.

Manipulaéni pruh pro vystavbu vodovodu bude slozen z ryhy o Sifce 1,1 az 1,3 m slouzici pro
uloZeni potrubi a plochy o Sifce 2,5 m pro uloZzeni zeminy vykopku.

Prostor pro uloZzeni materidlu a zafizeni stavenisté bude umistén na urCeném pozemku ve
vlastnictvi mésta Zdar nad Sazavou.

Zafizeni staveni$té bude tvofeno stavebni burikou a WC. Burika bude zaroven slouzit jako Satna a
zaroven jako sklad nafadi. WC bude instalovano mobilni.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadll a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V réamci stavby vodovodu bude ¢ast stavajiciho vodovodu DN 80, 100 a 250 z trub litinovych, d
110 z trub PE a d 225 z trub PVC vybourana. Spole¢né s potrubim budou rovnéz demontovany
armatury. Jedna se o 11 Soupatek se soupravami a poklopy a 2 podzemni hydranty. U 3 Soupatek,
které jsou umistény mimo trasu nového vodovodu, budou demontovany pouze poklopy.

Velka ¢ast stavajiciho vodovodniho potrubi, které je uréeno ke zruSeni, bude ponechana v zemi.
Pouze vodovodni potrubi v mistech, kde bude probihat pokladka nového potrubi, bude vybourano.

Zaroven bude zruSena 1 armaturni Sachta o hloubce cca 3,5 m. U Sachty bude demontovan
litinovy poklop 0,6 x 0,6 m, vybouran vstupni komin, odstranén strop Sachty a ve dné Sachty budou
vybourany 2 otvory. V Sachté bude demontovano potrubi LT250-2,0m a Soupatko DN250 se zemni
soupravou a poklopem. Nasledné bude Sachta zasypana a v prostoru nad Sachtou bude rozprostfena
ornice a plocha bude oseta travnim semenem.

Celkem bude zruSeno 298 m potrubi LT DN 250, 10 m potrubi PE d 225, 15 m potrubi PE d110,
221 m potrubi LT DN 100 a 12 m potrubi LT DN 80.

Délky vodovodu k vybourani:

Litinové potrubi DN 250 30,0 m
Litinové potrubi DN 150 1,0m
Litinové potrubi DN 100 11,0 m
PVC potrubi d 225 40m
Potrubi pfipojek z PE d 63 1,0m
Potrubi pfipojek z PE d 90 20m

Bilance mnozstvi odpadu, viz téz vykaz vymér

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY

Druh odpadu MnoZstvi (t) | ZpGsob odstranéni

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02* Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 110,5 | odvoz na odpovidajici skladku

170504  Stérkodrt a $térkopisek 188,65 | odvoz na odpovidajici skladku
170504  Prebytetna zemina z vykopu siti 762,5 | odvoz na odpovidajici skladku
170101  Betonové trouby, Sachty, obrubniky, dlazba 32,6 | odvoz na odpovidajici skladku
1704 07  Litinové potrubi, armatury, poklopy 7,3 | odvoz na odpovidajici skladku
170203  Plastové potrubi 0,01 | odvoz na odpovidajici skladku

* Odfrézovanou nebo vybouranou asfaltovou smés Ize znovu pouzit za spinéni podminek danych
vyhlaskou €. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichz spInéni je asfaltova smés vedlej§im produktem nebo
prestava byt odpadem. Podle této vyhlasky bude provedena zkouSka na celkové mnozstvi
polyaromatickych uhlovodikl a provedeno zatfidéni (ZAS-T1 az ZAS-T4). V pfipadé zatfidéni ZAS-TH1,
ZAS-T2 muze byt material pouZit po recyklaci za studena do nestmelené podkladni vrstvy
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komunikace, v pfipadé zatfidéni ZAS-T3, ZAS-T4 mlze byt material pouzit po recyklaci za studena do
podkladni vrstvy komunikace s pouzitim asfaltové emulze.

V pfipadé zatfidéni ZAS-T1, ZAS-T2 muze byt materidl pouzit po recyklaci za studena do
nestmelené podkladni vrstvy komunikace, v pfipadé zatfidéni ZAS-T3, ZAS-T4 muze byt material
pouzit po recyklaci za studena do podkladni vrstvy komunikace s pouzitim asfaltové emulze. DalSi
moznosti vyuziti vybouraného materialu, dle jednotlivych tfid, je uvedeno ve vyhlasce ¢. 283/2023 Sb.

Pokud bude nutné znovuziskané smeési ulozit na mezidoponii, bude jeji umisténi urceno
zhotovitelem stavby, ve spolupraci s projektantem a investorem, za splnéni podminek vyhlasky ¢&.
283/2023 Sb.

V prlibéhu zpracovani projektové dokumentace byl proveden odvrt konstrukénich vrstev
asfaltovych chodniku s naslednou zkouSkou na celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodiku.
Zkousku provedla firma ENVIREX spol. s.r.o. Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto na Moravé dne
3.1.2024. Vzorky byly provedeny na 3 mistech a vSechny jsou zafazeny do kvalitativni tfidy ZAS-T1.

Béhem stavby bude vytéZzeno celkem 1 281,3 t horniny tfidy téZitelnosti I. a Il., z toho bude 518,8 t
pouzito pro zpétny zasyp a 762,5 t bude odvezeno na skladku.

VSeobecné povinnosti pro nakladani s odpady jsou uvedeny v §13 a povinnosti plvodce odpadu
pak v §15 zakona €. 541/2020 Sb.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, se dle §2 odst. 1, pismeno e) se nevztahuje na nakladani
s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytézenym bé&hem stavebni ¢innosti,
pokud je zajiSténo, ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro U€ely stavby na misté, na
kterém by vytézen.

Dle §15 zakona €. 541/2020 Sb. je plvodce odpadu povinen zafadit odpad podle druhu a
kategorie a nakladat s nim podle jeho skuteénych vlastnosti a prokazat organdm provadéjicim
kontrolu, Ze pfedal odpad, ktery vyprodukoval v odpovidajicim mnoZstvi do zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, vyjma odpadu, ktery sam nezpracuije.

Puvodce odpadu je dale povinen pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby
dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouziti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvy§Si mozna mira
jejich opétovného pouziti a recyklace. (§15, odst. 2, pismeno f, zakona 541/2020 Sb.).

Dle §93a zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech je stavebnik povinen po provedeni zmény
dokoncené stavby, terénni Upravy nebo odstranéni stavby, které podléhaji povoleni podle stavebniho
zakona, neprodlené zaslat obecnimu Gfadu obce s rozS§ifenou plsobnosti, v jehoZz spravnim obvodu
byly zména dokoncené stavby, terénni Uprava nebo odstranéni stavby provedeny, doklady
prokazujici, ze veSkeré opétovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejSi produkty a stavebni
vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu s timto zakonem a Ze veSkeré ziskané
materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi
bylo nalozeno jako s odpady v souladu s timto zakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.

K zékonu ¢&. 541/2020 Sb. je vydana vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani
vlastnosti odpad(l (Katalog odpadu).

Podle vyhl. €. 8/2021 Sb. (,0 Katalogu odpadu*), se bude jednat o odpady zafazené do skupiny 17
— Stavebni a demoli¢ni odpady.

K zadkonu €. 541/2020 Sb., o odpadech byla vydana provadéci vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Obecné podminky k zasypum jsou uvedeny v §6 této vyhlasky.

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo
udrzbé stavby dle §42 vyhlasky €. 273/2021 Sb.:

- pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se oddélené soustfeduji
vybourané stavebni materialy a vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni a demoli¢ni
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odpady, které je mozné recyklovat, které mohou byt dale vyuzity v rezimu vedlejSiho produktu a které
obsahuji nebezpecné slozky.

- pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady obsahujicimi nebezpec¢né latky nakladat takovym zpusobem, aby nedoSlo ke
znecisténi ostatnich vybouranych stavebnich material(, vedlejSich produktd nebo stavebnich a
demoli¢nich odpadu uréenych k recyklaci nebo opé&tovnému pouziti.

- vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po vzniku
zabaleny do neprodySnych obali nebo uloZzeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerd a oznaceny a
predany do zafizeni pro nakladani s odpady, které je ureno k jejich sbéru nebo odstranéni.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri vystavbé je nutno bezpodminecné dodrzovat pfislusné zédkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpeénosti prace na povrchu a v podzemi, zejména pak vyhlasku 601/2006,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, zakon
¢. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSi souvisejici
pravni predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pfi provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat a respektovat nafizeni stanovenych spravce pfislusného vedeni a
déle musi byt dodrzeny veSkeré bezpecnostni pfedpisy a normy.

Veskeré prostory stavby musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

PFi pfedani stavenisté je nutno vterénu zajistit vyty€eni stavajicich siti technického vybaveni
v prostoru stavenisté a pfi vlastnim provadéni stavby je pak nutno dusledné respektovat pozadavky
uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravcu. Dale musi byt provedena Uprava dopravni situace na
stavenisti.

PracoviSté, stroje a technicka zafizeni s nebezpe¢im ohrozeni osob musi byt opatfeny
bezpe&nostnim oznaéenim, popfipadé signalizadnim zafizenim dle vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisli. Bezpecnostni oznaceni a signaly nenahrazuji ochranna zafizeni a musi
byt rozpoznatelna.

PFi vystavbé je nutno bezpodmineéné dodrzovat pfislusné zdkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpe¢nosti prace na povrchu a v podzemi.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu vodohospodéaiského dila, rekonstrukci vodovodniho fadu ve mésté Zdar nad
Sézavou. Navrzenou rekonstrukci vodovodu nedojde k rozSifeni vodovodni sité ve mésté Zdar nad
Sazavou a systému zasobovani obyvatel pithou vodou.

Vypracoval: Blaha Stanislav Zdar nad Sazavou
Srpen 2024



