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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
A.1
Identifikační údaje

A.1.1
Údaje o stavbě:


a) název stavby:
Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina, 1.etapa





SO 02 Vnější rampa


b) místo stavby:

Kino Vysočina, Brodská 1000/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, 




parc.č.1083, k.ú.Město Žďár


c) předmět projektové dokumentace: 





vnější rampa pro bezbariérováý přístup do objektu

A.1.2
Údaje o stavebníkovi:





Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

A.1.3
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:


a) zpracovatel
:
Ing.Petr Tutsch, PROST Zlín 2000, Tř.T.Bati 1547, 760 01 Zlín





IČ: 12294292


b) HIP:

 
Ing.arch.Jaroslav Ševčík


c) zpracovatelé jednotlivých oddílů PD:





Ing.Petr Tutsch





Ing.arch.J.Ševčík





Ing.Zbyněk Pospíšil





Adam Šimo

A.2
Seznam vstupních podkladů

· požadavky investora (zadání, studie)

· stávající výkresová dokumentace

· vlastní doměření, obhlídka staveniště

· konzultace s provozovatelem

· ostatní dostupné podklady 

A.3
Údaje o území


a) rozsah řešeného území

Jedná se o vybudování bezbariérového vstupu do zvýšené části vstupu kina Vysočina prostřednictvím dvouramenné rampy na terénu. 


b) údaje o ochraně území

Objekt není památkově chráněn, údaje o ochraně území nejsou známy.


c) údaje o odtokových poměrech

Vzhledem k velmi malému rozsahu stavby tato nemá praktický vliv na stávající odtokové poměry, dešťové vody jsou v místě stavby zaskovány do zatravněného terénu.


d) údaje o souladu s ÚPD

Zamýšlený záměr je v souladu s ÚPD.


e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo jinými regulativy

ÚR vydáno nebylo, předpokládá se řešení spojeného územního a stavebního řízení.


f) údaje o dodržování obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s požadavky na využití území a zajišťuje možnost bezbariérového přístupu do objektu kina, který zatím nebyl zajištěn..


g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Známé připomínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace zahrnuty. Případné další připomínky z průběhu stavebního řízení budou dále v dokumentaci zohledněny.


h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou.


i) seznam souvisejících podmiňujících investic

Nejsou.


j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

	k.ú.
	č.parc.
	druh pozemku
	vlastník
	souč.využití pozemku



	Město Žďár
	1083
	ostatní plocha
	Město Žďár n.Sázavou
	ostatní komunikace

	
	1082
	zastavěná plocha a nádvoří
	Město Žďár n.Sázavou
	budova s č.p.1000 (objekt obč.vybavenosti - kino)


A.4
Údaje o stavbě


a) nová stavba – přístavba venkovní rampy pro bezbariérový přístup


b) rampa pro bezbariérový přístup do objektu obč.vybavenosti - kina


c) trvalá stavba


d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů - nejsou


e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a OTP

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a zákony, vyhovuje bezbariérovému přístupu do objektu (vyhl.č.398/2009 Sb.). 


f) požadavky dotčených orgánů jsou splněny


g) vyjímky a úlevové řešení – nejsou


h) navrhované kapacity

Celková plocha dotčená změnou stavby 

 22 m2 

Celkový obestavěný prostor:




 118 m3


i) základní bilance stavby

S ohledem na charakter a rozsah stavby se bilance energií, odpadů, emisí apod. neurčují.


j) základní předpokladu výstavby

Zahájení prací:

04.2017

Ukončení prací:

08.2017


k) orientační náklady stavby:
viz.propočet a nabídka dodavatele

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1
Popis území stavby


a) charakteristika stavebního pozemku


Jedná se o mírně svažitý zatravněný pozemek v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu do kina, respektive nástupního schodiště. Jedná se o prostor vymazený stávajícím chodníkem a soklem (lícem) budovy kina.


b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

specifické průzkumy a rozbory s ohledem na rozsah a povahu prací nebyly provedeny

       jako vstupní podklady sloužily:

· požadavky investora (zadání, studie)

· stávající výkresová dokumentace

· vlastní doměření, obhlídka staveniště

· konzultace s provozovatelem

· ostatní dostupné podklady 


c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.


d) záplavové území, poddolované území

Neřeší se.


e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Nejsou.


f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.


g) požadavky na zábory ZPF

Nejsou.


h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Rampa pro bezbariérový vstup do objektu navazuje na stávající dlážděný chodník a horní úroveň venkovního schodiště, respektive nástupní plochu před hlavním vstupem do kina.


i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice

Nejsou.

B.2
Celkový popis stavby


Jedná se o rampu pro bezbariérový vstup do objektu se dvěma rameny délky do 3 m, šířka cca 1.55 m. Rampa je na terénu, není nadkrytá, pohledové plochy jsou obloženy řezanou žulou a povrch zadlážděn žulovou dlažbou. Zábradlí je ocelové – viz.stávající provedení na schodišti.

B.2.1
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Rampa pro bezbariérový přístup do objektu.

Zastavěná plocha:



      22 m2

Obestavěný prostor:



cca 18 m3

B.2.2
Celkové urbanistické a architektonické řešení


a) urbanismus


Vnější rampa navazuje na stávající venkovní schodiště, její umístění je logické z pohledu terénu i provozní dispozice nástupu do objektu.


b) architektonické řešení


Navržená rampa materiálově i technicky koresponduje se vstupní částí do budovy – stejné povrchové řešení jako sokl a schodiště, zábradlí stejného typu i provedení. Nášlapné plochy – žulová dlažba – odpovídá stávající nástupní ploše před objektem.

B2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby

Pro bezbariérový vstup do 1.NP z veřejného chodníkuvznikne vedle hlavnícho vchodu je navržena dvouramenná rampa se sklonem do 12.5% s délkou ramene do 3.0 m, šířka 1.55 m. Nová rampa je orientována tak, aby její nástup byl v nejvyšší části chodníku, tedy těsně u schodiště, a výstup pak v blízkosti vstupních dveří do objektu.

B.2.4
Bezbariérové užívání stavby


Nová rampa zajišťuje bezbariérový přístup do budovy. Je součástí bezbariérového zpřístupnění kina – součástí úprav objektu je i nová vnitřní rampa.

B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby


Je dána bezpečnostními předpisy, které souvisí charakterem objektu.


Při užívání stavby musí být respektovány platné vyhlášky a zákony. S ohledem na typ stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva. Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci, která bude obsahovat tyto podmínky:

- dodržování provozního řádu 

- dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy – protokoly pro jednotlivá zařízení

- provádění pravidelné údržby a technické prohlídky mobilních zařízení a zastřešení.

- provádění pravidelné údržby a revize elektrických zařízení a instalace


Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude stanoven v předávacím protokolu daného zařízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržbě a opravě je nutno založit písemnou zprávu – protokol. Pro napojování, opravy a údržby el.zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.

B.2.6
Základní charakteristika objektů


a) stavební řešení
Jedná se o poměrně malou a velmi jednoduchou stavbu.
Z hlediska bouracích prací bude odstraněna část zídky nad úrovní vstupu do objektu, respektive pod úroveň podkladu dlažby, jedná se části zídky chodiště pro napojení výstupu z rampy.

Dále bude provedena demontáž části stávajícího nerezového zábradlí schodiště, na které bude napojena nová část.. V míste rampy bude rozebrán okapový chodník.

V rámci zemních prací bude odstraněna vrchní vrstva terénu (vegetační vrstva trávníku) a proveden výkop základových pasů dle dokumentace (zemina tř.těžitelnosti 1.-2.).

Základové pasy z betonu C15/20 šířky 400 mm do nezámrzné hloubky, pasy jsou nevyztužené, budou však do ní zataženy svislé výztuže ŽB stěn na kotevní délku (sítě 6-100/100).

Pod úroveň podkladní desky rampy bude proveden hutněný násyp - recyklát a štěrkový podsyp.

ŽB stěny a deska rampy (stěny tl.150 (110) mm – 1-2x síť 6-100/100, deska tl.100 mm – 1x síť 6-100/100), vždy bet.C20/25 – vzájemně provázat, z vnější strany proveden obklad žulovými deskami v řezaných formátech viz.sokl objektu.

Povrch rampy je tvořen žulovou dlažbou (velkoformátové desky podesty tl.40-50 mm se zdrsněným protiskluzným povrchem ukládaná do cem.lože na nopovou fólii; šikmé plochy rampy žulové kostky cca 60-80 mm do kladecí vrstvy).

Povrch rampy je vyspádován tak, aby povrchová voda odtékala vždy ke straně rampy a směrem po rampě ven na chodník. Odtok vody z konstrukce je důležitý, voda je odváděna jednak po povrchu (vyspádováním) a jednak drenážní štěrkovou a nopovou vrstvou pod povrchem (rovněž vyspádovaný povrch podkladu). Dlažbu by bylo možné položit i přímo na terén (včetně podsypových a drenážních vrstev), v tomto případě by pak bylo nutné zajistit jejich dokonalé zhutnění a nenamrzavost materiálu.

Nástupní podesta rampy je dlážděna přímo na terén a vyspádována k chodníku.

Okraj chodníku v návaznosti na rampu bude rozebrán a předlážděn (znovu osadit obrubník).

Vnější svislé plochy a parapet pod zábradlím obložit žulovými deskami (venkovní provedení !) – viz.stávající obklad soklu objektu a vstupního schodiště.

Vnitřní soklík bude upraven cementovou stěrkou.

Rampa je doplněna nerezovým zábradlím – viz.stávající zábradlí schodiště – opatřit i vodícím madlem v=700 mm.
Doplnit rozebraný okapový chodník z bet.dlaždic podél jižního okraje rampy a soklu objektu.


Rampa není napojena na žádné zdroje energií, dešťová voda je svedena na chodník a zaskována na do okolního terénu - trávníku.

c) mechanická odolnost a stabilita


Stavba je velmi jednoduchá a je provedena přímo na terén. Z hlediska statického neovlivňuje stávající objekt. Tuhost konstrukce zajišťuje betonová konstrukce stěn a podkladních vrstev.

B.2.7
Základní charakteristika technických a technologických zařízení


a) technické řešení


b) výčet technických a technologických zařízení


Neřeší se.

B.2.8
Požárně bezpečnostní řešení


Rampa neovlivňuje PBŘ stávajícího objektu (podmínky pro evakuaci osob T.P. vylepšuje).

B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi


a) kritéria tepelně technického hodnocení


b) energetická náročnost stavby


c) posouzení alternativních zdrojů energií


Neřeší se.

B.2.10
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí


Neřeší se.


Osvětlení povrchu je zajištěno stávajícím veřejným osvětlením a osvětlením vstupu objektu.

B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


S ohledem na chrakter stavebních úprav se neřeší.

B.3
Připojení na technickou infrastrukturu


Není uvažováno, komunikace napojena na stávající chodník a vstupní část do objektu.

B.4
Dopravní řešení


Bezbariérový vstup do objektu pro pěší, ostatní doprava se neřeší.

B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav


S ohledem na chrakter stavby se neřeší.

B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana


Stavba nebude mít ze své podstaty negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby budou učiněna opatření proti zamezení šíření hluku a prašnosti do okolí. 

B.7
Ochrana obyvatelstva


Požadavky jsou splněny.

B.8
Zásady organizace výstavby


a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stávající – využití stávajících odběrných míst v objektu.


b) odvodnění staveniště

Do stávajícího terénu s ohledem na minimální rozsah stavby.


c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající.


d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Negativní účinky stavby v době realizace budou minimalizovány a to s ohledem na drobný rozsah stavby.


e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Nejsou.


f) maximální zábory pro staveniště 

Jedná se o zábor vlastní stavební plochy a přilehlého okolí (část chodníku a prostoru mezi chodníkem a budovou kina. 


g) produkované množství odpadů při výstavbě a jejich likvidace
Přehled vzniklých odpadů, které souvisí s rozsahem činnosti původce a které se ukládají v místě činnosti.

Kat. číslo
Název odpadu


    

Kód odpadu
Způsob 










likvidace

15 01

Obaly

15 01 01
Sběrový papír





O
kontejner, 










sběrné 












suroviny

15 01 02
Obaly z plastů neznečistěné



O
kontejner, 










spalovna

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika


17 01 01
Beton





  
O
skládka

17 01 02
Cihly





  
O
skládka

17 01 03
Tašky a keramické výrobky


  
O
kontejner, 










skládka

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
O
kontejner, 










skládka



a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01
Dřevo





  
O
kontejner, 










skládka

17 02 02
Sklo





  
O
kontejner, 










skládka,
                                                                         




spalovna
 

17 02 03
Plasty





  
O
kontejner, 










spalovna

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
O
spalovna

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 07
Směsné kovy




   
O
kontejner, 










sběrné 












suroviny

17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10


O
kontejner, 










sběrné 












suroviny

17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01
O
kontejner, 










sběrné




a 17 06 03






suroviny

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03
Jiné stavební a demoliční odpady


N
kontejner, 










skládka,




(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

spalovna


17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
O
kontejner, 










spalovna,





pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03


skládka

10 13 14
Odpadní beton a betonový kal


O

skládka

20 01         
Složky z odděleného sběru

0 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť


N
kontejner, 










přímý likv.
Vybouraná stavební suť bude z hlediska požadavků zákona o odpadech roztříděna, částečně nabídnuta k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka bude uložena na řádně provozovanou skládku. Toto množství, vzhledem k charakteru drobné stavby bude minimální, cca do 4 m3.

Zemina z výkopu bude uložena na skládku a část využita pro obsyp.
Odpady budou shromažďovány a tříděny podle druhů na vyhrazených místech a pravidelně odváženy smluvními firmami. Konkrétní stanovení odběratelů odpadů, použitelných jako druhotné suroviny, provozovatelů skládek a zařízení pro zneškodňování odpadů bude provedeno v rámci přípravy stavby. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin


Přebytečná zemina z výkopu odveyena na skládku, celkové množství do 8 m3.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Rozsah staveniště bude na stávajících pozemcích investora v bezprostředním okolí stavby. Objekty zařízení staveniště (kanceláře, sklady) se předpokládají v mobilních buňkách na pozemku stavby nebo ve stávajících prostorách budovy. 

Během stavby se předpokládá používání spíše „malé mechanizace“, která odpovídá charakteru stavby (míchačky, ruční nářadí apod.).  Dopravní trasy budou vybraným dodavatelem stavby odsouhlaseny s příslušným orgánem státní správy.

V době realizace stavby bude vhodnými technologickými a organizačními opatřeními omezen vliv stavby na okolí, zejména z hlediska hluku a prašnosti. Případné nezbytné provádění prací mimo běžnou pracovní dobu, o svátcích, volných dnech apod.bude konzultováno s hygienickou službou.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech  LA eq T nebude přesahovat 60 dB (50 +10 dB korekce pro provádění staveb) v době od 7.00-21.00 hod. Pracovní činnost na stavbě (pracovní doba) se bude pohybovat od 7.00-18.00 hod.  Staveniště bude opatřeno ze strany chráněných venkovních prostor pevnou překážkou – obvodový plášť budovy.
Přehled zdrojů hluku
Podle údajů možného dodavatele stavby budou použity mechanizační prostředky, z nichž nejdůležitější z hlediska hluku, jsou uvedeny v následující tabulce

	Zdroj hluku
	Hladina akustického tlaku
LA eq  (dB)

	Nákladní automobil T815  
	83

	Ruční nářadí (2 ks)
	69

	Míchačka 150 l
	68

	Autojeřáb AT 218 TATRA
	84


Tabulka 1. Přehled mobilních zdrojů hluku


Doprava materiálu a zásobování stavby nepředstavuje významné zvýšení ekvivalentní hladiny hluku neboť se vzhledem k  rozsahu stavby nepředpokládá, že nárůst počtu nákladních vozidel překročí počet 1-2 vozidla/den. To představuje zvýšení průměrné hodinové intenzity přibližně o 0.1-0.3 vozidlo /hod. Výpočtem podle závazné metodiky MŽP 3/96 lze zjistit, že tato změna vyvolá v přilehlých chráněných místech pouze zanedbatelné zvýšení ekvivalentní hladiny.  
Hluk v místech chráněné zástavby 

V tabulce 2 je uvedena předpokládaná doba činnosti jednotlivých mechanismů, ekvivalentní hladina akustického tlaku LA eq,1 ve vzdálenosti 1 m a LA eq T, r  v referenčním bodě ( 2 m před fasádou nejbližšího chráněného zařízení). Ve výpočtech byla zvolena minimální vzdálenost mezi zdrojem a chráněným místem 30 m, což odpovídá poloze zdroje na staveništi a nejbližší vzdáleností CHO.

	Zdroj hluku

	Doba 
působení
(min)
	Hladina akustického tlaku (dB)

	
	
	LA eq s,1
	LA eq T, 1
	LA eq T, r

	Nákladní automobil T815 
	180
	83
	76.3
	56.3

	Ruční nářadí (2 ks)
	300
	69
	65.6
	46.6

	Míchačka 150 l
	480
	68
	65.7
	46.7

	Autojeřáb AT 218 TATRA
	120
	84
	75.3
	55.8


Tabulka 2. Přehled ekvivalentních hladin


Z tabulky 2 je zřejmé, že vypočítané hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A, korigované dobou působení jednotlivých zdrojů nepřekročí v referenčním bodě pro žádný zdroj nejvyšší přípustnou hodnotu LA eq T = 60 dB. Rezervu lze považovat za dostatečnou i pro případ současného provozu několika zdrojů (např. nákladní automobil + autojeřáb LA eq T = 59.2 dB). Jestliže v nejbližším chráněném místě bude splněn hlukový limit, lze reálně předpokládat jeho splnění i v ostatních, vzdálenějších chráněných místech. 


j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátor BOZP
Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 

Při přípravě a provádění bouracích prací a prací s nimi souvisejícími je nutné se řídit vyhláškou č.324 Českého báňského úřadu ze den 31/6/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1/11/1990.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí formou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna  (živelné pohromy, krádež atd.)
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel stavby je povinen zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.324 ze dne 31.7.1990 a Vyhláška č. 48/1982 Sb. Tyto vyhlášky jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, zdění, pracích ve výškách atd.).

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 

Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. 

Podrobné zásady pro zajišťování bezpečnosti práce při stavbě jsou obsaženy v následujících předpisech:

-
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Zejména je nutno dbát čl. 11 a 12 o předání staveniště, čl. 16, 17 a 18 zabezpečení stávajících staveb.

-
Vyhláška č. 324/1990 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu za dne 13. 4. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

-
ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby bude plně zajištěn provoz objektu kina ve stávajícím rozsahu a za stejných podmínek.


l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vjezd na staveniště z ul.Brodská přes místní komunikaci západně od kina.


m) speciální podmínky pro provádění stavby


Stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu.


n) postup výstavby, dílčí termíny

Stavba bude realizována dle požadavku investora v průběhu období 1-2.Q 2017.

S ohledem na malý rozsah stavby bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na kterou je investor povinen vyzvat pracovníky SÚ. 

Podrobnější harmonogram bude zpracován po dohodě s vybraným dodavatelem (dodavateli).

Zlín 08.2016






Ing.Petr Tutsch – HIP
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