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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

 

a) charakteristika stavebního pozemku  

     Stávající sportovní areál Základní školy Švermova 4  ve Ž ďáru nad 
Sázavou (sousedící pozemky p. č. 3837/2, st. 3834 a 3838) byl situován jako 
sou část ob čanské vybavenosti do sídlišt ě Ž ďár nad Sázavou 4.  
     P řevážn ě rovinatého staveništ ě bylo dosaženo masivní terénní úpravou. 
Sportovní plocha je situována pod patou um ěle vytvo řeného terénního zlomu 
(pozemek p. č. 3843/1) nad kterým se nachází areál mate řské školy (st. 
pozemek p. č. 3846) a p řístupová komunikace (p. č. 3844), prot ější hrana 
násypu je vedena soub ěžně s p ěší komunikací v sídlišti (pozemek p. č. 
3843/1).  
    P řístup na staveništ ě je umožn ěn p řes zmín ěnou komunikaci p. č. 3844, 
která navazuje na komunika ční systém sídlišt ě. Toto p řipojení je z pohledu  
stavební realizace i dalšího využití či rozvoje  areálu zcela dostate čné.  
    Území je jako celek prosté p řekážek a významných terénních nerovností. 
Situování navržených sportoviš ť v ploše areálu bude spojeno s částe čným 
odebráním p ůvodního terénu a zachycením obnaženého svahu op ěrnou st ěnou.  
    Navržená rekonstrukce sportovního areálu je v s ouladu s podmínkami, 
stanovenými územn ě plánovací dokumentací m ěsta. Stavební zám ěr svým ú čelem 
odpovídá p ředepsanému využití území, stavebn ě technické řešení i 
architektonické řešení respektuje regulativy schválené ÚPD m ěsta Ž ďár nad 
Sázavou. Navržené řešení svým objemem, orientací ani vzhledem  zásadn ě 
neovlivní p řijatou urbanistickou koncepci zakotvenou v aktuáln ě platném 
územním plánu.  
     Na základ ě prov ěření stávajících kapacit inženýrských sítí v areálu 
lze konstatovat, že stávající i nov ě dobudovaná infrastruktura budou 
schopny p řenést nároky, kladené na zmodernizovaný sportovní a reál. 

 

b) vý čet a záv ěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  
     Projektová dokumentace zám ěru byla vypracována na základ ě následujících 
podklad ů: 
-mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovite lem 
-záv ěry z jednání mezi zhotovitelem a zadavatelem stavby  
-projektové podklady poskytnuté objednatelem 
-projektové podklady poskytnuté správci sítí 
-projektové podklady poskytnuté Katastrálním ú řadem 
-prov ěření pr ůběhů a kapacit stávajících inženýrských sítí 
-výškopisné a polohopisné zam ěření území (Geoset spol. s r.o., Dolní 183/30,  
 591 01 Ž ďár nad Sázavou) 
-inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr ůzkum území (zpracovatel Envirex  
 spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové M ěsto na Morav ě) 
-územní plán m ěsta 
-vyjád ření správc ů inženýrských sítí, zainteresovaných orgán ů státní správy  
 a dot čených fyzických a právnických osob k návrhu projekt ové dokumentace 
 
Závěry inženýrsko-geologického pr ůzkumu: 
     Na lokalit ě byl proveden podrobný inženýrsko-geologický pr ůzkum 
základových pom ěr ů pro stavbu nového atletického h řišt ě o projektovaných 
rozm ěrech 150,0 m x 55 m. Projektovaná stavba atletickéh o h řišt ě lze 
hodnotit jako stavbu staticky nenáro čnou. Pr ůzkumné práce sestávaly z 
provedení sedmi vrtaných sond do max. hloubky 3,0 m . 
     Pr ůzkumem byly ov ěřeny jednoduché základové pom ěry. Geologický profil 
a mocnost zastižených konsolidovaných antropogenníc h navážek jsou sice 
proměnlivé, ale vyzna čují se dostate čnou únosností. Terén je v míst ě 
projektovaného areálu atletického h řišt ě prakticky v rovin ě s výjimkou 
severovýchodní části areálu, který je vyvýšen nad stávající terén c ca 1 m. 
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     Zakládáno bude p řevážn ě v píscích hlinitých st ředně až siln ě ulehlých 
t řídy S4 SM s tabulkovou únosností Rj 146 - 225 kPa d le zrušené CSN 73 
1001. Jedná se o základové zeminy, které nejsou pro sedavé a nad úrovní 
nezámrzné hloubky nejsou nebezpe čně namrzavé. Rozdílné podmínky byly 
zjišt ěny v míst ě zakládání h řišt ě pro tenis a basketball (VS-1-14), kde 
budou zastiženy v hloubce základové spáry 1,0 m pod  terénem jíly pís čité, 
tuhé t řídy F4 CS s tabulkovou únosností R4j = 150 kPa dle zrušené CSN 73 
1001. Tyto jíly pís čité tuhé konzistence jsou z hlediska vysokého podíl u 
jemnozrnné siožky podmíne čně vhodné z hlediska nestejnom ěrného sesedání a 
jsou obtížn ě hutnitelné. Proto je doporu čeno tuto jílovito-pís čitou zeminu 
nahradit vhodn ější s nižším podílem jemnozrnné složky. Horniny zv ětralého 
skalního podloží s podstatn ě vyšší tabulkovou únosností R dle zrušené CSN 
73 1001 nebyly do hloubky 3,0 m zastiženy a na loka lit ě je lze o čekávat v 
hloubce cca 5,0 m pod terénem. 
     Hladina podzemní vody nebyla pr ůzkumnými pracemi do hloubky 3,0 m 
zastižena a lze ji o čekávat v hloubce pod Úrovní 5 m pod stávajícím 
terénem. 
     P ři navrhování základ ů staticky nenáro čné konstrukce v jednoduchých 
základových pom ěrech se postupuje podle 1. 2eotechnické kate2orie ( dle 
zrušené CSN 73 1001). 
     Sou částí vyhodnocení je i schopnost zasakování spadlých  atmosférických 
srážek travnatou plochou atletického h řišt ě. Nízká hodnota zjišt ěného 
pr ůměrného koeficientu propustnosti kf = 2,52.108 m.s1 j e pro plošné 
zasakování srážkových vod nevyhovující. K zasakován í srážkových vod dochází 
jen díky nakyp ření a nehomogenitám v antropogenních navážkách. 
     P řevážn ě budou spadlé srážkové vody zasakovat do antropogen ních 
navážek charakteru jílovito-pís čitých, jílovitých zemin, hlinito-pís čitých 
zemin a pís čito-hlinitých zemin, deluviofluviálních jílovitých zemin, 
jílovito-pis čitých zemin a pís čito-hlinitých zemin, deluviofluviálních 
jílovito-pís čitých a pís čito hlinitých zemin a pís čito-hlinitých zemin 
eluvia skalního podloží. V jižní až jihovýchodní části areálu bude 
zasakování srážkových vod lepší z d ůvod ů absence deluvio-fluviálních zemin 
v zastiženém horninovém profilu, redukované mocnost i antropogenních navážek 
a propustn ějším pís čito-hlinitým zeminám eluvia skalního podloží. 
 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

     Umíst ění navrhovaných sportoviš ť v zájmovém území není  ovlivn ěno 
nutností respektovat stávající ochranná pásma stave b, které jsou kulturními 
památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jso u v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách. 
     Dle územn ě analytických podklad ů se v zastavovaném území nenachází 
žádný hodnotný historický, kompozi ční, civiliza ční nebo p řírodní soubor. 
Pozemek není zasažen limity ochrany p řírody a krajiny ani ochranným pásmem 
vodního zdroje, záplavového území nebo ochranným pá smem tzv. nep řírodního 
limitu.  
     Limitními jsou ochranná pásma technické infras truktury stávajících a 
navrhovaných inženýrských sítí a komunikací, která budou respektována.  

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

     Dot čené území není vystaveno d ůsledk ům zaplavení, poddolování apod. 

 
e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochran a okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území  

     Provoz sportovišt ě v procesu navrženého užívání nebude mít za následe k 
negativní ovlivn ění životního prost ředí v okolí areálu. Provozem nebudou 
zásadn ě dot čeny okolní pozemky ani nejbližší stavby.  
     Provozem budou vznikat odpady komunálního char akteru, které budou 
likvidovány v souladu s p říslušnou vyhláškou  m ěstského ú řadu. 
     Z pohledu ší ření hlukových emisí do bezprost ředního okolí budou p ři 
realizaci stavby u čin ěna b ěžná opat ření, která povedou k omezení provozní 
hlu čnosti tak, aby nebyly p řekro čeny p řípustné parametry chrán ěného 
prost ředí okolních staveb a pozemk ů. 
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     Hluk zp ůsobený dopravou související s provozem sportovního areálu 
nepředstavuje v souvislosti s dopravním zatížením stáva jících dopravních 
tras k areálu významný nár ůst. Z pohledu automobilového provozu v okolí 
areálu lze konstatovat, že bude probíhat výhradn ě v denní dob ě v rozmezí 
od 6.00 do 18.00 hod. V no ční dob ě není provoz uvažován.  
     P ři výstavb ě dojde k negativnímu ovlivn ění životního prost ředí v okolí 
staveništ ě b ěžným stavebním ruchem. Intenzita hluku a vibrací na  staveništi 
je dána použitými pracovními postupy a mechanizací.  Prašnost  prost ředí 
stavby lze eliminovat po dohod ě se zhotovitelem stavby, zejména v letním 
období. 
     I p řes situování staveništ ě uvnit ř obytné zóny m ěsta není 
předpokládána možnost vzniku okolností, které by vedl y k zásadn ě 
negativnímu ovlivn ění životního prost ředí nad p řípustnou mez. 
     S ohledem na stávající konfiguraci staveništ ě a odtokové pom ěry bude 
sou částí p ředvýrobní p řípravy zhotovitele stavby vypracování harmonogramu 
prací tak, aby zásadn ě omezil protierozní riziko, p řípadn ě budou u čin ěna ze 
strany zhotovitele p ředem schválená protierozní opat ření zabra ňující 
pr ůniku kalového splachu do stávajícího systému deš ťové kanalizace. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

     Realizace stavby si nevyžádá žádné asanace neb o demolice budov. 
Pozemek ur čený pro realizaci stavebních činností je prostorov ě volný. 
     Realizace navržené  stavby v  řešeném území bude  mít dopad na  
stávající  zele ň.  Odstran ěna  bude veškerá zele ň v míst ě plánované stavby 
a souvisejících komunikací. Celkov ě se jedná o objemov ě ur čené množství 
solitern ě i skupinov ě rostoucích strom ů a ke řovitých nálet ů. Ve 
stromovém porostu jsou druhov ě zastoupeny smrk, b říza, buk a lípa. 
S výsadbou náhradní zelen ě v míst ě stavby není z dispozi čních d ůvod ů 
uvažováno. Sou částí zásahu do zelen ě bude i úprava (o řezání) spodních pater 
převážn ě smrkového porostu, jehož v ětve prostorové kolidují s b ěžeckou 
dráhou. 
 
Soupis odstra ňované zelen ě:    

ozn. druh obvod kmene / cm 
pr ůměr ke ře / cm 

počet / ks 

1 smrk 140 1 
2 smrk 100 1 
3 smrk 157 1 
4 smrk 120 1 
5 smrk 143 1 
6 smrk 155 1 
7 b říza 69 1 
8 b říza 80 1 
9 b říza 130 1 

10 b říza 69 1 
11 buk 105 1 
12 lípa – ke ř/tvarováno řezem  200 - 300 2 
13 d řiš ťál (ke ř) 120 - 330 4 
14 zlatice (ke ř) 150 1 
15 pámelník 300 1 
16 jalovec čínský 600 (skupina) 3 

 

 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
ur čených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé)  

     Realizace sportovního areálu neklade nároky na  trvalý zábor  p ůdního  
fondu nebo pozemk ů ur čených k pln ění funkce lesa. 
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h)  územn ě  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na  stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu)  

 

Zdroj závlahové vody: 

     K zavlažování trávníkového porostu bude využit  vlastní vodní zdroj – 
vrtaná studna na pozemku areálu.  

 

Splašková kanalizace: 

     Sportovní areál bude provozován v rámci základ ní školy. Provoz neklade 
nároky na odkanalizování, k navýšení odvád ěných splaškových vod nedojde. 

 

Dešťová kanalizace: 

     Srážkové vody z areálu budou napojeny do stáva jícího potrubního 
systému deš ťové kanalizace procházející areálem bez nárok ů na jeho úpravy.   

 

Elektro silnoproud: 

     V území sportovního areálu bude silov ě napájena soustava zdroje 
zavlažování. Ze samostatného rozvad ěče bude p řipojeno ponorné čerpadlo 
v akumula ční jímce, v rozvad ěči je po čítáno i s p řipojením čerpadla 
osazeného ve vrtané studni. Napájení rozvad ěče bude provedeno z vnit řních 
rozvod ů školní budovy. Tyto rozvody jsou pro požadovanou p říkonovou 
kapacitu instalované technologie čerpání dostate čné. Z pohledu celkové 
bilance p říkon ů el. energie školy dochází k částe čnému nár ůstu p ůvodního 
instalovaného výkonu o cca 1 000 kWh/rok.  
 

Elektro slaboproud: 

     Čerpací soustava zavlažování bude vybavena detek čními čidly stavu 
vodních hladin ve studni i akumula ční jímce. Slaboproudý systém bude 
ovládán ze spole čného rozvad ěče s okruhem silnoproudu.  
 

Komunika ční systém: 
    P řístup na sportovišt ě je umožn ěn z vnit řních komunikací areálu školy. 
Obslužný p říjezd je pak umožn ěn p řes komunikaci p. č. 3844, která navazuje 
na komunika ční systém sídlišt ě. Toto p řipojení je z pohledu  stavební 
realizace, p ředpokládaného zp ůsobu provozování i dalšího využití či rozvoje  
areálu zcela dostate čné.  
 

i) v ěcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související  
investice  

     Navržená stavba nemá p římé vazby na jiné stavební nebo inženýrské 
objekty a opat ření v zájmovém území. 
     Drobné díl čí inženýrské objekty navržený zám ěr podmi ňující nebo s ním 
související, které svojí realizací vedou k uvoln ění místa stavby nebo k 
vytvo ření podmínek k vlastní realizaci jsou zahnuty do je dnotlivých 
souvisejících inženýrských objekt ů. 
     Investicí podmi ňující provedení stavby jsou samostatné inženýrské 
objekty IO 06 Rekonstrukce splaškové kanalizace, IO  09 P řeložka optického 
kabelu a IO 10 Vodní zdroj. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

 
B.2.1 Ú čel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

     Stavba pro sport a rekreaci. 

     Sou částí sportovního areálu jsou sportovišt ě a relaxa ční plochy: 

SO 01.1 Centrální víceú čelové sportovišt ě                          4 578 m 2 
SO 01.2 Víceú čelové h řišt ě pro mí čové hry                            621 m 2 
SO 02.1 Amfiteátr                                                    324 m 2 
SO 02.2 Pohybové aktivity                                            106 m 2 
SO 02.4 Multifunk ční plocha                                        1 262 m 2 
 
Celková plocha pro sportovní využití a relaxaci:                   6 891 m 2 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení  

     Urbanistický koncept navrhovaných sportoviš ť vychází z p ůvodního 
funk čního uspo řádání stávajícího území. Rovinaté staveništ ě je situováno 
z v ětší části pod patou um ěle vytvo řeného terénního zlomu nad kterým se 
nachází areál mate řské školy. Vzhledem k respektování p ůvodního využití 
území nevyvstávají okolnosti, které by nov ě ovlivnily územní regulaci nebo 
kompozici prostorového řešení. 
 

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a  
barevné řešení  

     Celkový  architektonický  ú činek stavby na její bezprost řední okolí 
vychází z p ůvodní architektonické koncepce areálu základní škol y. V 
navrženém vzhledu stavby je snadno čitelné její využití.  
     Použité stavební konstrukce jsou navrženy tak,  aby stavba spl ňovala 
požadavky p říslušných provád ěcích p ředpis ů vztahujícím se k obecným 
technickým požadavk ům na výstavbu po celou dobu své životnosti za 
předpokladu provád ění b ěžné údržby stavby. Návrh je řešen ov ěřenými 
postupy za využití tradi čních materiál ů a výrobních technologií. Jako 
stavební materiály, prvky a konstrukce jsou použity  pouze takové 
materiály, jejichž kvalita byla pr ůkazn ě ov ěřena jak certifikací, tak 
zejména dlouhodobými zkušenostmi z provád ění staveb. Veškeré stavební 
materiály a prvky použité na stavb ě budou mít platná prohlášení o shod ě. 
Návrh stavby je řešen tak, aby  zatížení a jiné vlivy, kterým bude s tavba 
vystavena, nemohly zp ůsobit náhlé nebo postupné z řícení, p řípadn ě jiné 
destruktivní poškození stavby nebo její části nebo p řilehlé stavby, v ětší 
stupe ň nep řípustného p řetvo ření, které m ůže narušit  stabilitu stavby, 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti p řipojených technických 
zařízení, komunikací a technického vybavení.    

     Barevné řešení areálu: 

-b ěžecký ovál, rozb ěžišt ě skoku do dálky, vnit řní plocha univerzálního 
hřišt ě – um ělý povrch červené barvy dle výrobní specifikace vybraného 
zhotovitele, 

-sektor skoku vysokého, vn ější plocha univerzálního h řišt ě, vn ější plocha 
rozb ěžišt ě skoku do dálky – um ělý povrch zelené barvy dle výrobní 
specifikace vybraného zhotovitele, 

-amfiteátr, objekt pro pohybové aktivity, viditelný  povrch soustavy 
opěrných st ěn – nát ěr oranžový, p ředpokládaná RAL 2008 (signální 
červenooranžová), 

-multifunk ční plocha – barva p řírodního betonu s bílými liniemi.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

     Navržený sportovní areál tvo ří dispozi čně i provozn ě jeden celek 
sloužící pro sportovní a relaxa ční využití.  

     V obnovovaném prostoru bude obnoven b ěžecký ovál, sektory pro hody, 
vrhy a skok daleký. Nov ě bude vytvo řeno univerzální h řišt ě (volejbal, 
basketbal, tenis, florbal). Uvnit ř b ěžeckého oválu je navrženo travnaté 
hřišt ě v parametrech h řišt ě pro házenou. 

     V relaxa ční zón ě jsou situovány atypické objekty pro odpo činek a 
pohybové aktivity, které jsou pro své prostorové us pořádání využity i pro 
vyrovnání výškových rozdíl ů území (amfiteátr, soustava op ěrných st ěn).   

         

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

     S ohledem na stávající uspo řádání území nebylo nutné u činit další 
opat ření k uzp ůsobení pro p řístup osob s omezenými schopnostmi pohybu i 
orientace. T ěmto osobám je umožn ěn p řístup do areálu, komunika ční systém 
umožňuje jejich pohyb po sportovišti. 

 

 
B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby  

     Pracovníci pov ěření majitelem a provozovatelem areálu k údržb ě 
sportoviš ť, komunikací a p říslušných inženýrských sítí musí být proškoleni 
k jednotlivým sv ěřeným úkol ům. 

     Všichni pracovníci, pokud to charakter jejich práce vyžaduje, musí 
povinn ě používat ochranné pracovní pom ůcky. 

     P ři práci s instalovanými za řízeními je nutno dbát b ěžných 
bezpe čnostních p ředpis ů a pracovních postup ů. P ředevším je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti p ři práci s elektrickými za řízeními.   

     Elektrická za řízení je nutno periodicky kontrolovat a revidovat. 

     Technickou prohlídku m ůže provád ět pouze osoba s odbornou kvalifikací. 

     Elektrické rozvody je nutno udržovat ve stavu odpovídajícím p říslušným 
elektrotechnickým p ředpis ům. 

     P řed uvedením všech instalovaných za řízení do provozu budou zpracovány 
výchozí revizní zprávy.  

     Elektrické rozvody se budou udržovat ve stavu odpovídajícím platným 
elektrotechnických p ředpis ům. Pracovníci ur čení k obsluze a práci na 
elektrických za řízeních budou prokazateln ě pou čeni, zp ůsob vypínání a 
zapínání stroj ů s ohledem na výpadky nap ětí bude popsán v místních 
provozních p ředpisech. Elektrotechnické práce nesmí být provád ěny 
svépomocí. 

     Pracovníci budou odborn ě proškoleni a seznámeni s obsluhou 
jednotlivých stroj ů, veškeré se řizovací a údržbá řské práce mohou být na 
stroji provád ěny pouze za klidu stroje. 

     Technickou prohlídku m ůže provád ět pouze pracovník s odbornou 
kvalifikací. V blízkosti stroje není dovoleno uskla dňování a hromad ění 
materiálu. 

     Dodavatelé montážních prací řádně pou čí uživatele o provozu a funkcích 
zařízení a o provád ění jejich kontroly či údržby. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

 

a) stavební řešení  

      
a.1) Pozemní stavební objekty  

 
SO 01 Sportovní areál    

 

Technické parametry a další údaje: 
 
SO 01.1 Centrální víceú čelové sportovišt ě      
 

Délka objektu:                  [m] 116,1 

Ší řka objektu:                  [m] 43,8 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 4 562 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                                         nejedná se o prostorový objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 0 

 
SO 01.2 Víceú čelové h řišt ě pro mí čové hry  

 

Délka objektu:                  [m] 35,6 

Ší řka objektu:                  [m] 18,1 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 622,2 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                                         nejedná se o prostorový objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 0 

 
Účel staveb : 

     Stavby a stavební úpravy pro sportovní aktivit y v rámci výuky t ělesné 
výchovy základní školy. 

 

Stavebn ě technické řešení: 

     Základním segmentem řešeného areálu jsou sportovišt ě. Do využitelného 
prostoru byly navrženy objekty centrálního víceú čelového sportovišt ě, 
běžeckého oválu, sektor ů skoku do dálky, skoku do výšky, vrha čského 
sektoru, oploceného univerzálního h řišt ě pro mí čové hry (volejbal, 
basketbal, tenis).  

     Sportovišt ě budou umíst ěna na upravené podloží, k úprav ě bude použito 
převážn ě drcené kamenivo. Na podklad budou naneseny sportov ní povrchy 
založené na vodopropustné podkladní elastické vrstv ě tl. cca 30 mm. 
Atletické dráhy budou opat řeny st říkaným dvouvrstvým souvrstvím tl. cca 13 
mm. Povrch víceú čelového h řišt ě je navržen z EPDM tl. min. 10 mm. sou částí 
pokládky povrch ů je lajnování.  

     Sportovišt ě budou vybavena dle svého ú čelu, sou částí dodávky 
sportovního vybavení bude volejbalový komplet, bask etbalový komplet, 
tenisový komplet, branky na malou kopanou, dosko čišt ě pro skok daleký, 
dosko čišt ě pro skok do výšky, vrha čský kruh. 

     Použité stavebn ě technické řešení bude ve své realiza ční fázi 
respektovat p ředepsané nároky na bezpe čnost a pracovní prost ředí. P řirozené 
osv ětlení bude dopln ěno osv ětlením um ělým na p ředepsané hladin ě, 
odpovídající charakteru provozu.        
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SO 02 Relaxa ční zóna    

 

Technické parametry a další údaje:  
 

SO 02.1 Amfiteátr   

 

Délka objektu:                  [m] 24,035 

Ší řka objektu:                  [m] 19,72 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 362,2 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                                         prostorov ě neur čený objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 1 
 
SO 02.2 Pohybové aktivity  

 

Délka objektu:                  [m] 18,1 

Ší řka objektu:                  [m] 9,1 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 107,9 

Obestav ěný prostor:             [m 3]       prostorov ě neur čený objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 1 

 
SO 02.3 Op ěrné st ěny  

 

Délka objektu:                  [m] 60,0 

Ší řka objektu:                  [m] 8,0 

Celková délka objektu:          [m]                                 177 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                                         prostorov ě neur čený objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 0 
 
SO 02.4 Multifunk ční plocha  

 

Délka objektu:                  [m] 40,46 

Ší řka objektu:                  [m] 28,61 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 826 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                            prostorov ě neur čený objekt 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 0 

 
Účel stavby : 

     Stavby a stavební úpravy pro odpo činek a pohybové aktivity, vyrovnání 
výškových rozdíl ů v území. 

 

Stavebn ě technické řešení: 

     Základními segmenty řešené zóny jsou monolitické železobetonové 
relaxa ční objekty: 
-amfiteátr se samostatnou lavicí s integrovaným pít kem,  
-objekt pro pohybové aktivity se základnou pro vytv oření lezecké st ěny 
(úchyty nejsou sou částí návrhu PD),  
-kaskáda op ěrných st ěn zachycující terénní nerovnosti a tvo řících hledišt ě 
před um ěle vytvo řenou univerzáln ě využitelnou plochou, 
-multifunk ční plocha pro pohybové aktivity a odpo činek. 
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Zásobování vodou  - p ředpoklad spot řeby vody:   
     Zavlažovací sytém bude napojen na vlastní zdro j vody, kterým bude 
soustava vrtané studny a akumula ční jímky. Akumula ční jímka bude zdržovat 
pot řebnou zásobu vody na závlahový cyklus, akumulovaný objem vody byl 
stanoven na cca 18 m 3. Uvažováno je s nepravidelnou závlahou, z tohoto 
důvodu nelze p řesn ě ur čit celkovou spot řebu vody.  
 
Kanalizace:  
     Sportovní areál u základní školy nebude napoje n na splaškovou 
kanalizaci.   
     Srážkové vody z nov ě p řetvo řených zpevn ěných ploch budou svedeny do 
stávajícího systému jednotné kanalizace tak jako do posud. S navýšením 
ro čního množství odvád ěných srážkových vod není uvažováno.       
 
Elektrická energie: 
     Napájení rozvád ěče p řistavovaného objektu bude provedeno z rozvod ů 
stávajícího objektu t řídírny. Tyto rozvody jsou pro požadované částe čné 
navýšení p říkonové kapacity nov ě instalované technologie dostate čné.  
 
Rozvodná soustava         : 3 N PE st ř. 50 Hz, 400 V / TN-C-S 
Stupe ň dodávky el. energie: 3. stupn ě dle ČSN 34 1610 
Náhradní zdroje           : nebudou použity 
       
Instalovaný výkon         :                                     Pi = 4,0 kW 
-z toho –jednofázové spot řebi če ( čerpadlo akumul. jímky)             1,5 kW 
        –t řífázové spot řebi če ( čerpadlo vrtu)                        2,5 kW 
Koeficient sou časnosti beta:                                         1,0                      
Soudobý p říkon             :                                    Pp = 4,0 kW   
Roční spot řeba el. energie ( kWh / rok ):                          1 000               
 
Způsob m ěření spo t řeby    : ve stávající elektrom ěrové rozvodnici ZŠ                             
Způsob kompenzace ú činíku : neprovádí se 
Druh a zp ůsob uzemn ění    : stávajícím zp ůsobem 
 
Ochrana proti zkratu, p řetížení a p řed úrazem el. proudem v síti nn: 

Ochrana p řed úrazem el. proudem - 
   Normální: Automatickým odpojením od zdroje 
   Dopln ěná: Hlavním a dopl ňujícím pospojováním, 
Ochrana proti zkratu: výkonové pojistky v poj. sk říních 4.ZŠ 
Ochrana proti p řetížení: pojistky v RC 5 rozvad ěči 4.ZŠ a jisti če v RMS 5   
                         rozvodnici sport. areálu   
 

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-1-51:   NORMÁLNÍ                   
                                       ZVLÁŠ Ť NEBEZPEČNÉ – AB8, AD3, AS3    
 
 
 
a.2) Inženýrské objekty  
 
 
IO 01 HTÚ - hrubá terénní úprava  
 
Technické parametry a další údaje: 

Plošný rozsah:                                                     5 700 m 2 

Předpokládaný vyt ěžený objem celkový:                              2 500 m 3 

Předpokládaný vyt ěžený objem využitelné ornice:                      500 m 3 

Předpokládaný objem deponie zeminy:                                  500 m 3 

Předpokládaný objem deponie ornice:                                  250 m 3 

                                                                                                     
Účel stavby : 
     Vyrovnání výškového rozdílu území, vytvo ření plošné základny pro 
realizaci navržené stavby. 
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Stavebn ě technické řešení: 

     Vzhledem ke stávající konfiguraci území bude n utné provést hrubou 
terénní úpravu, spo čívající jednak v odstran ění zeminy v podkladních 
vrstvách nových sportoviš ť a jednak v odt ěžení zvýšené části území, do 
které bude za říznuta plocha b ěžeckého oválu. Vyt ěžená zemina bude zcela 
odvezena na skládku jako p řebyte čná. Na staveništi bude ponechána malá 
deponie sloužící pro uložení materiálu pro kone čnou modelaci terénu a 
deponie skryté ornice, ur čené pro ohumusování kone čných povrchových úprav.  
Navržená úrove ň HTÚ je prom ěnná v závislosti na navrženém spádování plán ě. 
Základní úrove ň pro SO 01.1 Centrální víceú čelové sportovišt ě byla 
stanovena na 576,600 m.n.m., pro SO 01.2 Víceú čelové h řišt ě pro mí čové hry 
na 576,500 m.n.m.  
      P řipravená zemní plá ň bude posouzena geotechnikem zhotovitele. 
V p řípad ě nevhodných základových podmínek bude provedena sta bilizace plán ě 
s parametry na povrchu Edef2 a Edef2 / Edefl stanov enými zhotovitelem. 
     P řípadné práce vedoucí ke zlepšení únosnosti plán ě musí být provád ěny 
pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne n a vhodnost použitého 
materiálu, tlouš ťky jednotlivých vrstev, zp ůsob hutn ění, prov ěří 
požadované deforma ční moduly, vypracuje a p ředloží p říslušné protokoly.          
     V návaznost na HTÚ bude provedena drenáž odvád ějící zejména prosáklou 
srážkovou pod povrchy sportoviš ť. Drenáž bude svedena do systému deš ťové 
kanalizace.   
 
 
IO 02 Zavlažovací systém  
 
Technické parametry a další údaje: 

Plošný rozsah závlahy:                                              1 500 m 2 

                                                                                            
Účel stavby : 
     Udržování travnatých ploch v plnohodnotném veg etativním stavu. 
 
Stavebn ě technické řešení: 
 
     Systém zavlažování trávníku h řišt ě je tvo řen post řikova či, jejichž 
t ěla na bázi zvyšujícího se tlaku v p řívodním potrubí, vyjížd ějí ze zem ě a 
zavlažují požadované plochy. Post řikova če jsou navrženy tak, aby vždy byly 
pokryty požadované plochy a zárove ň, aby nedocházelo ke zbyte čnému vlhnutí 
okolních ploch.  
     Každý post řikova č obsahuje trysku, která je libovoln ě regulovatelná a 
to jak do dálky, tak úhlu post řiku. Systém zavlažování je propojen PE 
potrubím a plastovými spojkami.  
     Zavlažovací systém je navržen s manuálním ovlá dáním. Všechny 
použitelné typy post řikova čů budou instalovány pod povrch, p římo do zem ě, 
takže post řikova č v klidové poloze nevy čnívá a jeho horní část je umíst ěna 
rovnob ěžně s terénem. Systém závlah se instaluje cca 50 cm po d povrch 
hřišt ě a p řed zimním obdobím je nutné provést vyfouknutí zbytk ové vody 
tlakem vzduchu.      
     Zavlažovací systém bude napájen ze samostatného vod ního zdroje, kterým 
bude vrtaná studna umíst ěná na pozemku. Studna bude realizována na základ ě 
samostatného projektu, vlastní realizaci bude p ředcházet provedení 
pr ůzkumného vrtu. Tato vrtaná studna bude vystrojena n a základ ě údaj ů o 
definitivní hloubce a vydatnosti zdroje. Vývod ze s tudny bude p řipojen na 
PE potrubí zavedené do akumula ční jímky. Z jímky bude voda čerpána ponorným 
čerpadlem p římo do post řikovacího systému.  
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IO 03 Akumula ční jímka  
 
Technické parametry a další údaje: 

 

Délka objektu:                  [m] 3,6 

Ší řka objektu:                  [m] 2,6 

Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 9,1 

Obestav ěný prostor:             [m 3]                                     26 
 
Účel stavby : 
     Akumulace čerpané podzemní vody pro zavlažování. 
 
Stavebn ě technické řešení: 
     Železobetonový prefabrikovaný skladebný systém  akumula ční jímky o 
užitném objemu cca 18 m 3 je navržena jako sestava skládající se z dna a dvo u 
nastavitelných segment ů se zákrytovou deskou na p ůdorysném rozm ěru 2,6 x 3,6 
m. Do jímky jako samostatného inženýrského objektu bud e zaúst ěn p řívod vody 
z vodního zdroje. Na jímku p římo technologie závlahy.  
 
 
IO 04 Rozvody vody  

 
Technické parametry a další údaje: 
 
Materiály, p ředpokládané délky: 

 
Rekonstrukce rozvodu pitné vody 
PE 100 SDR 17 d 90 x 5,4 mm 16,0 m 

 
Novostavba rozvodu pitné vody 
PE 100 SDR 11 d 25 x 2,3 mm 18,0 m 
PE 100 SDR 11 d 63 x 5,8 mm 46,5 m 

 
Novostavba rozvodu užitkové vody 
PE 100 SDR 11 d 32x 3,0 mm 62,0 m 
PE 100 SDR 11 d 50 x 4,6 mm 35,0 m 

 
Účel stavby : 
     Nové rozvody vody slouží k propojení zdroj ů vody s místy spot řeby. 
 
Stavebn ě technické řešení: 
 
Rekonstrukce rozvodu pitné vody:  

Začátek vn ějšího vodovodu DN 80 z trub litinových ur čeného 
k rekonstrukci je ve stávající vodom ěrné šacht ě. Konec rekonstrukce 
vodovodu bude uvnit ř objektu školy v instala čním kanálu v míst ě napojení na 
stávající již zrekonstruovaný vnit řní vodovod. Za čátek nového vodovodu bude 
ve vodom ěrné šacht ě v míst ě napojení na stávající faktura ční vodom ěr. Zde 
bude osazeno nové šoupátko DN 80 a dále litinové po trubí DN 80, které bude 
převedeno p řes st ěnu šachty do venkovního prostoru. Vn ě šachty bude 
připojeno vodovodní potrubí d 90 z trub PE, které bud e vedeno sm ěrem 
k objektu školy. Uvnit ř objektu školy, v díln ě školníka, bude potrubí 
vnit řního vodovodu d 90 nejd říve vedeno v instala čním kanálu v podlaze, 
který je opat řen plechovým zákrytem, a  dále v pr ůchozím instala čním 
kanálu, pod místností chodba. V pr ůchozím kanálu bude provedeno napojení na 
stávající již zrekonstruované potrubí vnit řního vodovodu, a to v t ěsně 
blízkosti hlavních uzáv ěr ů vody na pitné i požární vod ě.  

Z d ůvodu terénních úprav bude nutno upravit i vstup do stávající 
vodoměrné šachty, který je již v sou časné dob ě nevyhovující. Stávající 
vstup do šachty je o rozm ěru 600 x 600 mm se zasahujícím stupa čkami. Nov ě 
bude navýšený vstupní prostor proveden o rozm ěru 700 x 900 mm a pro vstup 
bude sloužit nerezový žeb řík s výsuvnými madly.  
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Novostavba rozvodu pitné vody: 
Pro p řípad nedostatku užitkové vody ve studni sloužící pr o zavlažování 

hřišt ě bude do jímky pro zavlažování z řízen p řívod pitné vody. Vodovodní 
potrubí d 63 z trub PE bude napojeno ve stávající v odoměrné šacht ě na nové 
potrubí DN 80. Napojení bude provedeno za faktura čním vodom ěrem a v míst ě 
napojení bude osazen uzáv ěr DN 50 a vypoušt ění armatura. Vodovodní potrubí 
d 63 bude zavedeno do jímky na zavlažování, kde v ú rovni max. hladiny bude 
osazen plovákový uzáv ěr.  

 
V t ěsné blízkosti objektu školy bude v amfiteátru osaze no betonové 

atypické pítko na pitnou vodu. Pítko bude osazeno d věma tla čnými 
umyvadlovými stojánkovými ventily na studenou vodu.  Pítko bude napojeno na 
stávající vnit řní vodovod v objektu školy. V prostoru školy bude n a 
přívodním potrubí k pítku osazena vypoušt ěcí armatura, pro možnost 
vypoušt ění v zimním období.   

 
Novostavba rozvodu užitkové vody: 

Začátek rozvodu užitkové vody d 50 z trub PE, který bu de sloužit pro 
závlahu h řišt ě, bude v míst ě napojení na rozvodné potrubí ve vrtané studni. 
Vrtaná studna, v četn ě kompletního vystrojení a čerpadla, bude řešena 
samostatnou projektovou dokumentací. Potrubí užitko vé vody bude ukon čeno 
v jímce na zavlažování. 

Na základ ě požadavku bude do objektu školy zavedeno rovn ěž potrubí 
užitkové vody, které bude ve výhledu sloužit pro sp lachování klozet ů. 
Začátek potrubí užitkové vody d 32 z trub PE bude v jí mce na zavlažování, 
která bude zárove ň sloužit pro akumulaci užitkové vody pro školu. Pot rubí d 
32 bude zavedeno do dílny školníka, kde bude v sou časné dob ě ukon čeno 
zaslepením v instala čním kanálu v podlaze. Výhledov ě bude v této místnosti 
osazena tlaková stanice, v četn ě čerpadla, která bude zajiš ťovat dodávku 
užitkové vody pro splachování. Výhledov ě bude rovn ěž proveden vnit řní 
rozvod užitkové vody mezi automatickou tlakovou sta nicí a jednotlivými 
klozety. Rozvod užitkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné vody.    
 

 
IO 05 Deš ťová kanalizace  
 
Technické parametry a další údaje: 
 
Materiály, p ředpokládané délky: 

PP DN 200 36,0 m 
PP DN 250 168,5 m 
PP DN 300 6,0 m 

 

Účel stavby : 

     Deš ťová kanalizace bude odvád ět srážkové vody z drenážního systému pod 
plochou sportoviš ť a vody z komunika čního systému. 
 

Stavebn ě technické řešení: 

V prostoru sportovního areálu bude z řízena nová deš ťová kanalizace, 
která bude odvád ět deš ťové vody z nových zpevn ěných vod a vody z nového 
drenážního systému, z řízeného pod jednotlivými sportovišti. Za čátek 
navržené deš ťové kanalizace bude v míst ě napojení na stávající stoku 
deš ťové kanalizace DN 300 z trub PP, která je v majetku  města Ž ďár nad 
Sázavou. Napojení bude provedeno ve stávající reviz ní šacht ě, která je 
umíst ěna v chodníku ze zámkové dlažby, poblíž objektu baz énu p ři 4. 
základní škole. Kanalizace bude provedeno o dimenzi  DN 250 a DN 300 z trub 
PP. Kanalizace bude vedena p řes víceú čelové h řišt ě a dále pod centrálním 
sportovišt ěm v soub ěhu s b ěžeckou dráhou. Do kanalizace bude napojeno 7 
větví z drenážního systému. Napojení bude provedeno d o revizních šachet. 
Šachta umíst ěná v ploše sportovišt ě bude zam ěřena a skryta pod povrchem 
sportovišt ě. Do nové deš ťové kanalizace bude rovn ěž napojena nová žlabová 
vpus ť, která nahradí stávající uli ční vpusti, a bude sloužit pro odvodn ění 
nových zpevn ěných ploch z řízených v prostoru mezi objektem školy a h řišt ěm.  
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IO 06 Rekonstrukce jednotné kanalizace  
 
Technické parametry a další údaje: 
 
Materiály, p ředpokládané délky: 

kamenina DN 150 3,5 m 
kamenina DN 200 9,5 m 
kamenina DN 400 33,5 m 
Stávající jednotná kanalizace DN 300 ke zrušení 85, 0 m 

 

Účel stavby : 

     Rekonstrukce části jednotné kanalizace vedené v prostoru pod SO 0 2.1 
Amfiteátr.  
 

Stavebn ě technické řešení: 

     Z d ůvodu výstavby amfiteátru, na základ ě kamerové prohlídky 
stávající jednotné kanalizace a po projednání zám ěru s provozovatelem 
kanalizace je navržena rekonstrukce části jednotné kanalizace. Jedná se o 
úsek kanalizace mezi skrytou šachtou č. 1120 a šachtou č. 1121. Stávající 
kanalizace mezi t ěmito šachtami je provedena o dimenzi DN 400 z trub 
železobetonových. Rekonstrukce je navržena s ohlede m na stá ří kanalizace a 
propadené části trub, kde dochází k částe čnému ucpávání potrubí. Do 
stávající kanalizace jsou napojeny p řípojky od základní školy. Na za čátku 
rekonstrukce kanalizace bude z řízena nová revizní šachta č. 1120, která 
bude napojena na stávající železobetonové potrubí D N 400. Nová kanalizace 
bude provedena o dimenzi DN 400 z trub kameninových , které bude opat řeno 
obetonováním, z d ůvodu vedení kanalizace pod základy amfiteátru. Kone c 
rekonstrukce kanalizace bude v míst ě z řízení nové revizní šachty č. 1121, 
do které budou p řepojena veškerá stávající potrubí zaúst ěná do této šachty. 
Celková délka rekonstrukce kanalizace je 35 m. Na r ekonstruovanou 
kanalizaci budou p řepojeny veškeré stávající p řípojky od objektu základní 
školy. Tyto p řípojky pod novými zpevn ěnými plochami budou rovn ěž 
zrekonstruovány. Základy betonových st ěn, které tvo ří amfiteátrum, budou 
provedeny až pod spodní úrove ň kanaliza čního potrubí. V základových st ěnách 
budou z řízeny otvory pro vedení kanaliza čního potrubí.   

Po ov ěření stávající kanaliza čního systému a na základ ě kamerové 
prohlídky bude část stávající jednotné kanalizace vedená pod h řišt ěm 
zrušena. Jedná se o úsek kanalizace mezi šachtou č. 315, p řes šachtu č. 
2837, po šachtu č. 1122. Jedná se o potrubí DN 300 v délce 86 m a ša chtu č. 
2837. Do kanalizace podle dostupné dokumentace a ka merové prohlídky je 
napojen jen stávající drenážní systém h řišt ě, který bude nahrazen novým 
drenážním systémem napojeným do deš ťové kanalizace. Stávající potrubí DN 
300 bude vypln ěno cemento – popílkovou sm ěsí, vtok do šachty č. 315 a odtok 
ze šachty č. 1122 bude zaslepen. Šachta č. 2837 bude odkryta a zasypána.  

Provozovatelem jednotné kanalizace je VAS a.s. Ž ďár nad Sázavou.  
V betonové st ěně amfiteátru bude z řízeno atypické betonové pítko, které 

bude napojeno na stávající vnit řní kanalizaci v objektu školy. Ve dn ě pítka 
bude osazen odpadní ventil s pítkem a dále bude ved eno svislé potrubí DN 
40. Na svislém potrubí bude v nice betonové st ěny osazen flexibilní sifon, 
který umožní vypušt ění vody ze sifonu p řed zimním obdobím. Nika bude 
opat řena nerezovými dví řky. Nové kanaliza ční potrubí bude vedeno od pítka 
v zemi a napojeno na stávající zrekonstruovanou kan aliza ční p řípojku 
vedenou ze školy.   

 
    
IO 07 Venkovní kabelové rozvody  
 
Technické parametry a další údaje: 

Předpokládaná délka kabelových tras:                                  145 m 
 

Účel stavby : 

     Napájení technického vybavení areálu ze zdroje  nn. 
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Stavebn ě technické řešení: 
 
Měření odb ěru el. energie, el. p řipojení: 
     M ěření odb ěru el. energie se uvažuje stávající v prostoru 4.ZŠ . 
Navržená RMS 5 – rozvodnice (kompaktní plastový pil í ř) v blízkosti vrtu 
bude napojena z RC 5 – rozvad ěče v suterénu školy kabelem CYKY-J 4 x 10. 
Spole čně s kabelem bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm p ro uzemn ění. 
V trase pod op ěrnými st ěnami (hledišt ěm) bude kabel uložen do chráni čky. 
 
El. rozvody pro čerpání vody a pro zavlažování: 
     V RMS 5 - rozvodnici bude instalováno relé kon troly hladiny ve vrtu a 
relé kontroly hladiny v jímce pro zavlažování. Čerpadlo vrtu (2,2 kW) bude 
dopl ňovat vodu do jímky v p řípad ě poklesu hladiny pod úrove ň nastaveného 
minima a bude odstaveno po dosažení maxima. Bude hl ídána minimální hladina 
ve vrtu (ochrana čerpadla vrtu). 
     RMS 5 – rozvodnice bude napájet čerpadlo ve vrtu a čerpadlo v jímce 
zavlažování. Čerpadlo v jímce má vlastní ochranu proti zavzdušn ění a jeho 
chod a celý proces zavlažování bude řízen ovládací jednotkou. Tato jednotka 
bude instalována v RMS 5 – rozvodnici. 
     El. rozvody budou provedeny kabely CYKY, ulože nými v terénu, p řípadn ě 
v ochranných trubkách v terénu. Mezi RMS 5 a jímkou  bude uložena ochranná 
trubka pro zatažení řídících kabel ů zavlažování (24 V). Tato trubka bude 
zakon čena v prostoru h řišt ě a zaslepena.  
     Kabely k elektromagnetickým ventil ům, ovládací jednotku apod. dodá 
dodavatel systému pro závlahy.  
     P ředpokládá se instalace proudového chráni če s vybavovacím proudem 
0,03 A dle p ředmětových ČSN.   
     V prostoru jímky bude provedeno dopl ňující ochranné pospojování dle 
ČSN. Použije se vodi č CY4 mm2 nebo drát FeZn pr.10 mm. Budou uzemn ěny 
všechny prvky technologie, vodivé konstrukce apod.  
 

 
IO 08 Sadové úpravy  

 
Technické parametry a další údaje: 

Předpokládaný rozsah :                                       2 000 m 2   
 
Účel stavby : 
     Navržené sadové  úpravy budou  v  rámci  dokon čovacích prací plnit  
zejména estetickou  funkci spojenou  se za člen ěním  navržených objekt ů do 
stávajícího prost ředí 
 
Stavebn ě technické řešení: 
     Vlastní úpravy spo čívají v ohumusování upraveného terénu po ukon čení 
stavebních činností a v jeho osetí travním semenem. S výsadbou keřové nebo 
stromové zelen ě není uvažováno. 

 

 
IO 09 P řeložka optického kabelu  (není sou částí PD pro provedení stavby) 
 
Technické parametry a další údaje: 

Předpokládaná délka              :                                    106 m 
 

Účel stavby : 

     Uvoln ění místa stavby. 
 

Stavebn ě technické řešení: 

     P řekládka stávajícího optického kabelu bude provedena  do nové trasy, 
ve které budou uloženy chráni čky. Stávající optokabel bude zp ětn ě vytažen a 
znovu zafouknut do nové trasy. Nová trasa je délkov ě kratší než trasa 
původní (110 m).  
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IO 10 Vodní zdroj (není sou částí PD pro provedení stavby)  
 
Technické parametry a další údaje: 

Předpokládaná hloubka:                                                 80 m 
 

Účel stavby : 

     Čerpání podzemní vody pro závlahu a užitkové využití . 
 

Stavebn ě technické řešení: 

     Vrtaná studna bude hloubena v pokryvných útvar ech až do skalního 
podloží jádrov ě vrtným pr ůměrem 168 – 282 mm. Vrt bude vystrojen v celé 
hloubce pažniceni z vodárenského PVC s atestem na p itnou vodu. V míst ě 
přítoku spodní vody budou pažnice perforovány. Nejvrc hnější zvode ň bude od 
spodní zvodn ě odstín ěna cementací na pískový p řechod. Obsyp vrtného 
mezikruší bude proveden št ěrkem frakce 4/8 mm. 

 

 
a.3) seznam souvisejících a podmi ňujících investic  

     Drobné díl čí inženýrské objekty navržený zám ěr podmi ňující nebo s ním 
související, které svojí realizací vedou k uvoln ění místa stavby nebo k 
vytvo ření podmínek k vlastní realizaci jsou zahnuty do je dnotlivých 
souvisejících inženýrských objekt ů. 
      
Drobné související a podmi ňující investice:     
-stavební úprava a modernizace stávající vodom ěrné šachty (kolize 
s výškovým uspo řádáním území za rubem st ěny amfiteátru). 
-úprava vodovodní p řípojky do základní školy 
-p řeložka spojovacího kabelu nn (ZŠ  - MŠ)  
-odstavení a zaslepení stávající jednotné kanalizac e v trase pod 
víceú čelovým h řišt ěm 
 
     Investicí podmi ňující provedení stavby jsou samostatné inženýrské 
objekty IO 06 Rekonstrukce splaškové kanalizace, IO  09 P řeložka optického 
kabelu a IO 10 Vodní zdroj. 
     

 
b) mechanická odolnost a stabilita  

     V projektové dokumentaci navržené materiálové řešení je zvoleno tak, 
aby jeho ú činky p ůsobící v pr ůběhu výstavby a užívání nem ěly za následek: 
-z řícení stavby nebo její části, 
-v ětší stupe ň nep řípustného p řetvo ření, 
-poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení nebo instalovaného 
vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné konstrukce     
-poškození v p řípad ě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p ří čin ě 
     Stavební konstrukce objektu nevykazují viditel né statické poruchy ani 
nadměrné deformace, do nosných konstrukcí nebude nijak z asahováno.  
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  

 

a) technické řešení  

     S instalací technologického za řízení není uvažováno. 

 
b) vý čet technických a technologických za řízení  

     Bez nárok ů. 
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B.2.8 Požárn ě bezpe čnostní řešení  

 

a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

     Bez nárok ů. 

  
b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti  

     Stavebn ě technická podstat stavby nevytvá ří požární riziko.¨ 

 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů v četn ě 
požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

     Bez nárok ů. 

 
d) zhodnocení evakuace osob v četn ě vyhodnocení únikových cest  

V navrhované stavb ě se nevyskytují prostory pro shromaž ďování osob. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárn ě nebezpe čného 
prostoru  

     Bez nárok ů. 

 
f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípad ě jiného hasiva, 
včetn ě rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst  

     Bez nárok ů. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 
zásahové cesty)  

     Požární zásah bude provád ěn z hlavní p řístupové komunikace p řed 
školou. Do prostoru sportovního areálu je bez jakýc hkoliv zm ěn zachován 
stávající p říjezd. 

 

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za řízení)  

     Bez nárok ů. 

 
i) posouzení požadavk ů na zabezpe čení stavby požárn ě bezpe čnostními 
zařízeními  

     Bez nárok ů. 

 
j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek  

     Bez nárok ů. 

 

 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení      

     Objekt nepodléhá kriteriálnímu hodnocení.  

 
b) energetická náro čnost stavby  

     Spot řeba energie:      p ředpokládaná spot řeba el. energie 1 000 kWh. 
 

c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií  

     Alternativní zdroje energií nebyly prov ěřovány ani navrhovány. 
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B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavk y  na  pracovní  a 
komunální prost ředí   

 

     Navržená sportovišt ě budou provozována výhradn ě v denní dob ě. 
Uvažováno je proto s p řirozeným osv ětlením, um ělé osv ětlení sportoviš ť není 
na základ ě požadavku zadavatele navrženo.  

     Stavebn ě technické řešení areálu i instalovaná za řízení nevyvíjí 
nadměrný hluk. K nár ůstu hluku ve vn ějším i vnit řním prost ředí tedy 
nedochází. 

 

Vliv užívání a provozu stavby na životní prost ředí, zdroje, druhy, 
vlastnosti, množství škodlivin: 

     Provozem objektu nedochází ke zhoršení životní ho prost ředí  v okolí 
stavby. V rámci realizace stavby budou u čin ěna taková stavební a  provozn ě 
technologická opat ření, která zajistí dodržení zákonných  požadavk ů.  

      

Hospoda ření s odpady: 

     Bez nárok ů – množství areálem produkovaných odpad ů se nem ění. 
Stávající komunální odpad je likvidován v souladu s  vyhláškou m ěstského  
úřadu M ěsta Ž ďár nad Sázavou.  

 

Způsob zneškodn ění, zužitkování a odstran ění odpadních látek a energií a 
způsob zneškodn ění nebo omezení rizikových vliv ů na životní prost ředí 
vznikajících užíváním nebo provozem stavby: 

     Bez nárok ů – množství areálem produkovaných odpadních látek s e nem ění, 
rizikové vlivy na životní prost ředí užíváním nebo provozem stavby 
nevznikají.  

 

 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 
b) ochrana p řed bludnými proudy  

     Vzhledem k charakteru navržené stavby ne řešeno. 

 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou  

     Místo stavby se nenachází v seismicky aktivní ani poddolované oblasti. 

 
d) ochrana p řed hlukem  

     V souvislosti s navrhovanými stavebními úprava mi nevznikají okolnosti 
vyžadující z řízení či vyhlášení jakýchkoliv ochranných nebo bezpe čnostních 
pásem protihlukové ochrany. 

 
e) protipovod ňová opat ření  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 
f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

     Vzhledem k charakteru podloží ne řešeno. 
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B.3 P ŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

     Dešťová kanalizace – stávající deš ťová kanalizace procházející 
upravovaným areálem.  

     Vodní zdroj – nov ě z řízená vrtaná studna. 

     Ostatní infrastruktura stávající - vzhledem k charakteru stavby 
neřešeno. 

 
b) p řipojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
     P řipojovací rozm ěry, zejména u stávající technické 
infrastruktury, výkonové kapacity, p ředpokládané dálky tras a navržené 
materiálové řešení jsou jednotliv ě uvedeny u p říslušných inženýrských 
objekt ů popsaných v odst. a.2) Inženýrské objekty . 

 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
a) popis dopravního řešení  
     Stávající areál Základní školy Švermova 8 je s ituován v p římé 
návaznosti na komunikaci p. č. 3844, která navazuje na komunika ční systém 
sídlišt ě. Toto p řipojení je z pohledu  stavební realizace i dalšího využití 
či rozvoje  areálu zcela dostate čné.  

     Vzhledem ke stávající dopravní situaci  v územ í a jeho bezprost ředním  
okolí a daným  možnostem  p řístupu do  řešeného areálu není uvažováno 
s jakoukoliv zm ěnou dopravního systému. 
      
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru  

- nedochází ke zm ěnám 

 
c) doprava v klidu  
- nedochází ke zm ěnám, kapacity objekt ů se nem ění 
- nedochází k zásahu do sou časného stavu 

 
d) p ěší a cyklistické stezky  
- nedochází ke zm ěnám, kapacity objekt ů se nem ění 
- nedochází k zásahu do sou časného stavu 

 

 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

 

a) terénní úpravy  
     Vzhledem k umíst ění navrhované stavby v areálu a charakteru navržený ch 
úprav není samostatn ě navrženo provedení hrubé terénní úpravy.   

 
b) použité vegeta ční prvky  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 
c) biotechnická opat ření  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 
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B.6 POPIS VLIV Ů STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a)  vliv stavby  na  životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
     Provozem stavby i nadále nebude docházet k neg ativnímu ovliv ňování 
životního prost ředí. Množství produkovaných odpad ů se nem ění, odpady jsou 
stávajícím zp ůsobem shromaž ďovány ut říd ěně a jejich likvidace probíhá na 
místech a za řízeních k tomu ur čených. Komunální odpad je likvidován v 
souladu s vyhláškou m ěsta.  
 

b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných 
strom ů, ochrana rostlin a živo čich ů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajin ě 

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 
 

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 

 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

   Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru navržených úprav ne řešeno. 

 

 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění  

     Elektrická energie - pro napojení staveništ ě bude z řízen vývod ze 
stávajícího rozvád ěče v p řízemí objektu základní školy. Napájecí kabel bude 
zakon čen ve staveništní pojistkové sk říni. Požadovaný výkon staveništní 
přípojky by m ěl dosahovat 20 kW.  
     Vodovod - pro napojení staveništ ě bude využit zdroj uvnit ř objektu 
základní školy.  

 
b) odvodn ění staveništ ě 

     S trvalým odvod ňováním staveništ ě není vzhledem k jeho rozsahu 
uvažováno. Zhotovitel stavby p řijme v rámci p řípravy stavby taková 
opat ření, aby zbránil proniku kalového splachu do deš ťové kanalizace. 

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

     Staveništ ě bude p řístupné z p řilehlého komunika čního systému areálu 
spol. ODAS. 

 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky  

     P ři výstavb ě dojde k negativnímu ovlivn ění životního prost ředí v okolí 
staveništ ě b ěžným stavebním ruchem. Intenzita hluku a vibrací na  staveništi 
je dána použitými pracovními postupy a mechanizací.  Prašnost prost ředí 
stavby lze eliminovat po dohod ě se zhotovitelem stavby, zejména v letním 
období. 
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     I p řes situování staveništ ě uvnit ř centrální obytné zóny není 
předpokládána možnost vzniku okolností, které by vedl y k zásadn ě 
negativnímu ovlivn ění životního a pobytového prost ředí nad p řípustnou mez. 

 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin  

     Okolí staveništ ě nevyžaduje, vzhledem ke svému umíst ění a konfiguraci 
okolní zástavby jakýkoliv ochranný zásah. V souvisl osti s p řípravou stavby 
bude provedena demolice drobných stavebních objekt ů, které prostorov ě 
kolidují s navrženou stavební činností. Sou částí p řípravy území je vykácení 
kolidující zelen ě, taxativní soupis je uveden v kapitole B.1 POPIS Ú ZEMÍ 
STAVBY, odst . f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin.  

 

f) maximální zábory pro staveništ ě (do časné / trvalé)  

     Bez nárok ů - staveništ ě nebude zabírat volná ve řejná prostranství.  

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace  

     Kategorizace odpad ů je provedena v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 
Sb. Realizací stavby budou vznikat následující stav ební demoli ční odpady: 

 

druh odpadu množství (t)  způsob odstran ění 

170101 Beton 1,0 odvoz na skládku 

170102 Cihly 0,5 odvoz na skládku 

170201 D řevo 1,0 využití jako palivo 

170201 Sklo 0,5 odvoz na sb ěrný dv ůr 

170203 Plasty 0,8 odvoz na sb ěrný dv ůr 

170405 Železo a ocel 2,0 odvoz na sb ěrný dv ůr 

170411 Kabely 0,1 odvoz na sb ěrný dv ůr 

170504 Zemina a kamení 1000,0 odvoz na skládku 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  

     Vzhledem ke stávající konfiguraci území bude n utné provést hrubou 
terénní úpravu, spo čívající jednak v odstran ění zeminy v podkladních 
vrstvách nových sportoviš ť a jednak v odt ěžení zvýšené části území, do 
které bude za říznuta plocha b ěžeckého oválu. Vyt ěžená zemina bude zcela 
odvezena na skládku jako p řebyte čná. Na staveništi bude ponechána malá 
deponie sloužící pro uložení materiálu pro kone čnou modelaci terénu a 
deponie skryté ornice, ur čené pro ohumusování kone čných povrchových úprav.  
 

Plošný rozsah:                                                     5 700 m 2 

Předpokládaný vyt ěžený objem celkový:                             2  500 m 3 

Předpokládaný vyt ěžený objem využitelné ornice:                      500 m 3 

Předpokládaný objem deponie zeminy:                                  500 m 3 

Předpokládaný objem deponie ornice:                                  250 m 3 

  
i) ochrana životního prost ředí p ři výstavb ě 

     P ři provád ění stavby nesmí být okolí stavby nadm ěrn ě zat ěžováno 
prachem a hlukem, nesmí docházet k ohrožování provo zu na pozemních 
komunikacích, ke  zne čis ťování komunikací, ovzduší a vod. Stavební su ť je 
nutné odvézt na skládku. 

 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů 
     Pracovníci jednotlivých úsek ů výroby se budou řídit ustanoveními 
provozního řádu objektu. 
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     Pracovníci pov ěření obsluhou technologických za řízení budou  řádně 
proškoleni k jednotlivým úkon ům.       
     Proškolení obsluh  zajiš ťuje provozovatel objektu. 
     Všichni zam ěstnanci budou povinn ě používat ochranné pracovní pom ůcky. 
     P ři práci se za řízeními je nutno dbát b ěžných bezpe čnostních  p ředpis ů 
a pracovních postup ů. P ředevším je nutno dbát zvýšené  opatrnosti p ři práci 
s elektrickými za řízeními. Elektrická  za řízení je nutno v p ředepsaných 
termínech kontrolovat  a revidovat. 
     Pracovníci budou odborn ě proškoleni a seznámeni s obsluhou  
jednotlivých stroj ů 
     Veškeré se řizovací a údržbá řské práce mohou být na stroji  provád ěny 
pouze za klidu stroje. 
     Technickou prohlídku m ůže provád ět výhradn ě kvalifikovaný pracovník. V 
blízkosti stroje není dovoleno usklad ňování a hromad ění materiálu. 
     Elektrické rozvody se budou udržovat ve stavu odpovídajícím 
elektrotechnických p ředpis ům. Pracovníci ur čení k obsluze a práci na 
elektrických za řízeních budou prokazateln ě pou čeni, zp ůsob vypínání a 
zapínání stroj ů s ohledem na výpadky nap ětí bude popsán v provozních 
předpisech. Elektrotechnické práce nesmí být provád ěny svépomocí. 
     Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt ě byla prostorov ě a 
konstruk čně uspo řádána a vybavena tak, aby zam ěstnanecké pracovní podmínky 
z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci odpovídaly bezpe čnostním 
a hygienickým požadavk ům na pracovní prost ředí a pracovišt ě, aby: 
a)   prostory ur čené pro práci, chodby, schodišt ě a jiné komunikace m ěly 

stanovené rozm ěry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde 
vykonávané, 

b)   pracovišt ě byla osv ětlena, pokud možno denním sv ětlem, m ěla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem  vzduchu, v ětrání, 
vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

c)   prostory pro os obní hygienu, p řevlékání, odkládání osobních v ěcí, 
odpočinek a  stravování zam ěstnanc ů měly stanovené rozm ěry, provedení a 
vybavení, 

d)   únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetn ě p řístupových 
cest byly stále volné, 

e)   v prostorách uvede ných v písmenech a) až d) byla zajišt ěna pravidelná 
údržba, úklid a čišt ění, 

f)   pracovišt ě byla vybavena v rozsahu dohodnutém s p říslušným za řízením 
poskytujícím pracovn ě léka řskou pé či prost ředky pro poskytnutí první 
pomoci a vybavena prost ředky pro p řivolání zdravotnické záchranné 
služby. 

  Zam ěstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat  další požadavky 
kladené na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci p ři p říprav ě projektu a 
realizaci stavby, jimiž jsou“ 

a)   udržování po řádku a čistoty na staveništi, 

b)   uspo řádání staveništ ě podle p říslušné dokumentace, 
c) 
   
 

umíst ění pracovišt ě, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro p říchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovníc h 
prost ředk ů a za řízení, 

d)   zajišt ění požadavk ů na manipulaci s materiálem, 

e)   předcházení zdravotním rizik ům při práci s b řemeny, 
f)  
 
 
  

provád ění kontroly p řed prvním použitím, b ěhem používání, p ři údržb ě a 
pravidelném provád ění kontrol stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a 
nářadí b ěhem použív ání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepřízniv ě ovlivnit bezpe čnost a ochranu zdraví, 

g)   
spln ění požadavk ů na odbornou zp ůsobilost fyzických osob konajících 
práce na staveništi, 

h) 
   

ur čení a úprava ploch pro uskladn ění, zejména nebezpe čný ch látek, 
přípravk ů a materiál ů, 

i)   spln ění podmínek pro odstra ňování a odvoz nebezpe čných odpad ů, 
j) 
   

usklad ňování, manipulace, odstra ňování a odvoz odpadu a zbytk ů 
materiál ů, 
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k) 
   

přizp ůsobování času pot řebného na jednotlivé práce nebo jejich eta py 
podle skute čného postupu prací, 

l) 
   

předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s v ědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m)   zajišt ění spolupráce s jinými osobami, 
n) 
   

předcházení rizik ům vzájemného p ůsobení činno stí provád ěných na 
staveništi nebo v jeho t ěsné blízkosti, 

o) 
   

vedení evidence p řítomnosti zam ěstnanc ů a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo p ředáno, 

p) 
   

přijetí odpovídajících opat ření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a či nnosti vystavující zam ěstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví, 

q) 
   

dodržování bližších minimálních požadavk ů na bezpe čnost a ochranu 
zdraví p ři práci na staveništích stanovených provád ěcím právním 
předpisem. 

     Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technick á za řízení, 
dopravní prost ředky a ná řadí byly z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví 
při práci vhodné pro práci, p ři které budou používány. Stroje, technická 
zařízení, dopravní prost ředky a ná řadí musí být: 
a)  
  

vybaveny ochrannými  za řízeními, která chrání život a zdraví 
zaměstnanc ů, 

b)   

vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomi ckým požadavk ům a 
aby zam ěstnanci nebyli vystaveni nep říznivým faktor ům pracovních 
podmínek, 

c)   pravideln ě a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

     Bližší požadavky na bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických 
zařízení, dopravních prost ředk ů a ná řadí stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zam ěstnanci:   
a)   nevykonávali činnosti jednotvárné a j ednostrann ě zat ěžující 

organismus. Nelze- li je vylou čit, musí být p řerušovány bezpe čnostními 
přestávkami 2) ; v p řípadech stanovených zvláštními právními p ředpisy 3)  
musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časov ě 
omezena, 

b)   nebyli ohroženi padajícími nebo vymršt ěnými p ředměty nebo materiály, 

c)   byli chrán ěni proti pádu nebo z řícení, 

d)   nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e)   na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamo cen ě bez dohledu 
dalšího zam ěstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f)   nevykonávali ru ční manipulaci s b řemeny, která m ůže poškodit zdraví, 
zejména páte ř. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  

Areál st řediska je p řístupný osobám s omezenými schopnostmi pohybu i 
orientace, navržená stavba nemá dopad na bezbariéro vé užívání areálu. 

 
l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření  

     Vzhledem k umíst ění areálu a charakteru stavby ne řešeno. 

 
m) stanovení speciálních podmínek  pro  provád ění  stavby (provád ění stavby 
za provozu, opat ření proti ú čink ům  vn ějšího  prost ředí p ři výstavb ě apod.)  
     Stavba bude provád ěna v souladu s podmínkami platných povolení. 
Veškeré odchylky mezi skute čností na stavb ě a navrženou projektovou 
dokumentací musí být neprodlen ě oznámeny generálnímu projektantovi.  
     Zhotovitel stavby v pr ůběhu realizace splní p ředepsané činnosti a 
dodrží požadované parametry plánu kontrolních prohl ídek rozestav ěné stavby. 
Uvedení upravovaných taveb do trvalého užívání je p odmín ěno kolauda čním 
souhlasem. 
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n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny  

     P ředpoklad zahájení stavby:                     09/20 14 

     P ředpoklad dokon čení stavby:                    12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žďár nad Sázavou  :   

Vypracoval   :   Ing. František Laštovi čka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


