






Legendo ke psodetickému zaráčeni

- Legenda ke geodetickému zobrazení



V2/3		uliční vpusť - rekonstruovaná ve stávajícím umístění
V1/4		uliční vpusť - nově navržená
		napojení nových uličních vpusť do kan.stoky (potrubí DN 150)
		stávající liniová uliční vpusť
(589,46)		kóta UT - mříž uliční vpusť

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Jiří Nývlt		PROJEKTANT SPECIALISTA Ing. Libor Klus		<div style="text-align: center;"> projektová kancelář PŘEKLAD Mladá Boleslav Safátova 277 - bývalý pivovar +420 732566331 </div>	
OSLO Vysocina	STAVEBNÍ ÚROVŇ Zdraví nad Sázkou	INVESTOR Město Zdraví nad Sázkou			
NÁZEV AKCE	ZKONSTRUKCE SÁZKOVU 7 rekonstrukce komunikací - IV. etap			DATUM 10.2017 STUPEN DPS ZAK. ČÍSLO 1422 - 27/16 FORTIFIKACE 16 x A4 MĚŠTSTVO C-číslo 1 : 350 "B11"	
OBJEDN.	situace - uliční vpusť - jižní část				