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1. Identifikační údaje: 
 
"Revitalizace stromořadí ZR 2019" 
 
Zadavatel ( investor):  
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený starostou města 
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, odpovědné osoby zastoupené k jednání ve věcech technických: 
ing. Dana Wurzelová, ing. Eva Křesťanová 
 
Zpracovatel (projektant):  
Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ:70138397 ,                       
DIČ: CZ7512250174, spolupráce ing. Martina Součková, IČ: 04281110, DIČ: CZ7852231013 
 
Stupeň projektové dokumentace:  
Studie řešení nových výsadeb v uličních stromořadích města Žďár nad Sázavou 
 
Lokality:  
1. ulice Husova - ulice byla ve fázi Studie z prováděcí dokumentace vyřazena 
2. ulice Drdlova 
3. ulice Hutařova - ulice byla ve fázi Studie z prováděcí dokumentace vyřazena 
4. ulice Tyršova - ulice byla ve fázi Studie z prováděcí dokumentace vyřazena 
5. ulice Strojírenská - ulice byla ve fázi Studie z prováděcí dokumentace vyřazena 
6. ulice Binkova - ulice byla ve fázi Studie z prováděcí dokumentace vyřazena 
7. ulice Dolní 
8. ulice Jungmannova 
9.  ulice Bezručova 
10. ulice Santiniho 
11. ulice Veselská 
12. ulice Zahradní 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
14.  ulice 1. máje 
15. ulice Barákova 
16. ulice Horní 
17. ulice Brněnská  

 
Datum:  

08/2019 
 
Použité podklady: 

1. Studie - Revitalizace stromořadí ZR 2019 

2. Data z pasportu zeleně města Žďár nad Sázavou 

3. Data jednotlivých správců sítí technické infrastruktury 

4. Vlastní šetření v terénu prováděné  letních měsících roku 2019 

5. Konzultace se zástupci investora 

6. Konzultace se zástupci vybraných správců sítí technické infrastruktury 

7. Představení projektu veřejnosti 
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2. Prováděcí projekt 
 

2a. Seznam dotčených ulic: 
 V rámci Studie byly vybrány ulice v prostoru Města Žďár nad Sázavou a po posouzení 
podmínek pro výsadbu dřevin, posouzení průběhu sítí technické infrastruktury a dále byly vzaty v 
úvahu plánované zásahy v daných ulicích a  následně byly vyřazeny ulice:  
1. Husova 
3. Hutařova 
4. Tyršova 
5. Strojírenská 
6. Binkova 
 
Prováděcí projekt je tedy zpracován pro ulice: 
2. ulice Drdlova 
7. ulice Dolní 
8. ulice Jungmannova 
9.  ulice Bezručova 
10. ulice Santiniho 
11. ulice Veselská 
12. ulice Zahradní 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
14.  ulice 1. máje 
15. ulice Barákova 
16. ulice Horní 
17. ulice Brněnská  
- veškeré další části projektové dokumentace zachovávají výše uvedené číslování jednotlivých ulic 
tak, aby byla zajištěna celková přehlednost Studie i následné Projektové dokumentace 
 

2b. Dotčené pozemky dle jednotlivých ulic: 
 
2. Drdlova 
493 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
7. Dolní 
2091/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
8. Jungmannova 
2200 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/8 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/24 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/25 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/26 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
9. Bezručova 
2187/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2191/2 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/11 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/26 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2201/28 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2193/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
2202/3 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
75/12 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
75/21 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou  
75/23 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
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75/25 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
75/30 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
75/31 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
75/40 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
268 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
360/1 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
403/32 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
493/1 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
493/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
493/6 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
493/7 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
741/1 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
741/10 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
741/11 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
742/4 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
10. Santiniho 
122/3 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
122/5 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
192/3 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
201/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
203/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
205/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
207/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
210/2 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
212/3 k.ú. Zámek Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
 

11. Veselská 
149 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
186/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
751/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
 

12. Zahradní 
130 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
137/4 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
137/5 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
13. Jiřího z Poděbrad 
693 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
715 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
14. 1. máje 
768 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
769 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
835 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
923 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
15. Barákova 
740 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
742 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
743 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
757 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
735 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

734/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
 
16. Horní 
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352 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
3964 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 
17. Brněnská 
5824/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5942/5 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5954 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5975 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5976/9 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
6765/7 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
6765/6 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
6765/3 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5508/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
5510 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 
6765/1 k.ú. Město Žďár, majitel Město Žďár nad Sázavou 

 

2c. Popis jednotlivých ulic: 
 
2. ulice Drdlova 
V současnosti je na obou dvou stranách ulice  zelený pás mezi chodníkem a komunikací na levé 
straně široký cca 1 metr na pravé pak cca 0,7 m. Navrhované dřeviny budou tedy vysazovány do 
zelených ploch. 
K výsadbě je zde navržen vystoupavý kultivar japonské třešně Prunus sargentii ´Rancho´ o 
výsadbové velikosti 16- 18 cm, celkem bude v ulici vysázeno 19 kusů japonských třešní ve 
sponu cca 7 metrů. Tento druh v uličním prostoru nedosáhne větší výšky než 8 – 10 m. Po 
posouzení podmínek pro výsadbu v rámci čehož byly vzaty v úvahu probíhající sítě technické 
infrastruktury a požadavky jednotlivých správců sítí a u 8 kusů z vysazovaných stromů bude použit 
Rootcontrol a chránička sítě technické infrastruktury a u 11 kusů dřevin bude použit Rootcontrol. 
 
7. ulice Dolní 
Výsadba je navržena do zeleného pásu tam kde nejsou přítomny vzrostlé stromy, celkově je                  
k výsadbě navrženo 11 kusů rezistentní odrůdy jilmu, Ulmus ´New Horizon´ výsadbové 
velikosti 16 - 18 cm se zemním balem, jednotlivé stromy budou sázeny ve vzdálenosti 10 m od 
sebe. V ulici dolní není třeba používat ochranu sítí technické infrastruktury, stromy nejsou 
vysazovány v jejich ochranném pásmu. 
 

8. ulice Jungmannova 
Na levé straně ulice je široký zelený pás a souběžný asfaltový chodník, pravá strana má zelený 
pás o šířce cca 1 metr, veškeré vysazované dřeviny budou tedy sázeny do zeleného pásu. Pro 
výsadbu je zde stejně jako v ulici Dolní navržena rezistentní odrůda jilmu, Ulmus ´New Horizon´ 
ve výsadbové velikosti 16 - 18 cm se zemním balem ve vzdálenosti 10 m od sebe. S 
přihlédnutím k přítomnosti sítí technické infrastruktury je k výsadbě navrženo 38 kusů dřevin. 
U 21 kusů vysazovaných dřevin bude instalován Rootcontrol jako ochrana probíhajících sítí 
technické infrastruktury. 
 
9. ulice Bezručova 
První část výsadby bude prováděna do zeleného pásu mezi stávající sloupovité habry ze kterých 
byly vybrány ty nejperspektivnější k ponechání, mezi ně bude provedena výsadba Ulmus ´New 
Horizon´ s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, celkem bude vysázeno 66 kusů 
tohoto druhu. U 42 exemplářů bude instalováno folie Rootcontrol, u 9 kusů bude instalována folie 
Rootcontrol i chránička sítě technické infrastruktury. 
Dále bude vysázena dvouřadá, či dále jednořadá lipová alej z druhu Tilia platyphyllos ´Rubra´ s 
obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, celkem bude vysázeno 47 kusů Tilia 
platyphyllos ´Rubra´. U 12 kusů bude instalována protikořenová textilie typu Rootcontrol, u 5  
 



6 

 

10. ulice Santiniho 
Po obou stranách ulice je zelený pás, který je na pravé straně poměrně úzký, proto v něm po 
pravé straně nebude výsadba stromů prováděna. V současné době zde rostou javory kleny (Acer 
pseudoplatanus) a javory mléče (Acer platanoides), perspektivní jedinci budou ponecháni a 
výsadba bude doplněna a alej dále protažena směrem ke hřbitovu. Pro výsadbu je navržen javor 
klen - Acer pseudoplatanus s obvodem kmínku 16 - 18 cm, celkově je pro výsadbu navrženo 
18 kusů dřevin. U jednoho z vysazovaných stromů bude použita chránička sítě technické 
infrastruktury.  
 
11. ulice Veselská 
Pro svou různorodost je ulice veselská rozdělena do čtyř částí ve kterých se uplatňují různá řešení 
1. část: 
Jedná se o asfaltový chodník se stávajícími rabátky, na pravé straně 2 stávající rabátka, do sponu 
budou doplněna rabátka v chodníku, celkem bude nově zbudováno 9 kusů rabátek.  
Pro výsadbu je zde navržen Aesculus flava s obvodem kmínku 16 - 18 cm, celkově je 
navržena výsadba 11 ks. U 6 kusů vysazovaných dřevin bude instalována folie typu Rootcontrol. 
2. část:  
V této části se nachází zelený pás po obou stranách ulice. Je zde navržena výsadba Prunus 
maackii ´Amber Beauty´ s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, celkem je k výsadbě 
navrženou 5 ks, ke všem vysazovaným dřevinám bude instalována textilie typu Rootcontrol. 
3. úsek: 
Jedná se o členité a nepravidelné úseky zelených pásů mezi chodníkem a komunikací, pravá 
strana je zcela bez chodníku. K výsadbě je zde díky prostorovým možnostem navržena výsadba 
Quercus robur s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, navrženo je celkem 12 kusů. 
Ke dvěma vysazovaným exemplářům bude instalována chránička typu Rootcontrol. 
4. úsek: 
Do zeleného pás po pravé straně je navržena výsadba stromů s menší korunou - Prunus 
schmidtii s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem v počtu 3 kusů. Ke všem třem 
kusům vysazovaných dřevin bude instalována folie Rootcontrol. 
 
12. ulice Zahradní 
V této ulici je do zeleného pásu podél dětského hřiště navrženo  7 ks lip Tilia mongolica ´Buda´  
o obvodu kmínku 16 - 18 cm se zemním balem ve vzdálenosti 7 metrů od sebe. U žádné z 
dotčených lip není nutná instalace protikořenové textilie či chráničky sítě technické infrastruktury. 
 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
V první části ulice jsou malá rabátka přímo v chodníku, stromy jsou zde přímo v nich .  
Po levé straně je v první části zelený pás ve druhé části jsou po pravé straně rabátka v chodníku 
(strom pod mohutným dubem bude pokácen bez náhrady). Jako sortiment pro tuto ulici byl 
navržen Acer ´Pacific Sunset´ s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, celkově je zde 
navržena výsadba 40 kusů javorů. Navrhovaný spon vychází ze sponu stávajícího. Pro ochranu 
probíhajících sítí technické infrastruktury bude k 23 kusům stromů instalována ochranná textilie 
Rootcontrol, chránička sítě bude instalována u 14 kusů dřevin u jednoho kusu dřeviny bude 
instalována jak chránička tak Rootcontrol.  
 
14. ulice 1. máje 
Stávajícími stromy jsou vzrostlé lípy v rabátkách v chodníku, perspektivní exempláře zde budou 
ponechány a řezány na hlavu. Pokácené neperspektivní exempláře budou nahrazeny novou 
výsadbou, ve volných místech budou zbudována nová rabátka a bude zde provedena výsadba 
Tilia platyphyllos ´Rubra´ s obvodem kmínku 16 - 18 cm se zemním balem, celkově bude 
provedena výsadba 16 kusů lip. K 7 exemplářům bude instalována protikořenová textilie , k 8 
kusůsm bude instalována chránička sítě technické infrastruktury a k jednomu kusu pak oba typy 
ochrany.  
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15. ulice Barákova 
V tomto případě se nejedná o alej jako takovou, ale o výsadby v zelené ploše plus bodové 
doplnění stromů v plochách zeleně. V plochách zeleně zde budou vykáceny nevhodné a 
neperspektivní dřeviny a nahrazeny vhodnější výsadbou.  
Pro výsadbu je navržen Aescuslus carnea ´Plantierensis´ s obvodem kmínku 16 - 18 cm se 
zemním balem v celkovém počtu 12 kusů. U dvou vysazených dřevin bude instalována fólie typu 
Rootcontrol.  
 
16. ulice Horní 
Tato ulice je v současné době téměř bez stromů, nachází se zde jednotlivé exempláře v okolních 
zelených plochách, výsadba je navržena jako stromořadí a zároveň jako doplnění před vstup do 
budovy Agentury ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k šířce ulice, dalším prostorovým 
podmínkám a přítomnosti sítí technické infrastruktury byl zvolen druh Tilia platyphyllos s 
obvodem kmínku 16 - 18 cm v celkovém počtu 24 kusů. U 9  kusů bude instalována chránička 
typu Rootcontrol, u 6 kusů pak zároveň chránička i fólie Rootcontrol. 
 
17. ulice Brněnská 
Ulice je v současné době téměř bez stromů, místy se vyskytují vzrostlé stromy v přilehlých 
zelených plochách, jedná se ovšem o přestárlé a neperspektivní jedince, které budou výsadbou 
aleje vhodně nahrazeny. Pro výsadbu zde byl zvolen druh s velkou korunou Quercus petraea s 
obvodem kmínku 16 - 18 cm, zemní bal, celkem bude v ulici vysázeno 55 kusů stromů. U 21 
kusů stromů bude instalována protikořenová textilie typu Rootcontrol, k 1 kusu bude instalována 
chránička sítě technické infrastruktury a k 1 kusu bude instalována jak chránička tak fólie 
Rootcontrol. 
 

2d. Soupis kácení a odborného ošetření dřevin: 
 
2. ulice Drdlova - v současné době se v ulici nachází pouze 5 kusů stromů 
7. ulice Dolní- řešená část v současné době bez stromů 
8. ulice Jungmannova - k ponechání navrženi perspektivní jedinci 
9.  ulice Bezručova - všechny stávající dřeviny navrženy ke kácení 
10. ulice Santiniho - perspektivní jedinci ponechání, alej doplněna novou výsadbou 
11. ulice Veselská - v současné době beze stromů 
12. ulice Zahradní - v současné době beze stromů 
13. ulice Jiřího z Poděbrad - - navrženo kácení všech stávajících dřevin 
14.  ulice 1. máje - budou ponecháni perspektivní jedinci a alej doplněna 
15. ulice Barákova - v ulici budou odstraněni všichni neperspektivní jedinci 
16. ulice Horní - v současné době je alej téměř beze stromů 
17. ulice Brněnská - v současné době je plocha téměř beze stromů, nenachází se tu žádní 
perspektivní 
 
Číslování dřevin je převzato z pasportu zeleně Města Žďár nad Sázavou. Mapový podklad je 
zpracován jako PR 01 Návrh dřevin ke kácení a odbornému ošetření - mapový podklad. Dřeviny u 
kterých je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou v níže uvedeném 
seznamu podtrženy. 
 
2. ulice Drdlova: 
- všechny stávající dřeviny v ulici Drdlova jsou v rámci Revitalizace stromořadí navrženy ke 
kácení, jedná se o: 
937.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 78 cm 
938.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 90 cm 
939.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 78 cm 
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940.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 76 cm 
10819.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 100 cm 
V ulici Drdlova je tedy u dvou stromů třeba udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
7. ulice Dolní: 
- řešená plocha v ulici Dolní je v současné době bez stávajících stromů 
 
8. ulice Jungmannova: 
- v ulici Jungmannova roste v současné době stromořadí z druhu Carpinus betulus ´Frans 
Fontaine´, dřeviny jsou na základě jednání probíhajících v rámci studie navrženy k ponechání a 
odbornému ošetření, odkáceny budou pouze silně prosychající, neperspektivní exempláře. 
Dřeviny navržené ke kácení: 
7740. Carpinus betulus ´Fans Fontaine´ s obvodem kmene 48 cm - silně prosychající koruna 
U dřeviny navržené ke kácení není nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
Dřeviny navržené k odbornému ošetření: 
Ostatní exempláře sloupovitých habrů jsou navrženy k ponechání a arboristickému ošetření, jedná 
se o Carpinus betulus ´Fans Fontaine´uvedené pod čísly 7812, 7813, 7814, 7738, 7739, 7741, 
7773, 7774, 7775, 7776 a 7777. 
U těchto dřevin bude proveden zdravotní či výchovný řez, tento zásah bude přesně specifikován v 
položkovém rozpočtu. 
 
9. ulice Bezručova: 
- do ulice Bezručova zasahuje v současné době stromořadí z druhu Carpinus betulus ´Frans 
Fontaine´, dřeviny jsou na základě jednání probíhajících v rámci studie navrženy k ponechání a 
odbornému ošetření, odkáceny budou pouze silně prosychající, neperspektivní exempláře. Dále 
se v ulici nachází další vzrostlé jehličnaté i listnaté stromy, o těchto dřevinách je rozhodnuto na 
základě posouzení jejich zdravotního stavu a celkové kompoziční hodnoty: 
Dřeviny navržené ke kácení: 
7736. Carpinus betulus ´Fans Fontaine´ s obvodem kmene 32 cm - silně prosychající koruna 
7744. Picea abies, obvod kmene 97 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7745. Picea abies, obvod kmene 81 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7746. Picea abies, obvod kmene 71 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7755. Picea abies, obvod kmene 66 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7747. Picea abies, obvod kmene 67 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7748. Picea abies, obvod kmene 85 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7749. Abies conbcolor, obvod kmene 57 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7750. Picea abies, obvod kmene 84 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7744. Picea abies, obvod kmene 26 cm - silně prosychající exemplář, retardovaná koruna 
7737. Tilia cordata, obvod kmene 92 cm - nevhodně rostlý exemplář 
7736. Carpinus betulus ´Fans Fontaine´ s obvodem kmene 55 cm - silně prosychající koruna 
8793. Aesculus hippocastanum, obvod kmene 30 cm - nevhodné větvení neopravitelné řezem 
8792. Carataegus monogyna, obvod kmene 30 cm - usychající exemplář 
8791. Acer platanoides, obvod kmene 25 cm - usychající exemplář 
8786. Populus alba, obvod kmene 148 cm, prosychající koruna, vysoko nasazené těžiště 
8785. Populus alba, obvod kmene 118 cm - prosychající koruna, vysoko nasazené těžiště 
8784. Populus alba, obvod kmene 127 cm - prosychající koruna, vysoko nasazené těžiště 
8783. Aesculus hippocastanum, obvod kmene 57 cm - retardovaná koruna 
8782. Larix decidua, obvod kmene 80 cm - silně proschlý exemplář, výrazně retardovaná koruna 
8781. Tilia cordata, obvod kmene 73 cm - retardovaná koruna 
8776. Carpinus betulus, obvod kmene 40 cm - retardovaná koruna 
8775. Betula pendula, obvod kmene 59 cm - prosychající, silně retardovaná koruna 
8774. Pinus sylvestris, obvod kmene 54 cm, retardovaná koruna 
8773. Pinus sylvestris, obvod kmene 73 cm, retardovaná koruna 
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8772. Pinus sylvestris, obvod kmene 75 cm, retardovaná koruna 
8771. Pinus sylvestris, obvod kmene 88 cm, retardovaná koruna 
8770. Pinus sylvestris, obvod kmene 43 cm, silně prosychající koruna 
8769. Pinus sylvestris, obvod kmene 44 cm, silně prosychající koruna 
8768. Pinus sylvestris, obvod kmene 44 cm, retardovaná koruna 
8766. Pinus sylvestris, obvod kmene 88 cm, retardovaná koruna 
8765. Acer platanoides, obvod kmene 46 cm - prosychající exemplář 
9741. Quercus robur, obvod kmene 74 cm - retardovaná koruna 
9740,. Aesculus x carnea, obvod kmene 16 cm - retardovaná koruna 
1. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 51 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
204. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 54 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
203. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 59 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
202. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 81 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
201. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 69 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
200. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 62 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
3225. Prunus padus, obvod kmene 34 cm - nevhodný náletový exemplář 
199. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 47 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
198. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 63 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
7513. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 67 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
7514. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 67 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
7515. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 59 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
7664. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 81 cm - dutiny v kosterních větvích a kmeni 
U 13 kusů dotčených stromů je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
Dřeviny navržené k odbornému ošetření: 
K odbornému ošetření jsou navrženy stávající exempláře sloupovitých habrů Carpinus betulus 
Frans Fontaine: 7691., 7692., 7693., 7731., 7742., 7743., 8755., 8756., 8757., 8758., 8759., 
8760., 8761., 8762., 8763., 9742. a 8764. 
Dále budou odborně ošetřeny ponechané dřeviny:  
7516. Sorbus intermedia - provedení zdravotního řezu 
7732. Tilia platyphyllos - provedení zdravotního řezu 
7733. Tilia cordata - provedení zdravotního řezu 
7734. Tilia platyphyllos - provedení zdravotního řezu 
7667. Tilia cordata - provedení zdravotního řezu 
7668. Tilia cordata - provedení zdravotního řezu 
7669. Tilia cordata - provedení zdravotního řezu 
7670. Tilia cordata - provedení zdravotního řezu  
9743. Tilia coradata - provedení zdravotního řezu 
 
10. ulice Santiniho: 
- v ulici Santiniho se v současné době nachází stromořadí z javorů klenů a javorů mléčů (Acer 
pseudoplatanus a Acer platanoides), většina exemplářů bude v ulici ponechána, odstraněny 
budou pouze silně prosychající, neperspektivní exempláře. 
Dřeviny navržené ke kácení: 
10853. Acer pseudoplatanus s obvodem kmene 39 cm - usychající exemplář 
10856. Acer pseduoplatanus s obvodem kmene 35 cm - rozsáhlé poškození kmene 
U žádné z dřevin navržených ke kácení není nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les. 
Dřeviny navržené k odbornému ošetření: 
K odbornému ošetření jsou navrženy stávající exempláře javorů, u všech exemplářů je navržen 
zdravotní řez, tento zásah bude přesně specifikován v položkovém rozpočtu. 
Seznam stromů navržených k odbornému ošetření: 
10851. Acer platanoides 
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10852. Acer platanoides 
10854. Acer platanoides 
10855. Acer platanoides 
10857. Acer platanoides 
8599. Acer platanoides 
8600. Acer platanoides 
8601. Acer platanoides 
8602. Acer platanoides 
8604. Acer pseudoplatanus 
8605. Acer pseudoplatanus 
 
11. ulice Veselská: 
- všechny stávající dřeviny v ulici Veselská jsou v rámci Revitalizace stromořadí navrženy ke 
kácení, jedná se o: 
977.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 53 cm 
666.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 50 cm 
V ulici Veselská tedy není třeba udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
12. ulice Zahradní: 
- řešený úsek ulice Zahradní je v současné době zcela bez stromů 
 
13. ulice Jiřího z Poděbrad: 
- všechny stávající dřeviny v ulici Drdlova jsou v rámci Revitalizace stromořadí navrženy ke 
kácení. 
Dřeviny navržené ke kácení: 
976.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 76 cm 
991.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 71 cm 
995.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 64 cm 
994.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 47 cm 
993.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 71 cm 
992.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 58 cm 
990.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 87 cm 
3375.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 32 cm 
989.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 64 cm 
988.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 58 cm 
987.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 45 cm 
986.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 58 cm 
985.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 50 cm 
984.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 57 cm 
983.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 46 cm 
982.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 54 cm 
3387.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 65 cm 
979.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 34 cm 
980.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 23 cm 
3388.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 22 cm 
981.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 51 cm 
964.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 56 cm 
959.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 88 cm 
960.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 73 cm 
961.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 78 cm 
958.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 73 cm 
965.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 77 cm 
966.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 68 cm 



11 

 

967.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 87 cm 
968.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 71 cm 
969.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 100 cm 
971.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 68 cm 
972.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 84 cm 
973.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 81 cm 
974.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 74 cm 
975.  Acer platanoides ´Globosum´s obvodem kmene 70 cm 
U šesti kusů dřevin navržených ke kácení je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les. 
Dřevina k ponechání bez zásahu: 
978. Quercus robur 
 
14. ulice 1. máje: 
- v ulici 1. máje  se v současné době nachází stromořadí z lip srdčitých (Tilia cordata), většina 
exemplářů bude v ulici ponechána, odstraněny budou pouze silně prosychající, neperspektivní 
exempláře, ostatní budou odborně arboristicky ošetřeny 
Dřeviny navržené ke kácení: 
1024. Tilia cordata s obvodem kmene 86 cm - dutiny, hniloba, narušená stabilita exempláře 
1023. Tilia cordata s obvodem kmene 125 cm - dutiny, hniloba, narušená stabilita exempláře 
816. Tilia cordata s obvodem kmene 116 cm - dutiny, hniloba, narušená stabilita exempláře 
3989. Tilia cordata s obvodem kmene 108 cm - dutiny, hniloba, narušená stabilita exempláře 
V ulici 1. máje je tedy u čtyřech stromů třeba udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les. 
Dřeviny navržené k odbornému ošetření: 
Všechny ponechané exempláře lip jsou navrženy k odbornému arboristickému ošetření, konkrétně 
zdravotnímu řezu, tento zásah bude přesně specifikován v položkovém rozpočtu. 
Jedná se o následující dřeviny: 
772. Tilia cordata 
813. Tilia cordata 
814. Tilia cordata  
815. Tilia cordata 
808. Tilia cordata 
809. Tilia cordata 
810. Tilia cordata 
811. Tilia cordata 
812. Tilia cordata 
1022. Tilia cordata 
1046. Tilia cordata 
1047. Tilia cordata 
1045. Tilia cordata 
1048. Tilia cordata 
2986. Tilia cordata 
3989. Tilia cordata 
 
15. ulice Barákova: 
- v ulici Barákova rostou v současném době stromy v zelených plochách, nejedná se o stromořadí 
jako tako. Nejperspektivnější exempláře budou odborně ošetřeny a ponechány na místě, 
prosychající stromy, případně dřeviny kompozičně nevhodné budou odkáceny.  
Dřeviny navržené ke kácení: 
709. Salix caprea s obvodem kmene 87 cm - silně prosychající retardovaná koruna, exemplář u 
konce životnosti 
3075. Malus domestica s obvodem kmene 39 cm, prosychající exemplář, kompozičně nevhodný 
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705. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 78 cm - silně prosychající koruna 
10813. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 48 cm - silně prosychající koruna 
3983. Robinia pseudoacacia s obvodem kmene 173 cm - silně prosychající koruna 
706. Robinia pseudocacacia s obvodem kmene 96 cm - usychající exemplář 
U tří exemplářů dřevin navržených ke kácení je nutné udělení povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. 
Dřeviny navržené k odbornému ošetření: 
Ponechávané dřeviny, které se ve většině případů nachází u okrajů řešené plochy budou odborně 
ošetřeny. Jedná se o stromy: 
707. Tilia cordata - zdravotní řez 
708. Tilia cordata - zdravotní řez 
710. Acer platanoides - zdravotní řez 
711. Acer platanoides - zdravotní řez 
712. Acer platanoides - zdravotní řez 
713. Acer platanoides - zdravotní řez 
U těchto dřevin bude proveden zdravotní či výchovný řez, tento zásah bude přesně specifikován v 
položkovém rozpočtu. 
 
16. ulice Horní: 
- v řešeném úseku ulice se v současné době nachází pouze keře (Philadelphus coronarius), u 
těchto exemplářů není nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
 
17. ulice Brněnská: 
- v ulici Brněnská se v současné době nachází především přestárlé exempláře stromů, jedná se o 
jedince do budoucna neperspektivní 
Dřeviny navržené ke kácení: 
3483. Acer platanoides s obvodem kmene 28 cm - náletový exemplář 
3487. Acer pseudoplatanus s obvodem kmene 72 cm - rozsáhlé prasklina na kmeni 
2488. Acer platanides s obvodem kmene 43 cm - kompozičně nevhodný 
2326. Alnus glutinosa s obvodem kmene 141 - prosychající exemplář u konce životnosti 
2327. Fraxinus excelsior s obvodem kmene 116 cm - náletový exemplář, prosychající 
2325. Tilia cordata s obvodem kmene 21 cm - kompozičně nevhodný exemplář 
2320. Tilia cordata s obvodem kmene 32 cm - kompozičně nevhodný exemplář 
2297. Sorbus aucuparia s obvodem kmene 86 cm - prosychající exemplář 
2321. Sorbus aucuparia s obvodem kmene 61 cm - prosychající exemplář 
2322. Sambucus nigra s obvodem kmene 22 cm - přestárlý exemplář 
2323. Sambucus nigra s obvodem kmene 48 cm - přestárlý exemplář 
8934. Picea omorika s obvodem kmene 72 cm - silně prosychající exemplář 
8937. Picea pungens s obvodem kmene 97 cm - silně prosychající exemplář 
U čtyř kusů dřevin navržených ke kácení v ulici Brněnská je nutné udělení povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulková část dendrologického průzkumu: 
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2e. Navrhovaný stav, sumarizace indikátorů: 
 

Prováděcí projekt je tedy zpracován pro ulice: 
2. ulice Drdlova 
7. ulice Dolní 
8. ulice Jungmannova 
9.  ulice Bezručova 
10. ulice Santiniho 
11. ulice Veselská 
12. ulice Zahradní 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
14.  ulice 1. máje 
15. ulice Barákova 
16. ulice Horní 
17. ulice Brněnská  
 

Sumarizace indikátorů (sumarizace zahrnuje všechny řešené ulice): 

OZNAČENÍ LATINSKÝ NÁZEV, VÝSADBOVÁ VELIKOST POČET 

A. Prunus sargentii ´Rancho´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 19 

B. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 11 

C. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 38 

D. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 66 

E. Tilia platyphyllos ´Rubra´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 47 

F. Acer pseudoplatanus, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 18 

G.  Aesculus flava, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 11 

H. Prunus maackii ´Amber Beauty´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 5 

I. Quercus palustris, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 12 

J. Prunus schmidtii, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 3 

K. Tilia mongolica ´Buda´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 7 

L.  Acer ´Pacific Sunset´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 40 

M. Tilia platyphyllos ´Rubra´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 16 

N. Aesculus carnea ´Plantierensis´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 12 

O. Tilia platyphyllos, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 24 

P. Quercus petraea, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 55 

  CELKEM 384 

 

Dřeviny navržené k odbornému arboristickému ošetření: 71 kusů 

Navrhovaná nová výsadba - stromy: 384 kusů 

Plocha stanovišť ovlivněných navrhovanými zásahy: 78 700 m². 

 

 

 

 

 

 

 

2. ulice Drdlova - 1 600 m² 
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7. ulice Dolní - 1 500 m² 

8. ulice Jungmannova - 5 200 m² 

9.  ulice Bezručova - 26 200 m² 

10. ulice Santiniho - 3 700 m² 

11. ulice Veselská - 5 800 m² 

12. ulice Zahradní - 700 m² 

13. ulice Jiřího z Poděbrad - 3 600 m² 

14.  ulice 1. máje - 2 500 m² 

15. ulice Barákova - 3 300 m² 

16. ulice Horní - 6 000 m² 

17. ulice Brněnská - 18 600 m² 

 

Plocha byla vypočítána jako plocha ulice ovlivněná navrhovaným zásahem, tedy plocha, které se 

výsadba dřevin dotkne.  

 

2f. Biologické posouzení: 
 
 Z hlediska potřeb biologického posouzení je plocha taktéž rozdělena na lokality dle ulic: 

Město Žďár nad Sázavou: 
2. ulice Drdlova 
7. ulice Dolní 
8. ulice Jungmannova 
9.  ulice Bezručova 
10. ulice Santiniho 
11. ulice Veselská 
12. ulice Zahradní 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
14.  ulice 1. máje 
15. ulice Barákova 
16. ulice Horní 
17. ulice Brněnská  
 
Pro zpracování biologického posudku byla využita data z Národní databáze ochrany přírody 
(NDOP), která byla Agenturou ochrany přírody a krajiny poskytnuta v mapové a tabulkové podobě: 
 
Členění nalezených druhů dle stupně ochrany: 
NT - téměř ohrožený druh - druh, který může být v blízké budoucnosti ohrožen vyhynutím, ale 
stále ještě nesplňuje podmínky pro zařazení do stupně ohrožený 
CR - kriticky ohrožený druh - druh, který čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké 
budoucnosti 
VU - zranitelný druh - druh čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se 
podmínky nezmění 
 

Ulice ve kterých se vyskytují pozorování v NDOP: 
 
12. ulice Zahradní: 

pozorované druhy dle NDOP: 
Peltigera venosa (hávnatka) - jedná se o lišejník, vyskytující se často, není zařazen do žádného 
stupně ochrany 
 

17. ulice Brněnská: 
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pozorované druhy dle NDOP: 
Crocidura leucodon (bělozubka bělobřichá) - byli zde pozorování jedinci, jedná se o druh, který 
není zařazen do žádného stupně ochrany 
Vespertilio murinus (netopýr pestrý) - byli zde pozorování jedinci, jedná se o druh málo dotčený 
Fringilla montifringilla  (pěnkava jikavec) - byli zde pozorování jedinci, jedná se o druh málo 
dotčený 
Crepis capillaris (škarda vláskovitá) - jedná se o na lokalitě hojně se vyskytující se druh, není 
zařazen do žádného stupně ochrany 
Coleus monedula (kavka obecná) - byli zde pozorování jedinci, druh není zařazen do žádného 
stupně ochrany 
 
Pro všechny lokality obecně: 
Z potencionálních chráněných druhů hmyzu jako je třeba: 
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) - zvláště chráněný a ohrožený druh, který napadá především 
starší, silnokoré stromy, zejména exempláře fyziologicky oslabené či přestárlé, přednost dává 
osluněným jedincům, tento druh vytváří nápadné vletové otvory v kůře a rozsáhlé chodby ve dřevě 
páchník hnědý (Osmoderma eremita) - jedná se o chráněný druh, který žije ve velkých uzavřených 
dutinách nebo starých, vyhnilých kmenech, jeho přítomnost je patrné dle charakteristického 
zápachu a přítomnosti exkrementů v dutinách, nebyly v rámci prováděného místního šetření 
prokázány známky přítomnosti těchto druhů. V plochách se nacházejí spíše menší a mladší 
dřeviny, ani intravilán města není vhodným stanovištěm pro tyto druhy. 
Co se týče přítomných ptáků, v plochách byly během místních šetření pozorovány pouze běžné 
druhy ptáků, jako jsou například brhlík lesní (Sitta europaea), sýkora koňadra (Parus major), 
sýkora modřinka (Cyanistes caerulus), kos černý (Tardus merula) a špaček obecný (Sturnus 
vulgaris). 
 
Pro eliminaci negativních vlivů v rámci realizace záměru s možnými přítomnými druhy ptáků a 
netopýrů je nejvhodnějším termínem realizačních prací brzký podzim (polovina září až konec 
srpna) v tomto období jsou veškeří ptáci vyhnízdění a netopýři se ještě neukládají k zimnímu 
spánku. Ke kácení nejsou navrženy stromy, které by mohly být vhodnou lokalitou pro hnízdění a 
úkryt netopýrů. 
Pokud budou práce probíhat v tomto termínu, není v rámci provádění realizačních prací nutný 
biologický dozor. 
 
Popis možného výskytu rostlin a živočichů v jednotlivých ulicích: 
 
2. ulice Drdlova 
 V ulici Drdlova budou káceny stávající čtyři exempláře kulovitých javorů (Acer platanoides 
´Globosum´). Stávající dřeviny jsou řezány na hlavu, v kosterních větvích se vyskytuje množství 
dutin, ale žádné z nich není vhodná jako hnízdní. V korunách stromů je teoreticky možné hnízdění 
drobnějších ptáků, v období místního šetření nebyl žádný druh pozorován. Kácení dřevin bude 
provedeno mimo hnízdní období, tímto bude eliminováno riziko poškození hnízd. 
 
7. ulice Dolní 
 V ulici Dolní se v řešené ploše v současné době nachází pouze pravidelně sekaný trávník. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu přímo navazující na hlavní komunikaci se silným 
provozem, není pravděpodobnost výskytu drobných živočichů. 
 
8. ulice Jungmannova 
 Stávající sloupovité habry budou až na jeden silně prosychající exemplář ponechány na 
místě a odborně arboristicky ošetřeny, je navržen zdravotní řez a řez na podchozí a podjezdnou 
výšku. Silně prosychající exemplář navržený ke kácení je velmi malý, není zde místo pro úkryt či 
hnízdění žádných živočichů. 
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9.  ulice Bezručova 
 V této ulici je navrženo ke kácení větší množství listnatých a jehličnatých dřevin. Jedná se o 
exempláře Acer platanoides ´Globosum´ v aleji, dále pak o jehličnaté (Pinus sylvestris, Larix 
decidua) a listnaté stromy (Populus alba, Tilia cordata, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum 
a Aesculus x carnea a Crataegus monogyna) rostoucí v pásu před bytovými domy. Stromy jsou 
vysázeny příliš blízko sebe, jejich koruny jsou poměrně silně retardované, nevyvinuté. Především 
u jehličnatých dřevin dochází k velmi silnému prosychání korun. Na žádné dřevině navržené ke 
kácení nejsou patrné dutiny vhodné jako hnízdní. V korunách stromů je možné hnízdění drobných 
ptáků. Co se týče přítomných ptáků, v plochách byly během místních šetření pozorovány pouze 
běžné druhy ptáků, jako jsou například sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes 
caerulus), kos černý (Tardus merula) a špaček obecný (Sturnus vulgaris). Kácení stromů bude 
prováděno mimo hnízdní období, tímto bude eliminováno riziko poškození hnízd. 
 
10. ulice Santiniho 
 V ulici Santiniho se v současné době nachází mladá javorová alej skládající se z javorů 
klenů a javorů mléčů (Acer platanoides a Acer pseudoplatanus). Většina exemplářů bude 
ponechána na místě a odborně arboristicky ošetřena, odstraněny budou pouze silně prosychající 
exempláře. Nedojde tedy k redukci prostoru pro vyskytující se živočichy.  
 
11. ulice Veselská 
 V této ulici jsou ke kácení navrženy dva exempláře Acer platanoides ´Globosum´.                       
V korunách stromů se nachází otevřené dutiny nevhodné pro hnízdění ptactva či jako životní nika 
pro hmyz či drobné obratlovce. Kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období, tímto bude 
eliminováno riziko poškození hnízd. 
 
12. ulice Zahradní 
 V řešeném úseku ulice se v současné době nenachází žádné dřeviny, je zde pouze trávník.  
Vzhledem k tomu, že pás pro výsadbu stromů se nachází v těsné blízkosti komunikace, není zde 
pravděpodobnost výskytu drobných živočichů. 
 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
 Ke kácení jsou navrženy veškeré dřeviny v ulici se nacházející, jedná se o kulovité javory 
Acer platanoides ´Globosum´. V korunách stromů se nacházejí otevřené dutiny v kosterních 
větvích, nejedná se o dutiny vhodné jako hnízdní, případně o dutiny, které by mohly sloužit jako 
úkryt pro hmyz či drobné obratlovce. V korunách stromů je teoreticky možné hnízdění drobnějších 
ptáků, v období místního šetření nebyl žádný druh pozorován. Kácení dřevin bude provedeno 
mimo hnízdní období, tímto bude eliminováno riziko poškození hnízd. 
 
14.  ulice 1. máje 
 V ulici 1. máje rostou v současné době poměrně vzrostlé exempláře lip srdčitých (Tilia 
cordata), většina exemplářů bude odborně ošetřena a ponechána na místě. Pro odborné ošetření 
dřevin bude zvolen vhodný termín po vyhnízdění ptactva. Ke kácení jsou navrženy pouze 
exempláře s výrazně narušenou stabilitou a krátkodobou perspektivou. Jedná se o exempláře s 
otevřenými dutinami se známkami hniloby, žádná z dutin se nejeví jako vhodná pro hnízdění 
ptactva či úkryt drobných živočichů. U lip byl v minulosti prováděn hlavový řez, který byl proveden 
jednorázově a nikdy již nebyl opakován, vznikly tedy poměrně velké řezné rány, které se 
postupem času proměnily na otevřené dutiny s hnilobou. 
 
15. ulice Barákova 
 V ploše se nenachází klasická alej ani stromořadí, jedná se o porost přestárlých listantých 
stromů ve svahu. Jedná se především o invazivní trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a starší 
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exempláře Salix caprea a Malus domestica. Žádné z dřevin navržené ke kácení nejeví známky 
přítomnosti hnízdních dutin ani prostoru vhodného pro život bezobratlých. 
 
16. ulice Horní 
 V dotčeném úseku ulice Horní se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, je zde pouze několik 
exemplářů soliterně rostoucích pustorylů (Philadelphus coronarius). 
 
17. ulice Brněnská  
 V ulici Brněnská se v současné době nenachází alej jako taková, v zeleném pásu se zde 
nachází listnaté stromy různé velikosti, většina dřevin zde rostoucích je náletového původu. Jedná 
se o lípy srdčité (Tilia cordata) - mladé exempláře, jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia)- tyto jsou 
poměrně silně prosychající, dále zde rostou náletové exempláře javorů (Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus) a vzrostlý exemplář olše lepkavé (Alnus glutinosa). Žádný z exemplářů 
navržených ke kácení nejeví známky přítomnosti vhodných hnízdních dutin. V korunách stromů je 
teoreticky možné hnízdění drobnějších ptáků, v období místního šetření nebyl žádný druh 
pozorován. Kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období, tímto bude eliminováno riziko 
poškození hnízd. 
 
 
 
Biologické posouzení zpracoval: 

Ing. Martina Součková 
zahradní inženýr, znalec v oboru zemědělství 

dendrologické posudky, technické poradenství 

Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 04281110 
 tel.: 731 401 692, email: parky.zahrady@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2g. Návaznost projektu na jiná opatření 
  



18 

 

Projekty realizované ve Městě Žďár nad Sázavou v minulých letech: 
 
1. Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou-Stržanov, 

celkové výdaje 4 072 482,64 Kč, MŽP_56. výzva, PO 4, SC 4.4. Cílem projektu je zlepšení stavu 
životního prostředí. Projekt řeší především vegetační úpravy v intravilánu místní části města Žďáru 
nad Sázavou - Stržanov. Navrženou úpravou se nemění stávající účel ani využití území. Jedná se 
o vegetační úpravy, drobné terénní úpravy stávajících ploch zeleně. Projekt výrazně zlepší 
provozní i estetické vazby řešeného prostoru a zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu území. 
Důležitým hlediskem je význam lokality jako součástí CHKO Žďárské vrchy. 

 
2. Revitalizace lokality pod Zelenou horou, celkové způsobilé výdaje 431 316 Kč, NPŽP 

10/2016. Záměrem realizace projektu je revitalizace lokality nacházející se v intravilánu města 
Žďár nad Sázavou. Řešené území, které je tvořeno především plochami pro vegetaci, je 
nepravidelné o velikosti cca 130 x 90 m. 
  

3. Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře n. S, celkové náklady 8 426 173 
Kč. Předmětem zakázky je obnova a zhodnocení přírodních ploch ve Žďáře nad Sázavou. 
Součástí akce je provedení pasportizace zeleně a provedení revitalizace parku „u Ivana“. Do 
revitalizace parku je zahrnuta výsadba stromů a keřů, dřevěné brány a zpevněné komunikace. 

 
4. Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou, celkové náklady 5 473 820,76 Kč. Předmětem zakázky je 

kácení, odborné arboristické ošetření a především výsadby nových dřevin v šesti lokalitách města 
Žďár nad Sázavou. Práce byly zahájeny v březnu roku 2018 a předpokládané dokončení je 
listopad 2019. 

 
2h. Zdůvodnění potřeby realizace opatření: 
 
Z hlediska provozně bezpečnostního: 
 V řešených uličních stromořadích se nachází menší množství stromů než je za stávajících 
prostorových podmínek možné a vhodné. Velkou část stromů nacházejících se v dotčených 
alejích a stromořadích tvoří kulovité javory (Acer platanoides ´Globosum´) s velmi malými 
korunami. Další z přítomných druhů jsou lípy, lípy velkolisté i lípy srdčité (Tilia cordata a Tilia 
platyphyllos), tyto stromy budou z velké části ponechány a bude u nich proveden odborný 
arboristický řez v korunách tak, aby byla zajištěna odpovídající provozní bezpečnost v jejich 
přilehlém okolí. 
 
Z hlediska životního prostředí: 
 Navrhovanými opatřeními prováděným v rámci jednotlivých alejí dojde k rekonstrukci a 
revitalizaci jednotlivých ploch zeleně, v žádné z dotčených ploch nedojde k odstranění souvislého 
porostu a tím dojde k zachování případných vhodných nik pro živočichy nacházející se v prostoru 
jednotlivých ploch zeleně, případně v prostoru aleje krátkodobě se vyskytujících. Několik málo 
starých stromů, které jsou navrženy k odstranění mají natolik zhoršenou provozní bezpečnost a 
krátkodobou perspektivu růstu a vývoje na stanovišti, že jejich ponechání na stanovišti není 
naprosto možné ani s přihlédnutím k případné krátkodobé přítomnosti určitých živočichů. 
 Realizací záměru nedojde k žádné významné změně, spíše ke stabilizaci přirozených 
funkcí stromů v jednotlivých ulicích jako celku a prodloužení celkové perspektivy růstu a liniových 
prvků dřevinného patra v jednotlivých ulicích. 

 
 
 
2ch. Vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů: 
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Navrhované opatření nebude mít žádný negativní vliv na biodiverzitu a funkce ekosystému, 
v řešeném území a v rámci navrhovaných zásahů nejsou stávající druhy na stanovišti nijak 
ohroženy.  

Žádné negativní vlivy provedeného opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 

 
2i. Posouzení negativních vlivů v průběhu realizace: 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby nedocházelo k žádným negativním vlivům  

v rámci revitalizace jednotlivých ploch. Veškeré vzniklé odpady budou neprodleně odváženy a  

likvidovány v souladu s platným zněním zákona o odpadech.  
 Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu mimo hnízdní období ptactva. 
 Odborné arboristické ošetření v korunách stromů bude prováděno v období vegetace po 
vyhnízdění ptactva.  

Žádné negativní vlivy provedeného opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 
 

2j. Posouzení možných negativních vlivů na udržitelnost projektu: 

 Dlouhodobá udržitelnost projektu spočívá především v odpovídající následné péči o 
veškeré vysazené i stávající dřeviny. U nově vysázených dřevin se bude jednat především o 
výchovný řez, vyvětvení na podchozí a podjezdnou výšku a zdravotní řez (který může být po 
dokončení projektu realizován pouze jako bezpečnostní). Tyto zásahy by měly být opakovány v 
pravidelných, maximálně 5 - 7 letých intervalech (řez výchovný v intervalu maximálně 3 let). O 
veškeré mladé výsadby (stromy i keře) by mělo být odpovídajícím způsobem pečováno, tím je 
myšlena běžná údržba jako je zálivka, odplevelování výsadbové mísy apod.. 
  

3. Vlastní provádění prací: 
 
3a. Normy 
 
Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: 
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 
Použití výpěstků se řídí normami:  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
Oborové normy: 
Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů,  
SPPKA A02 001:2013 
Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů,  
SPPKA A02 002:2013 
 
Práce ve Výkazu výměr, respektive v Orientačním rozpočtu jsou oceňovány dle ceníku 
ÚRS, HSV 2014, 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 Rekultivace. 

3b. Harmonogram prací pro jednotlivé ulice 
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2. ulice Drdlova 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a úklid biodopadu 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
4. Vyznačení míst výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
7. ulice Dolní 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
3. Vyznačení míst výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů4. Výsadba vzrostlých stromů včetně 
hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a provedení komparativního řezu a 
zálivky 
5. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
6. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
8. ulice Jungmannova 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin včetně odvozu a likvidace 
vzniklého odpadu 
3. Vytýčení dřevin k ošetření a upřesnění způsobu odborného arboristického ošetření za 
přítomnosti technického dozoru investora a odborného pracovníka realizační firmy, která bude 
dané zásahy provádět 
4. Provedení odborného arboristického ošetření dřevin (v rámci prováděných prací budou 
pravidelně konány kontrolní dny za přítomnosti technického dozoru a zástupce investora, ošetření 
bude provedeno ve vhodném termínu a to v letních měsících v období po vyhnízdění ptactva) 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
6. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
 
 
9.  ulice Bezručova 
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1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Vytýčení dřevin k ošetření a upřesnění způsobu odborného arboristického ošetření za 
přítomnosti technického dozoru investora a odborného pracovníka realizační firmy, která bude 
dané zásahy provádět 
4. Provedení odborného arboristického ošetření dřevin (v rámci prováděných prací budou 
pravidelně konány kontrolní dny za přítomnosti technického dozoru a zástupce investora, ošetření 
bude provedeno ve vhodném termínu a to v letních měsících v období po vyhnízdění ptactva) 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
6. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
10. ulice Santiniho 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Vytýčení dřevin k ošetření a upřesnění způsobu odborného arboristického ošetření za 
přítomnosti technického dozoru investora a odborného pracovníka realizační firmy, která bude 
dané zásahy provádět 
4. Provedení odborného arboristického ošetření dřevin (v rámci prováděných prací budou 
pravidelně konány kontrolní dny za přítomnosti technického dozoru a zástupce investora, ošetření 
bude provedeno ve vhodném termínu a to v letních měsících v období po vyhnízdění ptactva) 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
6. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
11. ulice Veselská 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
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4. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
12. ulice Zahradní 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
3. Vyznačení míst výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů 
4. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
5. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
6. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
13. ulice Jiřího z Poděbrad 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
bioodpadu 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
4. Vyznačení míst pro výsadbu, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
14.  ulice 1. máje 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace odpadu 
3. Vytýčení dřevin k ošetření a upřesnění způsobu odborného arboristického ošetření za 
přítomnosti technického dozoru investora a odborného pracovníka realizační firmy, která bude 
dané zásahy provádět 
4. Provedení odborného arboristického ošetření dřevin (v rámci prováděných prací budou 
pravidelně konány kontrolní dny za přítomnosti technického dozoru a zástupce investora, ošetření 
bude provedeno ve vhodném termínu a to v letních měsících v období po vyhnízdění ptactva) 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
6. Vyznačení míst pro výsadbu, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
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8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
15. ulice Barákova 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace odpadu 
3. Vytýčení dřevin k ošetření a upřesnění způsobu odborného arboristického ošetření za 
přítomnosti technického dozoru investora a odborného pracovníka realizační firmy, která bude 
dané zásahy provádět 
4. Provedení odborného arboristického ošetření dřevin (v rámci prováděných prací budou 
pravidelně konány kontrolní dny za přítomnosti technického dozoru a zástupce investora, ošetření 
bude provedeno ve vhodném termínu a to v letních měsících v období po vyhnízdění ptactva) 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
6. Vyznačení míst pro výsadbu, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
16. ulice Horní 
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
3. Vytýčení míst pro výsadbu stromů, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických 
prvků (ochrana sítí technické infrastruktury) 
4. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
5. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
6. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
17. ulice Brněnská  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení stromů, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů (zemina, hnojiva, mulčovací kůra atd.) 
4. Vytýčení míst výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků (ochrana 
sítí technické infrastruktury), budování rabátek 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 
kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
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4. Technologie prováděných prací 
 
4a. Předání staveniště 

Před zahájením navržených prací bude nejprve protokolárně předáno staveniště, bude 
proveden kontrolní den za přítomnosti technického dozoru investora, zástupce realizační firmy a 
zástupce investora. V rámci toho předání bude zkontrolován aktuální stav dřevin a ostatní zeleně 
ve veškerých dotčených plochách a budou specifikovány případné úpravy prací (dá se 
předpokládat mírná změna stavu některých dřevin v čase). 

V rámci předání staveniště bude v případě potřeby specifikováno DIO a DIR. 
Realizátor akce odpovídá za bezpečnost v ploše staveniště po celou dobu realizace.  

 
4b. Kácení dřevin  

Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace „ PR 01 Návrh kácení a 
ošetření dřevin (dle jednotlivých ulic) – mapový podklad“, který je nedílnou součástí projektové 
dokumentace.Rozměry a veškeré biometrické charakteristiky kácených dřevin jsou uvedeny na 
konci této části dokumentace v podobě tabulky zpracovaných pro jednotlivé ulice. 

Veškerý materiál vzniklý kácením určených stromů bude odpovídajícím způsobem 
zlikvidován. Větve budou seštěpkovány, dřevo bude rozřezáno na metrové kusy. Dřevo bude 
ukládáno na hromady v rámci řešené plochy, místa pro ukládání dřeva budou vymezena v 
průběhu prací. Nebude se jednat o přesun dřeva na vzdálenost větší než 500m.  

Budou odstraněny veškeré vzniklé pařezy v ploše, tyto budou mechanicky odstraněny nebo 
odfrézovány do hloubky cca 50 cm, v rámci odstraňování pařezů budou respektována ochranná 
pásma sítí technické infrastruktury, před zahájením jakýchkoliv zemních prací bude provedeno 
vyznačení rizikových sítí technické infrastruktury v terénu. Veškeré práce budou prováděny za 
pomoci malé mechanizace a ručně. Jámy vzniklé odstraněním pařezů budou zasypány dokonale 
odplevelenou ornicí, povrch bude odpovídajícím způsobem upraven. Stejným způsobem budou 
odstraněny stávající pařezy v plochách, tyto jsou taktéž zakresleny ve výkresové části projektové 
dokumentace PR 01 Návrh kácení a ošetření dřevin (dle jednotlivých ulic). 

Veškeré dřeviny budou káceny na základě platného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Realizátor a případný technický dozor investora před započetím prací ověří 
platnost povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

 
4c. Odborné ošetření dřevin: 

Ošetření dřevin bude provedeno dle Projektové dokumentace „ PR 01 Návrh kácení a 
ošetření dřevin (dle jednotlivých ulic) – mapový podklad“ a specifikace v PR 04 Výkaz výměr 
(respektive PR 05 Orientační rozpočet).  

Veškeré vedlejší náklady (štěpkování vzniklého odpadu, odvoz a likvidace bioodpadu) jsou v 
rozpočtu kalkulovány v rámci položky řez (zdravotní, bezpečnostní, výchovný, případně redukční 
obvodový). 
 V rámci arboristických prací bude nadále používána odborná terminologie vycházející ze 
Standardů péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 
002:2013. 

Ošetření stávajících stromů bude provedeno výhradně odbornou arboristickou firmou, 
případně pracovníky s certifikátem ETW, případně ČCA. 
 V rámci arboristických prací bude nadále používána odborná terminologie vycházející ze 
Standardů péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 
002:2013. 
 
Technologické skupiny řezu stromů: 
Řezy zakládací: 
RZK - Řez zapěstování koruny 
RK - Řez komparativní (srovnávací) 
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RV - Řez výchovný 
Řezy udržovací: 
RZ - Řez zdravotní 
RB - Řez bezpečnostní 
RL - Skupina redukčních řezů lokálních 
 RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
 RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
 RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu 
OV - Odstranění výmladků 
Řezy stabilizační: 
RO - Redukce obvodová 
SSK - Stabilizace sekundární koruny 
RS - Řez sesazovací 
Řezy tvarovací: 
RT-HL - Řez na hlavu 
RT-CP - Řez na čípek 
RT-ZP - Řez živých plotů a stěn 
 
Řezy zakládací: 
Účelem zakládacích řezů je založení a výchova koruna mladých stromů, které v dospělosti budou bez 
zásadních defektů a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí koruny odpovídat danému 
stanovišti. Proto se realizuje řez stromů takovým způsobem, který korunu tvaruje do tvaru přirozeného pro 
daný taxon, případně tvaru vyžadovaného pěstebním záměrem. V rámci zakládacích řezů dochází 
případně i k zahájení tvarování korun.  
 
Zapěstování koruny (RZK) 
Cílem RZK je založení korunky špičáků listnatých stromů. Při zakládání korunky je nutné respektovat její 
architekturu a tvar v dospělosti. Po založení korunky u špičáků je možné zakrátit terminální výhon 
technikou řezu na pupen. 
 
Řez komparativní (srovnávací) (RK) 
V případě potřeby probíhá komparativní řez jako součást výsadby stromu. Rozsah řezu se volí podle 
taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínek stanoviště a možností následné péče. Cílem RK 
je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového sytému a asimilačního aparátku v koruně 
stromu. Při RK odstraňujeme přednostně větve a výhony poškozené a pokračujeme odstraněním větví z 
pohledu definice výchovného řezu. Je-li třeba odstranit více větví, pokračujeme prosvětlením korunky. 
Přednostně odstraňujeme celé výhony, zakracujeme je jenom v odůvodněných případech. RK se provádí 
současné s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu stromů. 
 
Řez výchovný (RV) 
Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný 
druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti 
stromu. Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních 
konkurenčních výhonů. Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým 
větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce. Při 
zakracování po stranách větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větve či výhon. Nasazení 
koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je 
to vzhledem k jejich umístění nutné, případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, 
parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně neodstraňujeme. Při 
zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi 
délkou kmene a korunky maximálně 3:2. U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu 
štěpovaných v korunce nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je 
tedy třeba počítat s výškou roubování. V rámci RV dochází i k zapěstování korunky pro následný tvarovací 
řez. V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 
30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu. Interval jednotlivých zásahů je v 
případě výchovného řezu obvykle 2 - 3 roky, v opodstatněných případech až 5 let. 
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Řezy udržovací: 
Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní 
bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby 
stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných 
taxone, účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu. 
 
Řez zdravotní (RZ): 
Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého 
zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro 
daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, 
rozpadu koruny apod.). 
Odstraňované, případně redukované jsou větve a výhony: 
- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.) 
- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením 
- nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížíce se větve apod.) 
- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou 
- napadené chorobami či škůdci 
- usychající a suché 
Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu. Ponechávání drobných suchých větví 
v koruně není považováno za chybu při provádění RZ. V opodstatněných případech je možné ponechat na 
kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jehož průměr přesahuje 100 mm. Při RZ nesmí dojít k 
odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu. RZ je optimální provádět v období plné vegetace. 
Nedodržení optimálního termínu není technologickou chybou.  
 
Řez bezpečnostní (RB) 
Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní 
statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod. 
Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve: 
- tlusté suché, narušující provozní bezpečnost 
- zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou 
- mechanicky poškozené 
- sekundární (přerostlé, staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů) 
- s defektním větvením 
- volně visící 
RB je možné provádět kdykoliv během roku 
 
Redukční řezy lokální (RL) 
RL Skupina řezů redukčních lokálních 
RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu 
Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky, 
docílení odstupné vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu. Cílem RL-
LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability. 
Rozsah a lokalizace LR musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný. Po realizaci RL je nutná 
následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle řezu vzhledem k provozní bezpečnosti. Interval 
opakování RL je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, 
případně rozsah destabilizace a podobně. Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev. 
RL lze provádět kdykoli během roku. 
 
Odstranění výmladků (OV) 
Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí 
stromu. Interval opakování se řídí dynamikou vývoje výmladků. Zásah se provádí technikou odstraňování 
výmladků. OV je možné provádět kdykoliv během roku. 
 
Řezy stabilizační: 
Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu 
koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na zdravých stromech s 
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primární korunou bez odůvodnění může dojít k trvalému poškození stromu. Silné redukce je třeba provádět 
během období vegetačního klidu, nejlépe v jeho druhé polovině. V přídech, kdy je významně narušená 
stabilita stromu a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah realizovat kdykoliv.  
 
Redukce obvodová (RO): 
RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny 
stromu a snížení těžiště stromu. nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka 
zkrácení zmenšuje. Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. 
Radikálnější redukce je možná pouze v případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu, pokud je 
odůvodněný zájem na jeho ponechání. Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v 
několika etapách s intervalem 5 - 10 let, a to podle reakce stromu na předchozí zákroky. Interval opakování 
je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní 
bezpečnost. Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti, vitalitu, 
zastínění okolními jedinci a podobně. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický 
pro daný druh či kultivar. RO nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech ve fázi dynamického 
délkového přírůstu, je určen pro dospělé a senescentní jedince. 
 
Stabilizace sekundární koruny (SSK) 
Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je stabilizace koruny. Zásah je 
řešením nestandardní situace. SSK spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů 
technikou řezu na postranní větve, případně "naslepo". Může být kombinovaná se selektivní proředěním 
výhonů. Provádí se zejména na jedincích, jejichž primární koruny byla v minulosti radikálně redukovaná 
(řezem či přírodním živlem) bez adekvátní následné péče. SSK je nezbytné realizovat postupně (v několika 
etapách) s průběžným monitorováním reakce stromu na předchozí zákroky. Cílem SSK může být buď 
udržení sekundární koruny ve stabilním stavu, nebo převedení na tvarovací řez. 
 
Sesazovací řez (RS) taxonů s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi, špatnou kompartmentalizací 
a dobrou korunovou výmladností. 
Sesazovacím řezem je míněno provedení hluboké redukci primární koruny na kosterní větve nebo až na 
kmen. Zásah je pro strom destruktivní s důsledkem zhoršení jeho zdravotního stavu. RS smí být použit 
pouze v případech bezprostředního nebezpečí statického selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na 
jeho ponechání. Lze ho provádět pouze na stromech s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi 
dřeva a rizikem vzniku spontánních selhání (Populus ssp. - rod topol, Salix ssp. - rod vrba). Stav takto 
ošetřených stromů musí být pravidelně sledován a koruna nadále odpovídajícím způsobem redukována v 
intervalech 5 (max. 10 let). Jde o zásah, kterým se dočasně prodlouží či obnoví funkční životnost jedince 
na stanovišti. RS musí být proveden v období vegetačního klidu. Výjimkou mohou být  neodkladná řešení 
havarijních stavů stromů (například po vichřici). 
 
Řezy tvarovací - jedná se o řezy, zakládané v rámci výchovného řezu nebo po dosažení řádné  výšky a 
opakované v krátkém intervalu po celý život stromu. Cílem tvarovacích řezů je udržení koruny stromů v 
požadovaném tvaru opakovanými řezy, realizovanými v častých a pravidelných intervalech. 
 
Řez na hlavu (RT-HL) 
Jedná se o pravidelně opakovaný řez obvykle jednoletých až tříletých výhonů. Výhony jsou sesazovány na 
zapěstované zduřeniny - "hlavy" - obvykle v intervalu jednoho až tří let, v opodstatněných případech i 
delším. Řez se provádí technikou odstraňování výmladků nebo technikou řezu na patku. RT-HL se provádí 
v bezlistém stavu s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. 
 
Řez na čípek (RT-CP) 
Řez na čípek je opakovaný tvarovací řez výhonů často zapěstovaných na vodorovná "ramena" s možností 
postupného zvyšování místa tvarování. Výhony jsou seřezávány na čípky obvykle se třemi pupeny, 
vzdálené od sebe přibližně 100-300 mm. Ostatní výhony jsou odstraňovány úplně technikou odstraňování 
výmladků nebo technikou řezu na patku. RT-CP se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením 
listů, Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností.  
 
Řez živých plotů stěn (RT-ZP) 
Živé ploty a stěny lze tvarovat z druhů stromů s dobrou korounovou výmladností snášejících tvarování. Řez 
se provádí obvykle jednou nebo dvakrát ročně. V opodstatněných případech může být interval opakování 
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řezů delší. Výška a tvar živého plotu či stěny je daný pěstebním záměrem, vzrůstností a dalšími vlastnostmi 
použitého taxonu a stanovištními podmínkami. Výrazná změna úrovně tvarování (řez "do starého dřeva" je 
možné pouze ve výjimečných případech u stromů s velmi dobrou kmenovou a korunovou výmladností 
(například Taxus baccata - tis červený, Carpinus betulus - habr obecný). 
 
Bezpečnostní vazba v koruně – instalace preventivní (zpravidla syntetické) vazby, jejímž úkolem je 
zachycení pádu větví nebo celých částí korun při jejich eventuálním odlomení. 
K vazbě budou použity následující systémy: 
Vazba horní – VH – dynamický systém Arco Standart, Cobra nebo Florapas ( nosnost 3t) – jsou 
kalkulovány 2 pásy a zprůměrňována délka lana 
Spodní vazba – VS - dynamický systém Arco Plus, Cobra nebo Florapas ( nosnost 5,25 t) - jsou 
kalkulovány 2 pásy a zprůměrňována délka lana 
 

Období realizace arboristického ošetření: 
Nejvhodnějším obdobím pro realizaci arboristického ošetření je období plné vegetace 

dřevin. Ohled by měl dále být brán především na hnízdící ptactvo. Z tohoto hlediska je tedy 
nejvhodnějším obdobím polovina července - až konec září a to s přihlédnutím ke klimatickým 
podmínkám daného roku a po vyhnízdění ptactva.  

 

4d. Výsadba stromů včetně technologických opatření 
 
OZNAČENÍ LATINSKÝ NÁZEV, VÝSADBOVÁ VELIKOST POČET 

A. Prunus sargentii ´Rancho´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 19 

B. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 11 

C. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 38 

D. Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 66 

E. Tilia platyphyllos ´Rubra´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 47 

F. Acer pseudoplatanus, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 18 

G.  Aesculus flava, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 11 

H. Prunus maackii ´Amber Beauty´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 5 

I. Quercus palustris, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 12 

J. Prunus schmidtii, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 3 

K. Tilia mongolica ´Buda´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 7 

L.  Acer ´Pacific Sunset´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 40 

M. Tilia platyphyllos ´Rubra´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 16 

N. Aesculus carnea ´Plantierensis´, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 12 

O. Tilia platyphyllos, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 24 

P. Quercus petraea, obvod kmínku 16 - 18 cm, ZB 55 

  CELKEM 384 

 
a. Nákup rostlinného materiálu: Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy 

specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, 
výška dřeviny). Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či 
škůdci a bez mechanického poškození. 

b. Přeprava a uskladnění dřevin: Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich 
poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné 
školky, pokud možno ihned.  

c. Termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově 
podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin a zároveň klimatické podmínky daného 
roku. Balové dřeviny vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich 
opadu.  
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Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, ve kterém bude provedeno zhodnocení 
kvality výsadbového materiálu, zhodnocení kvality výsadbové substrátu pro výměnu ve 
vrchní vrstvě výsadbové jámy.  

 
Hloubení výsadbových jam 

Vytýčení výsadbových míst bude provedeno dle mapového podkladu PR 02 Osazovací 
plán (dle jednotlivých ulic) – mapový podklad. Vytýčení výsadbových míst bude provedeno za 
účasti autorského a technického dozoru, případně zástupce investora. V rámci hloubení 
výsadbových jam budou respektována ochranná pásma sítí technické infrastruktury, sítě technické 
infrastruktury budou vyznačeny v terénu před prováděním jakýchkoliv zemních prací. 

Výsadbové jámy pro velké stromy budou mít velikost cca 1 x 1 x 1 m. Veškeré výkopové 
práce budou prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den s přítomností 
autorského dozoru a zástupce investora.  Ve výsadbových jamách pro stromy bude provedena 
50% výměna substrátu, výměna substrátu bude provedena pouze ve vrchní části výsadbové jámy 
ve vrstvě 0 - 40 cm pod zemí. Čím větší je rozměr výsadbové jámy, tím lépe pro vysazovanou 
dřevinu, perspektivy dalšího růstu a vývoje se s velikostí jámy zlepšují (platí především u stromů). 
Norma ČSN DIN 18 916 uvádí, že výsadbová jáma by měly být nejméně 1,5 krát vetší než 
kořenový bal dřeviny. Růst a vývoj kořenového systému je daleko pomalejší v okolní chudé 
neprokypřené půdě než ve vylepšené půdě výsadbové jámy.  

Tvar výsadbové jámy bude čtvercový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy 
svažují ke dnu, výhodné je zdrsnění stěn výsadbové mísy a to zejména v těžkých a jílovitých 
půdách. Hloubení jam bude prováděno výhradně ručně. Narušením stěny výsadbové jámy 
předejdeme takzvanému květináčovému efektu (květináčový efekt nastává, pokud kořeny 
nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutnělého nebo jinak nepříznivého substrátu). 
V důsledku květináčového efektu je ohrožena stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silně projeví 
zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho 
okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy.  

Výměna substrátu bude provedena ve vrchní vrstvě výsadbové jámě, do hloubky maximálně 
40 cm. 

 
Pěstební substrát 

Do hloubky 40 cm bude jako substrát pro 50% výměnu použita ornice s menším množství 
organických látek. Ornice bude dokonale bezplevelná. Ve vrstvě 40 cm a hlubší nebude výměna 
substrátu prováděna. 

Hnojení: vysazované dřeviny hnojíme zásobním tabletovaným hnojivem, jedná se o hnojivo, 
z něhož se minerální látky uvolňují po jednu až dvě vegetační sezóny. Tabletované hnojivo se při 
výsadbě dřevin používá v dávce 5g/l, k jednomu stromu bude do vrchní vrstvy 40 cm použito 6 
kusů tablet.   
    Hydrogel: k vysazovaným stromům bude použit Hydrogel v množství 500 gramů na jednu 
výsadbovou jámu. Hydrogel bude použit v souladu s pokyny výrobce ve výše uvedeném množství. 
 
Technologická opatření v rámci výsadby: 
Demolice rabátek: 
Demolice rabátek je kalkulována zvláště pouze v případě, kde je rabátko rušeno, na jeho místě 
nebude budováno rabátko nové, ale bude na místo navrácen povrch jako v bezprostředním okolí. 
Ve většině případů se jedná o zaasfaltování plochy, případně její zadláždění malou žulovou 
kostkou.  
 
Zbudování rabátek: 
Nová rabátka budou budována o velikosti 1,5 x 0,8 metru (vnitřní rozměr rabátka). Před zahájením 
stavby rabátka bude nejprve odstraněno rabátko původní, případně stávající původní povrch. 
Demolice rabátka  a odvoz a likvidace odpadu je kalkulována v položce Zbudování rabátka. 



30 

 

Okraj rabátka bude zhotoven ze žulových kostek o velikosti 15 x 15 cm, kostky různé délky. 
Žulové kostky budou upevněny zabetonováním a rabátko bude plynule navazovat na okolní 
povrchy. Po výsadbě stromu bude povrch rabátka mulčován mulčovacím štěrkem o velikosti částic 
8 - 16 mm, barva štěrku bude světle šedá, vrstva štěrku bude 5 - 7 cm. V položce zbudování 
rabátek jsou započítány veškeré práce a použité materiály včetně mulčovacího štěrku. 
Čísla dřevin u kterých budou zbudována rabátka jsou uvedena v tabulkové části Orientačního 
rozpočtu a Výkazu výměr. 
 
Ochrana sítí technické infrastruktury: 
Dle značení v PR 02 Osazovací plán - mapový podklad a kalkulace ve Výkazu výměr a 
Orientačním rozpočtu bude k vybraným dřevinám instalován konkrétní typ ochrany sítí technické 
infrastruktury. 
 
Jedná se o protikořenovou textilii typu Rootcontrol - do každé jámy kde je počítáno s instalací 
protikořenov textilie je kalkulováno použití 2,4 bm této textilie. Textilie bude instalovány v souladu 
s pokyny výrobce v určených místech dle vytýčení sítí technické infrastruktury v terénu. V položce 
rozpočtu je kalkulováno s dodávkou a instalací protikořenové textilie. 
 
Dalším typem ochrany sítí technické infrastruktury je plastová chránička instalovaná přímo na síť 
technické infrastruktury. Pro každou výsadbovou jámu pro kterou je počítáno s instalací plastové 
chráničky je kalkulováno použití 2 bm chráničky. Cena bude kalkulována dle skutečně použitého 
množství na základě přesného vytýčení průběhu sítí technické infrastruktury v terénu. 
 
U některých dřevin vyznačených v mapovém podkladu a v tabulkové části Výkaz výměr a 
Orientační rozpočet budou k dřevině instalovány ob dva typy ochrany sítě technické infrastruktury, 
tedy jak protikořenová textilie typu Rootcontrol, tak plastová chránička jednotlivých sítí. 

 
Výsadba stromu, zálivka: 

Vlastní výsadba: Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže 
v půdě zetlít, ponechat můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. 
Rostliny zpravidla sázíme tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového 
stromu nejprve změříme hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy 
manipulujeme zásadně za bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech 
stran důkladně prosypat substrátem, který pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům 
dáme pozor, abychom nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, 
abychom eliminovali vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě 
počítáme se sesedáním zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí 
zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím 
vody, bude použito cca 100 litrů na strom.  
 
Ochrana kmene 

Ochrana kmene: Jako ochrana kmene použit nátěr Arbo-flex. Nátěr bude aplikován od 
země až k prvnímu rozvětvení koruny. Aplikace přípravku bude provedena v souladu s pokyny 
výrobce. 

Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní 
nátěr, po zaschnutí bude základová vrstva překryta nátěrem Arbo-flexem. Přípravek by neměl být 
nanášen na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě vyšší než 
10˚C. Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské zeleni velmi 
vhodné.  
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Kotevní  
Nadzemní kotvení: 

Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12 
vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) bude mít průměr minimálně78 cm, délku 250 cm, 
s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o 
průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky 
budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Svislé kůly budou zatlučeny tak, že nad 
povrchem bude 160 cm, budou spojeny ve výšce 150 cm třemi příčkami, ve spodní části budou 
jako ochrana kmene instalovány třikrát tři spojovací příčky. Dřevina bude poté uvázána 
tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému – úvazek bude protínat jejich středy.  
K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován 
nýtováním. Úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a 
zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval. 

Dále bude u všech vysazovaných stromů instalována ochrana spodní části kmene proti 
poškození strunovou sekačkou a poškození psí močí. Jako tato ochrana bude plastový kryt "Tree 
Protect" barvy šedé nebo hnědé, ochrana kmene bude instalována v souladu s pokyny výrobce.  

    
Zálivková mísa bude vytvořena jako kruhová, její průměr bude cca 1,5 metru. Jako mulč 

bude použita jemně drcená mulčovací kůra o maximální velikosti části 5 cm. 
 

4e. Rekonstrukce trávníku v dotčených plochách 
V dotčených plochách (plochy po odstraňovaných pařezech plus plochy dotčený 

rekonstrukčními pracemi) bude následně odpovídajícím způsobem srovnán terén, provedena 
předvýsadbová příprava půdy a bude zde nově vyset trávník.  

Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Doporučená travní směs: Výsev: 
travní směs parková: výsevek 150 kg/ha. Složení směsi trav: Festuca rubra commutata 50%, 
Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Součástí výkazu výměr 
(položka dosetí trávníku v dotčených plochách)  je péče o nově vysetý trávník do první seče. 

 

4f.  Zajištění úklidu na stanovišti 
Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid 

odpadků a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé 
stromy, bude opraveno kotvení dřevin, dále bude zkontrolována a případně doplněna vrstva mulče 
a doset trávník. 

 
4g. Předání díla 

Po dokončení veškerých prací a odvozu odpadu bude staveniště protokolárně předáno zpět 
investorovi, v rámci tohoto předání bude proveden kontrolní den za přítomnosti technického 
dozoru investora, zástupce realizační firmy a zástupce investora. Před vystavením závěrečné 
faktury budou veškeré práce schváleny na místě. 

javascript:window.close();
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5. Návrh následné péče o stromy: 
 
5.a Návrh následné péče o vysazené stromy: 
 
Řez: 
- výchovný řez, výchovný řez bude postupně přecházet v řez zdravotní (jako výchovný řez lze 
kalkulovat zásah max. 5 let po vysazení), výchovný řez bude prováděn každý rok pravidelně 
jednou 
Kotvení: 
- oprava a doplnění kotvících kůlů (vzhledem k charakteru místa lze se počítat s opravou nebo 
úpravou kotvících kůlů u 20% jedinců každoročně) 
- oprava a doplnění příčných spojek kotvení 
- oprava a úprava úvazků flexibilní páskou 
 (veškeré materiály použité na opravu a úpravu kotvení budou stejné kvality a rozměrů jako 
materiály uvedené v prováděcí dokumentaci) 
- kotvení bude odstraněno po minimálně 3 letech (doporučují se spíše minimálně 4 roky po 
výsadbě), před odstraněním kůlů bude celá plocha zkontrolována odborným pracovníkem a bude 
posouzeno, zda je vhodné kůly již odstranit, u některých dřevin je vhodnější ponechat kotvící 
systéme déle než 3 roky (především u dřevin vysazovaných v menší velikosti a dřevin, jejichž růst 
je prvních několik let po výsadbě pomalejší) 
Zálivková mísa: 
- odplevelení zálivkové mísy 
- úprava povrchu a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm celkově (mulčovací kůra jemně 
drcená, maximální velikost částic 5 cm, případně lze využít štěpku vzniklou v rámci kácení) 
- odplevelení zálivkové mísy a úprava povrchu bude provedeno 3  x ročně každý rok 
Zálivka dřevin: 
- zálivka vysazených stromů bude probíhat cca 10 x ročně první rok dle průběhu počasí, pro jednu 
zálivku bude použito 100 l vody v prvním roce po výsadbě, v druhém a třetím roce po výsadbě 
bude zálivka realizována 5 x ročně ve stejném množství. Zálivka bude probíhat první tři roky po 
výsadbě, poté bude zálivka prováděna pouze za extrémně suchých a teplých let 
 

Následná péče rozdělená dle let: 
 
Rok 1.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm, 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 20% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 
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Rok 2.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude v druhém roce prováděna 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 20% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 3.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 4.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Ve čtvrtém roce bude odstraněn celý kotvící systém včetně příčných spojek a úvazků, 
položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace odpadu 
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Rok 5.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 7 týdnů, celkem 5 x rok 

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect bude na konci 5leté péče provedeno 
u 50% jedinců včetně dodávky veškerých materiálů tak, aby bylo zajištěno, že chránička kmene 
bude nepoškozená u všech stávajících nově vysazených stromů 

 
Rok 6. - 10.: 
Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna minimálně 2 x rok 

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu (prováděny v intervalu 
5 - 7 let dle potřeby) 

 


