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Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

Na realizaci zakázky s názvem: „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou"

ČI. 1
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Žďár nad Sázavou
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
právní forma : obec
IČO :00295841
DIČ : CZ00295841
jednající : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starosta
bankovní spojení:
zástupce ve věcech technických
telefon, e-mail

ZHOTOVITEL
obchodní firma : ÁLMA-Linné, s.r.o.
sídlo : Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
právní forma: s.r.o.
IČO : 26021854
DIČ:CZ26021854
zápis V KS v Hradci Králové

jednající:
bankovní spojení::
zástupce ve věcech smluvních :

telefon,
zástupce ve věcech technických : Veronika Simandlová
telefon, e-mail: - tel: 728 224 947,- e-mail: Veronika.Simandlova@seznam.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust.
§ 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníky v platném a účinném znění (dále jen
„občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo č>...i..................
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ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy
řádně provést pro objednatele dílo „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou" {dále jen
„dílo") specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
dohodnutou cenu.

Dílo bude realizováno v rámci pravidel Operačního programu životního prostředí2014-2020,
prioritní osy 4 - Ochrana a páce o přírodu a krajinu, specifického cite 4.4.1 - Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, pro projekt „Revitalizacestromořadí ve Žďáře nad
Sázavou 2019", reg, číslo: CZ.05.4.27/0,0/0,0/17 060/0006167, identifikační číslo
115D315040381 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životního prostředí.

Rozsah předmětu díla ie vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a
stanovisky:
• s projektovou dokumentací pro provedení díla včetně soupisu prací s výkazy výměr,

zpracovanou zahradním architektem Ing. Josefem Součkem, Vlkonice 46, 257 56
Neveklov, IČ: 70138397, spolupráce ing. Martina Součková, IČ: 04281110 (dále také
jen „projektová dokumentace" nebo „PD")

• s nabídkou zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího
listu nabídky a harmonogramu realizace díla;

• s ustanoveními příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace
díla a ustanoveními technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;

• s rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky dotčených subjektů a účastníků řízení
• a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky
„Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou" zahájené ve zjednodušeném podlímitním
řízení v elektronickém nástroji dostupném na https://zakazkv.zdarns.cz / a které byly
poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 $b., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OPŽP"}, zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel
pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „PrŽaP"), jakož i se všemi
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předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s Závaznými
podmínkami AOKP ČR k registrace akce z OP ŽP 2014-2020.

Součástí díla je dále;

• zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, zadávací
dokumentace příslušné veřejné zakázky a příp. podle projektové dokumentace;

• dodání projektu skutečného provedení díla v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x
v listinné podobě a lx v digitální formě {ve struktuře a formátu dle podmínek
poskytovatele digitálního pasportu);

• dodání všech dokladů potřebných k uvedení všech částí díla včetně stavebních prací a
dodávek do trvalého provozu;

• dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb.,
v platném znění;

• dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených realizací díla jejich správci nebo
prohlášení, že daná inž. síť nebyia dotčena;

• dodání fotodokumentace z průběhu realizace díla - v digitální podobě ve formátu jpg,
sestávající z fotodokumentace stavu na místě plnění před zahájením prací, z průběhu
realizace prací, po ukončení realizace {2x CD opatřené seznamem);

• zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;

• aktualizace pasportu zeleně města dle provedených prací v průběhu realizace díla a dle
skutečného aktuálního stavu zeleně nejméně formou zpracování podkladů
předepsaných pro import do digitálního pasportu zeleně města nebo přímo do
digitálního pasportu. Zpracované podklady budou předány objednateli v předem
dohodnutých formátech kompatibilních s pasportem zeleně města;

• zařízení vybavení pracovního prostoru, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na
inženýrské sítě, ve. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním
veřejného prostranství;

• úplné vyčištění a vyklizení prostor dotčených realizací díla vč. jejich uvedení do
původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

• zajištění tras bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel v realizací díla
dotčených prostorách po celou dobu provádění prací.

Další podmínky realizace díla;

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto
převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných
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vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení a odsouhlasení konkrétních detailů výsadby přizve
zástupce objednatele, AD a TDL Zhotovitel zajistí komunikaci s příslušnými správci sítí
o konkrétních podmínkách a řešení technických detailů výsadby (umístění dřeviny,
chrániček, fólií). Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek
jednotlivých vyjádření;

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízeníprovizorních
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění pracíje zhotovitel
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek;

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid
a vyklizení, řádně prostor zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení,
atd.};

d} zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti
na místě plnění. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho
vědomím zdržují na místě plnění;

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;

f) veškerá dřevní hmota bude průběžně odklízena z jednotlivých lokalit, a to vždy
nejpozději do dvou kalendářních dnů od pokácení dřevin. V případě, že zhotovitel
nezajistí odvoz dřevní hmoty z jednotlivých lokalit ve lhůtě uvedené v předchozí větě,
objednatel je oprávněn zajistit odvoz dřevní hmoty svépomocí a na náklady
zhotovitele;

g) zhotovitel přepraví dřevní hmotu v souladu sčl. 2 písm. f) této smlouvy na místo
k tomu určené (skládka materiálu), kde nejpozději do 3 dnů od výzvy zhotovitele, nebo
dle předchozí dohody, objednatel rozhodne, jak bude s dřevní hmotou naloženo.
Přeprava dřevní hmoty na místo ktomu určené (skládka materiálu) je zahrnuta
v celkové ceně. S neupotřebenou dřevní hmotou bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb.

h) zhotovitel bere na vědomí, že pokud dřeviny nebudou vysazovány bezprostředně po
jejich transportu, musí být provedeno založení výsadbového materiálu dle platného
arboristického standardu (SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů);

i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, v souladu s agrotechnickými lhůtami a
bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek;

4

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životni prostředí

vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení a odsouhlasení konkrétních detailů výsadby přizve 
zástupce objednatele, AD a TDL Zhotovitel zajistí komunikaci s příslušnými správci sítí 
o konkrétních podmínkách a řešení technických detailů výsadby (umístění dřeviny, 
chrániček, fólií). Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek 
jednotlivých vyjádření;

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek;

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení, řádně prostor zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, 
atd.};

d} zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na místě plnění. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na místě plnění;

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;

f) veškerá dřevní hmota bude průběžně odklízena z jednotlivých lokalit, a to vždy 
nejpozději do dvou kalendářních dnů od pokácení dřevin. V případě, že zhotovitel 
nezajistí odvoz dřevní hmoty z jednotlivých lokalit ve lhůtě uvedené v předchozí větě, 
objednatel je oprávněn zajistit odvoz dřevní hmoty svépomocí a na náklady 
zhotovitele;

g) zhotovitel přepraví dřevní hmotu v souladu sčl. 2 písm. f) této smlouvy na místo 
k tomu určené (skládka materiálu), kde nejpozději do 3 dnů od výzvy zhotovitele, nebo 
dle předchozí dohody, objednatel rozhodne, jak bude s dřevní hmotou naloženo. 
Přeprava dřevní hmoty na místo ktomu určené (skládka materiálu) je zahrnuta 
v celkové ceně. S neupotřebenou dřevní hmotou bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb.

h) zhotovitel bere na vědomí, že pokud dřeviny nebudou vysazovány bezprostředně po 
jejich transportu, musí být provedeno založení výsadbového materiálu dle platného 
arboristického standardu (SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů);

i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, v souladu s agrotechnickými lhůtami a 
bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek;
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j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci díla
respektovat provoz stávajících objektů vdané lokalitě a v rámci daných možností
minimalizovat dopady prací na jejich obyvatele (zajištění přístupy příjezdu, možnosti
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.; vzhledem
k charakteru lokality je nutno uvažovat s vysokým stupněm ručních prací a omezenou
možností použiti většímechanizace;

k) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci díla učinit
vše pro zachování příjezdu k objektům, garážím a provozovnám. Přerušení možnosti
příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím
prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;

l) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a

sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez
zbytečného odkladu odstranit;

m) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu;

n) objednatel sí vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu
realizace díla;

o) zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění
-vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy
jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony
předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět
smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací objednatelem
konzultovány s poskytovatelem finanční podpory Dotace a písemně odsouhlaseny
objednatelem (např. zápisem do deníku akce nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejích
ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení ZZVZ. Stejně se postupuje v případě
méněprací. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak
neuskutečněné;

p) podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné
oprávnění k podnikání, plnění zajistí osobami odborně způsobilými a současně se
zavazuje, že po celou dobu prací zajistí dostatečné personální kapacity s odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu a řádnému provedení díla dle této
smlouvy;

q) veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel;
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by
v oceněném soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr
zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto
případě se nebude jednat o vícepráce.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena
za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní
prostředí. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinností zhotovitele, a to ať již
zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele
dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu
smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté finanční
prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci. Pro případ, že by
z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční
podporu (dotaci), či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen byť i z části vrátit (a to
zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných touto
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její
části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v
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r) součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
účastník řízení měl nebo mohl vědět.

s) jakékoli odchylky od této smlouvy a od PD lze činit pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele

2. Cena díla

plném rozsahu; obdobné
platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči
objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje, že činnosti spočívající v kácení a arboristickém ošetření stromů
budou vždy prováděny ve vhodných agrotechnických lhůtách a pouze osobou k tomu
odborně způsobilou - technikem arboristou Ing. Tomášem Nováčkem, kterým zhotovitel
prokazoval technickou kvalifikaci. Ostatní zahradnické práce budou rovněž prováděny pod
dohledem

uvedená v či. 3 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací
s výkazy výměr.

3. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace a předloženého a oceněného
soupisu prací s výkazy výměr od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je
uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že
oceněný soupis prací s výkazy

odborně způsobilé osoby, která disponuje vzděláním v oboru zahradnictví.

6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele
(vybraného dodavatele), s nímž uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, a to za splnění
těchto podmínek:
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výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny
položky, které byly uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud
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• ke změně zhotovitele dojde, pokud objednatel v průběhu plnění veřejné
zakázky odstoupí od smlouvy v důsledku porušení smlouvy ze strany
zhotovitele;

• novým zhotovitelem může být pouze účastník zadávacího řízení, který se
umístil v rámci hodnocení nabídek zadávacího řízení na druhém místě a splnil
kvalifikaci; nebude-li tento účastník ochoten stát se novým zhotovitelem, platí
uvedený postup pro účastníka zadávacího řízení, který se umístil na třetím
místě v rámci hodnocení nabídek tohoto zadávacího řízení a splnil kvalifikaci;

• dojde k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s novým zhotovitelem, přičemž
tato smlouva bude mít obsah v co největší míře totožný se smlouvou
s původním zhotovitelem; při případných změnách smlouvy bude brán ohled
na plnění smlouvy $ původním dodavatelem (zejména s přihlédnutím
k dosavadním provedeným pracím, nutností posunutí časové harmonogramu).

Následná péče:

? Součástí díla je následná péče o vysazené a stávající dřeviny dle PD, Pro účely
předmětné veřejné zakázky je za následnou péči považováno: péče o veškeré vysazené
i stávající dřeviny. U nově vysázených dřevin se bude jednat především o výchovný řez,
vyvětvení na podchozí a podjezdnou výšku a zdravotní řez (který může být po
dokončení projektu realizován pouze jako bezpečnostní). O veškeré mladé výsadby
(stromy i keře) by mělo být odpovídajícím způsobem pečováno, tím je myšlena běžná
údržba jako je zálivka, odplevelování výsadbové mísy apod.

* Intenzitu a druh prováděné péče určí sám zhotovitel dle aktuálních klimatických a

agrotechnických podmínek a v souladu s PD.
* Každoročně po provedení následné péče o zeleň provede objednatel na základě výzvy

zhotovitele vizuální kontrolu zeleně. V případě, že objednatel shledá vadu na zeleni,
zajistí zhotovitel všechny dodávky a práce na své náklady k dosažení požadované
kvality zeleně odpovídající požadavkům PD.

? Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče lx ročně objednateli předat
zprávu o provádění následné péče, a to nejpozději do 31.12 daného kalendářního roku.

Či. 3
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku
2 Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 4 501 780,-Kč
Výše DPH: 21%
DPH: 945 374,-Kč
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zprávu o provádění následné péče, a to nejpozději do 31.12 daného kalendářního roku.

Či. 3
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 
2 Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 
Výše DPH: 
DPH:

7

4 501 780,-Kč 
21% 

945 374,-Kč
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Cena včetně DPH: 5 447 154,-Kč
[slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto padesát čtyři korun Českých]

DPH je stanoveno ve výší a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu
této smlouvy.

Podmínky pro změnu ceny

2. Cena může být změněna pouze v těchto případech:

a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dílo (méněpracem)

b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dílo (vícepracem)

3. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

'(
4. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními

ZZVZ účinného v době provádění prací, v platném znění, a dalšími platnými právními
předpisy, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací, přičemž se zhotovitel zavazuje,
že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu
zhotovitele, který tvoří přílohu č.l této smlouvy;

b) položky neobsazené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných
cen vydaných NOO MŽP, platných v době realizace díla, které budou snížené nejméně
o 10%;

c) položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v NOO MŽP, budou oceněny na základě
dohody smluvních stran ve výši v místě a čase obvyklé ceny;

d} materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani
v NOO MŽP budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené
nabídkami min. 2 dodavatelů (prfp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná),
Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%;

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací ze strany zhotovitele, bude cena
doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který
objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%.

5. Má-ii při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství
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'(

Cena včetně DPH: 5 447 154,-Kč
[slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto padesát čtyři korun Českých]

DPH je stanoveno ve výší a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy.

Podmínky pro změnu ceny

2. Cena může být změněna pouze v těchto případech:

a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 
smlouvou o dílo (méněpracem)

b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 
smlouvou o dílo (vícepracem)

3. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 

z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

4. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 

ZZVZ účinného v době provádění prací, v platném znění, a dalšími platnými právními 

předpisy, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací, přičemž se zhotovitel zavazuje, 

že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu 

zhotovitele, který tvoří přílohu č.l této smlouvy;

b) položky neobsazené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných 
cen vydaných NOO MŽP, platných v době realizace díla, které budou snížené nejméně 

o 10%;

c) položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v NOO MŽP, budou oceněny na základě 

dohody smluvních stran ve výši v místě a čase obvyklé ceny;

d} materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani 
v NOO MŽP budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené 
nabídkami min. 2 dodavatelů (prfp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná), 

Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%;

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací ze strany zhotovitele, bude cena 
doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který 
objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%.

5. Má-ii při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství
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matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento
oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na
základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných
změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany
zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně
objednatel.

6. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít
vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou
zápisu do deníku akce. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením
příslušných prací.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany
důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu

í( v rozsahu nutné Činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním
díla.

8. Celková suma víceprací nebo méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a

kompletační přirážky v takové výší jako v původních položkových rozpočtech zhotovitele
a k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za

podmínek uvedených v této smlouvě.

10. Ceny, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, konkrétně v příloze č. 1 této smlouvy, budou
platné po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž jejich překročení (navýšení) není
možné.

ČI. 4.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 8 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

• Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu (předání a převzetí staveniště a

zahájení prací): nejdříve od 1.1.2021 a nejpozději do 31.1.2021

* Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu (termín předání a převzetí
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matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento 
oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na 
základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných 
změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany 
zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně 
objednatel.

6. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít 
vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou 
zápisu do deníku akce. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany 
důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu

í( v rozsahu nutné Činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním
díla.

8. Celková suma víceprací nebo méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a 
kompletační přirážky v takové výší jako v původních položkových rozpočtech zhotovitele 
a k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek uvedených v této smlouvě.

10. Ceny, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, konkrétně v příloze č. 1 této smlouvy, budou 
platné po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž jejich překročení (navýšení) není 
možné.

ČI. 4.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 8 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

• Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu (předání a převzetí staveniště a 
zahájení prací): nejdříve od 1.1.2021 a nejpozději do 31.1.2021

* Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu (termín předání a převzetí
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staveniště): nejpozdějí do 31.3.2022

• Předpokládaný začátek následné péče: od 1,3.2022 nejpozději do 31.3.2022

• Předpokládané ukončení následné péče (dokončení realizace celého projektu):
nejpozději do 30.11 2024

Termín zahájení realizace je podmíněn zadáním zakázky. Objednatel si vyhrazuje změnit
předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení (a s tím spojenou odpovídající změnu harmonogramu realizace díla).

Výše uvedené termíny mohou být přiměřeně změněny s ohledem na klimatické a
agrotechnické podmínky ročního období.

Pro účel této smlouvy se vyklizením staveniště rozumí vyklizení staveniště od zařízení a
nářadí zhotovitele, zbytků materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.

Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem plnění realizace díla - příloha č. 2
této smlouvy o dílo,

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 ktéto smlouvě a je její nedílnou
součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto
Harmonogramu - změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem
objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu dle čl. 7 odst. 9 této smlouvy.

3. Časový průběh plnění je dán harmonogramem prací, který se po jeho odsouhlasení
objednatelem stane přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Harmonogram
bude obsahovat nejméně tyto milníky:

• Termín předání a převzetí místa plnění od objednatele
• Termín zahájení realizace
• 07/2021-09/2021 - arboristické ošetření 71 ks stromů (s přihlédnutím ke klimatickým

podmínkám daného roku a po vyhnízdění ptactva)
• 09/2021 - max. 11/2021 - výsadba 384 stromů
• Termín kácení dřevin {období vegetačního klidu)
• Termín dokončení realizace
• Termín zahájení následné péče
• Termín dokončení následné péče

4. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
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staveniště): nejpozdějí do 31.3.2022

• Předpokládaný začátek následné péče: od 1,3.2022 nejpozději do 31.3.2022

• Předpokládané ukončení následné péče (dokončení realizace celého projektu): 
nejpozději do 30.11 2024

Termín zahájení realizace je podmíněn zadáním zakázky. Objednatel si vyhrazuje změnit 
předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace s ohledem na případné prodloužení 
zadávacího řízení (a s tím spojenou odpovídající změnu harmonogramu realizace díla).

Výše uvedené termíny mohou být přiměřeně změněny s ohledem na klimatické a 
agrotechnické podmínky ročního období.

Pro účel této smlouvy se vyklizením staveniště rozumí vyklizení staveniště od zařízení a 
nářadí zhotovitele, zbytků materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.

Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem plnění realizace díla - příloha č. 2 
této smlouvy o dílo,

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 ktéto smlouvě a je její nedílnou 
součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu - změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem 
objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle čl. 7 odst. 9 této smlouvy.

3. Časový průběh plnění je dán harmonogramem prací, který se po jeho odsouhlasení 
objednatelem stane přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Harmonogram 
bude obsahovat nejméně tyto milníky:

• Termín předání a převzetí místa plnění od objednatele
• Termín zahájení realizace
• 07/2021-09/2021 - arboristické ošetření 71 ks stromů (s přihlédnutím ke klimatickým 

podmínkám daného roku a po vyhnízdění ptactva)
• 09/2021 - max. 11/2021 - výsadba 384 stromů
• Termín kácení dřevin {období vegetačního klidu)
• Termín dokončení realizace
• Termín zahájení následné péče
• Termín dokončení následné péče

4. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Žívoínf prostředí

5. Místem plnění jsou - k.ú. Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár, konkrétně ulice: Drdiova,
Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje,
Barákova, Horní, Brněnská.

ČI. 5
Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2193709519 u General!

česká pojišťovna pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje
udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie {bude
doplněna při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) požadované pojistné smlouvy
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Platební a obchodní podmínky
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve Ihůtě
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vystavit lxměsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem
odsouhlasených prací, daňový doklad (dále jen „faktura"). Datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny
dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem akce a

identifikačním číslem projektu. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle
dané smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tato povinnost platí i pro případné podzhotovltele zhotovitele.

6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur,
oprávněně vystavených zhotovitelem.
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5. Místem plnění jsou - k.ú. Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár, konkrétně ulice: Drdiova, 
Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, 
Barákova, Horní, Brněnská.

ČI. 5
Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2193709519 u General! 

česká pojišťovna pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje 
udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie {bude 
doplněna při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) požadované pojistné smlouvy 
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Platební a obchodní podmínky
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve Ihůtě 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vystavit lxměsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, daňový doklad (dále jen „faktura"). Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny 
dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem akce a 
identifikačním číslem projektu. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná. 
Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle 
dané smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tato povinnost platí i pro případné podzhotovltele zhotovitele.

6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, 
oprávněně vystavených zhotovitelem.
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7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo
neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta
splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.

8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání
příslušné částky na účet zhotovitele.

9. IVIá-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty,
je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle
této smlouvy.

10. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá
objednateli neodvolatelnou bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského
zákoníku - bankovní záruka ve výši 5 % ze sjednané ceny, která bude platná nejméně 180
kalendářních dnů; z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při
předání a převzetí díla (dále jen „bankovní záruka").

11. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále nejpozději před zahájením
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané
lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho písemných žádostí do 15 dnů
po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky,
nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, tak do 15 dnů po odstranění
poslední/posledního z nich, nebo po uplynutí doby její platnosti.

12. Bankovní záruku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na
bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky a. s., č. ú. 6015-328751/0100
variabilní symbol: IČO dodavatele. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovních záruk
a objednatel tedy bude oprávněn z ní Čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel
neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být
připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výší a sjednané lhůtě
nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
Jistinu či její zbývající části vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli
této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem na základě písemných žádostí
zhotovitele do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné
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7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo 
neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.

8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

9. IVIá-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, 
je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle 
této smlouvy.

10. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá 
objednateli neodvolatelnou bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského 
zákoníku - bankovní záruka ve výši 5 % ze sjednané ceny, která bude platná nejméně 180 
kalendářních dnů; z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při 
předání a převzetí díla (dále jen „bankovní záruka").

11. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále nejpozději před zahájením 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané 
lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 
Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho písemných žádostí do 15 dnů 
po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, 
nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, tak do 15 dnů po odstranění 
poslední/posledního z nich, nebo po uplynutí doby její platnosti.

12. Bankovní záruku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na 
bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky a. s., č. ú. 6015-328751/0100 
variabilní symbol: IČO dodavatele. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovních záruk 

a objednatel tedy bude oprávněn z ní Čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel 
neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být 
připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výší a sjednané lhůtě 
nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 
Jistinu či její zbývající části vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli 
této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem na základě písemných žádostí 
zhotovitele do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné
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č. 235/2004 Sb., o daní s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoDPH") nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z

přidané hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost
rovněž ovlivnit ihůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak
nepodléhají ujednáním o sankcích

ČI.6
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně
však 24 měsíců. Záruční lhůta se
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vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel
zhotoviteli díl jistiny či jeho zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich.

13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace
tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami

prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého staveniště objednatelem
(ukončením fyzické realizace projektu).

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční ihůty projeví vada, oznámí tuto
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě

poskytnuté Dotace.

14. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky
ustanovení § 106a zákona

je
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vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel 
zhotoviteli díl jistiny či jeho zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich.

13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace 
tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnuté Dotace.

14. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o daní s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH") nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z 
přidané hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována 
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost 
rovněž ovlivnit ihůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak 
nepodléhají ujednáním o sankcích

ČI.6
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně 
však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné 
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého staveniště objednatelem 
(ukončením fyzické realizace projektu).

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční ihůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je
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považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-ii objednatel v tomto oznámeníjiný
nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem
nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz
stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování
reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění,

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami
uskutečni následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný
soud.

ČI. 7

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ani do 5 kalendářních dnů
po ihůtě převzetí dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době {dle či. 6 odst. 5
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez
DPH za každou vadu a započatý den prodlení.

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za
každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
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5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění objednatelem dle této smlouvy je zhotovitel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den
prodlení.

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez
DPH za každý den prodlení.

7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů předloženého
v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
díla bez DPH za každé neoznámené změny podzhotovitele.

8. Nebude-li deník akce nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve
výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den, který
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám
zhotovitele vůči objednateli.

ČI. 8
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení
dohodnutou cenu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé technologické postupy bude
předem konzultovat s objednatelem (platí i pro použité materiály). Případná změna musí
být vždy odsouhlasena odpovědným zástupem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění
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podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

4. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v
prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém
termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet
kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických
podmínek (zejména silný vítr, silný déšť, husté sněžení, mráz v podzimním období, který
by znemožnil výsadbu nových stromů, dlouhotrvající sněhová pokrývka, mráz v jarním
období a jejich vzájemná kombinace) o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany
dohodnou nejméně zápisem do deníku akce.

ČI. 9
Podzhotovitel (poddodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni v deníku
akce. V případě změny podzhotovitelů, a to, jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel
kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem
prostřednictvím e-mailu: Následně bude tato skutečnost uvedena i ve
deníku akce,

3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. 7, bodu 7 této smlouvy.

ČI. 10
Oprávněné osoby

1. Osobou a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele;
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3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému
dozoru. Osobu vykonávající technický dozor objednatel oznámí nejpozději při předání a
převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

4. Zhotovitel pověřuje funkcí vedoucího pracovníka:

Čí. 11
Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
a} prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v
dodatečné přiměřené lhůtě,

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
objednatelem upozorněn,

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30
dnů

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDS a
pokyny objednatele

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje,
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské
unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 21\ll).

i) Objednatel neobdrží na realizaci díla dotaci v rámci Operačního programu Životního
prostředí - specifický cíl 4.4,

Způsob odstoupení od smlouvy
1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
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2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo
popírá-!i jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem
odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře
ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí
příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Odstoupí-lí některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující;
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
• Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly
• Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy.

Či. 12
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné
pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak
významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě
úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Odstoupí-lí některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující;
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak,
• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
• Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly
• Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy.

Či. 12 
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné 
pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak 
významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě 
úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce
od zásahu vyššímoci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně
odstoupit.

ČI, 13
Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a
vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném

výkresu;
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka,

pořízenými ke stejnému datu;
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy;
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před

znázorněním na výkresech;
e) soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí
projektové dokumentace, a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující.

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data
vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě
projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané projektové
dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné
nesrovnalosti v dokumentaci. V případě, že zhotovitel bude mít jakoukoli pochybnost o
vhodnosti navrženého postupu, materiálu nebo kvantifikaci, je povinen tuto skutečnost
oznámit objednateli bezprostředně po jejím zjištění.
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nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a
naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen
soudem příslušným podle sídla objednatele.

7. Veškerá písemná podání se považují za doručená:

• osobním, písemně potvrzeným převzetím zástupcem adresáta;
• datovou schránkou - pokud se do datové schránky přihlásí zástupce adresáta nebo

fikcí doručení - třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové
schránky adresáta;

• byla-li zaslána na adresu místa podnikání, kterou smluvní strany uvedly při uzavírání
této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou nebo v případě, že
adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a
to pátý den po předání doporučené zásilky poště k doručení.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení akce. Zhotovitel je
povinen minimálně v tomto období poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu k řádnému provedení
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Další ustanovení

4, V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období
pro provádění prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí
e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze
formou písemného dodatku ktéto smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které
trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.

5. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci
technického a autorského dozoru či pro

kontroly použití prostředků SR.

9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

10. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných
dodatků.
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11. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost ostatních ujednání.

12. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen za
podmínek zde uvedených zveřejnit či poskytnout tuto smlouvy, její část, popř. další
informace související s plněním této smlouvy, třetím osobám. Obdobná povinnost může
být stanovena dalšími právními předpisy.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

15. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomností obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou
změnu či dodatek následně schválí.

16. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou
smluvní stranou.

17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. Toto ujednání platí i pro
všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

11. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
{zákon o registru smluv).

18. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

19. Tato smlouva bvla schválena radou města Žďár nad Sázavou dne usn.:
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20. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazy výměr
Příloha č. 2 Harmonogram plnění realizace díla
Příloha č. 3 Pojistná smlouva odpovědnosti za Škodu {nebude se uveřejňovat)
Příloha č. 4: Seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné
zakázky
Příloha č. 5: Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (v
případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli - zhotoviteli ~
společně; nebude se uveřejňovat).

Ve Žďáře nad Sázavou, dne V Hořicích, dne 3 O "1?" 2020
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práce cena bez DPH cena včetně DPH
údržba rok 1. 401 775,00 Kč 486 147,75 Kč
údržba rok 2. 300 399,00 Kč 363 482,79 Kč
údržba rok 3. 192 621,00 Kč 233 071,41 Kč
CELKEM 894 795,00 Kč 1 082 701,95 Kč
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údržba rok 2. 300 399,00 Kč 363 482,79 Kč
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číslo práce dle měrné počet
ÚRS 2014 práce / materiál jednotky kusů četnost jednotková cena celková cena bez DPH celková cena včetně DPH

Vzrostlé stromy - práce: 7 ~ 7 ' ' 1 ' ! ”
Vizuální kontrola stromů (poškozeni, choroby a škůdci, případné prosychání, poškozeni

R mrazem) včetně zápisu do deníku údržby, prováděno ve vegetační sezóně 1x3 týdny kus 1 10
184 85-2312 Rez stromů výchovný, výška stromu 4-6 metrů včetně odvozu a likvidace odpadu kus 384 1

R Odstranění výmiadků na bázi kmene a na kmeni prováděné 2 x ročně kus 384 2
Úprava zálivkové mísy vysazených stromů, odpievelení, doplnění mulče do vrstvy cca 10

R cm, prováděné 5 x ročně, včetně dodávkymuičovad kůry a odvozu a likvidace odpadu kus 384 5
Oprava kotvení, doplněni nebo výměna poškozených/chybějících kotvících kůlů. upevnění
příček, oprava a úprava úvazku (u cca 20% jedinců ročně) včetně dodávky kotvících kůlů,

R příček a úvazků a odvozu a likvidace vzniklého odpadu kus 77 1

Doplnění ochrany spodní částí kmene Tree Protéct včetně dodávky veškerých materiálů,
R kalkulováno u cca 20% jedinců ročně kus 77 1

Zálivka vysazených dřevin, 1001/strom (prováděná 20x ročně dle potřeby) včetně dodávky
R vody a dopravy kus 384 20

CELKEM REALIZAČNÍ NAKLADY 1. ROK
Neočekávané náklady - vandalismus, nepříznivé povětrnostní podmínky (ve výši

R maximálně 10% realizačních nákladů) komplet 1 1

CELKEM NAKLADY 1. ROK 401 775,00 Kč 486 147,75 Kč

ROK 01.



číslo práce dle měrné počet
ÚRS 2014 práce / materiál jednotky kusů četnost jednotková cena celková cena bez DPH celková cena včetně DPH

Vzrostlé stromy - práce:
Vizuální kontrola stromů (poškozeni, choroby a škůdci, případné prosychání, poškozeni

R mrazem) včetně zápisu do deníku údržby, prováděno ve vegetační sezóně 1x3 týdny kus 1 10
Úprava zálívkové mísy vysazených stromů, odplevelení, doplněni mulče do vrstvy cca 10

R cm, prováděné 5 x ročně, včetně dodávky mulčovací kůry a odvozu a likvidace odpadu kus 384 5
R Odstraněni vymladků na bázi kmene a na kmeni prováděné 2 x ročně kus 384 2

Oprava kotveni, doplnění nebo výměna poškozených/chybějících kotvicích kůlů, upevněni
příček, oprava a úprava úvazku (u cca 20% jedinců ročně) včetně dodávky kotvicích kůlů,

R příček a úvazků a odvozu a likvidace vzniklého odpadu kus 77 1

Doplněni ochrany spodni části kmene Tree Protéct včetně dodávky veškerých materiálů,
R kalkulováno u cca 20% jedinců ročně kus 77 1

Zálivka vysazených dřevin, iQOKstrom (prováděná 15x ročně dle potřeby) včetně dodávky
R vody a dopravy kus 384 15

CELKEM REALIZAČNÍ NAKLADY 2. ROK
Neočekávané náklady - vandalismus, nepříznivé povětrnostní podmínky (ve výší

R maximálně 10% realizačních nákladů) komplet 1 1

CELKEM NAKLADY 2. ROK 300 399,00 Kč 363 482,79 Kč

ROK 02.



číslo práce dle mérné počet
ÚRS 2014 práce /materiál jednotky kusů četnost jednotková cena celková cena bez DPH celková cena včetně DPH

Vzrostlé stromy - práce:
Vizuální kontrola stromů (poškození, choroby a škůdci, případné prosychání, poškození

R mrazem) včetně zápisu do deníku údržby, prováděno ve vegetační sezóně 1x5 týdnů kus 1 6
184 85-2312 Rez stromů výchovný, výška stromu 4-6 medu včetně odvozu a likvidace odpadu kus 384 1

R (Odstranění výmladků na bázi kmene a na kmeni prováděné 2 x ročně kus 384 2
Úprava zátivkové mísy vysazených stromů, odplevelení, doplnění mulče do vrstvy cca 10

R cm, prováděné 5 x ročně, včetně dodávky mulčovací kůry a odvozu a likvidace odpadu kus 384 5
Oprava kotvení, doplnění nebo výměna poškozených/chypějících kotvících kůlů, upevnění
příček, oprava a úprava úvazku (u cca 10% jedinců ročně) včetně dodávky kotvících kůlů,

R příček a úvazků a odvozu a likvidace vzniklého odpadu kus 39 1

Doplnění ochrany spodní části kmene Tree Protéct včetně dodávky veškerých materiálů,
R kalkulováno u cca 10% jedinců kus 39 1

Zálivka vysazených dřevin. 1001/strom (prováděná 5x ročně dle potřeby) včetně dodávky
R vody a dopravy kus 384 5

CELKEM REALIZAČNÍ NAKLADY 3. ROK
Neočekávané náklady-vandalismus, nepříznivé povětrnostní podmínky (ve výši

R maximálně 10% realizačních nákladů) komplet 1 1

CELKEM NAKLADY 3. ROK 192 621,00 Kč 233 071,41Kč

ROK 03.



Uznatelné náklady: ^

cena bez DPH cena včetně DPH
2. Drdlova
7. Dolní
8. Jungmannova
9. Bezručova
10. Santiniho
11. Veselská
12. Zahradní
13. Jiřího z Poděbrad
14.1. máje
15. Barákova
16. Horní
17. Brněnská
CELKEM 3 307 085,00 Kč 4 001572,85 Kč

Neuznatelné náklady:
cena bez DPH cena včetně DPH

2. Drdlova
7. Dolní
8. Jungmannova
9. Bezručova
10. Santiniho
11. Veselská
12. Zahradní
13. Jiřího z Poděbrad
14.1. máje
15. Barákova
16. Horní
17. Brněnská
CELKEM 299 900,00 Kč 362 879,00 Kč



’ ?'? i.-
998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnicke a krajinářské úpravy t 15.0C

CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: V ' ,.--'.1;:. v;... I 158 775,00 Kč -i," 192117,75 Kč

Technická opatřeni v rámci prováděni výsadby: . . 'tv--. - -... j: .v
Vytýčení sltl technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Roctcontrol ve výsadbové jámé (2,4 m tone Rootcontrol) kus 11,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jémé (2,4m folie Rootcontrol). plus dodávka a
Instalace chránlčky (2 m chránlčky) kus 8,00

- = CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: ? ... ? .T:'..:;; ?. 11900,00 Kč 14 399,00 Kč

2.

číslo práce dle m6me 1 počet celková cena bez celková cena věetné
ÚRS ednotky cusů ednotková cena DPH DPH

Káceni dřevin, frézováni pařezů, odstraněni odpadu: . .

11215-1351 Pokácení stromu postupné se spoustóním o 0 průměru pařezu do 200 mm kus 3,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouSténlm o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 1,00
11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300-400mm kus 1.00
112 20-1111 Odstranění pařezu v roviné o průměru p3řozu do 200 mm kus 3.00
112 20-1112 Odstranění pařezu v roviné o průměru

ulice Drdlova

pařezu 200 - 300 mm kus 1.00
112 20-1113 Odstraněni pařezu v rovme o průměru pařezu 300 -400 mm kus 1,00
111 254111 Drceni ořezaných větví strojně (Stepkování) o průměru vótví do 100 mm rre 2.00

Odvoza ekologická likvidace stépkyz kácení dřevin t 1,50
Manipulace se dřevem vmiste rrr* 2,00

17411-1121 Zasypáni jam po odstranénýcn pařezech do hloubky 200 - 600 mm rrť 1.00
Omlce pro dopinéní jam po odstraněných pařezech rrt5 0,50
Doseti trávníku v dotčených plochách víetná osiva m3 25.00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 1,00
Nove výsadby: ;

183 10-1121 Hloubeni jam pro výsadbu stromu, jama o velikosti 0,4 •i,om*,s50% výménou půdy kus 19.00
18410-2116 výsadba dřeviny s palem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 19,00

Hnojeni tabletovaným hnojivém Sllvamix Forte, S tabietřstrom, do hloubky 0,4 m, v pioáe 1,5 rrp kus 19,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 19,00

184 21-5133 Ukotveni dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 19,00
Zpevnénl kotveni stromu 12 podélnými příčkami kus 19,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 19,00
Otištěni kmene a provedeni základního nátěru přípravkemArpo-Flex LX 60 kus 19,00
Provedeni nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex. od zeme po rozvětveni kmene kus 19,00
Instalace chránlčky kmene (typ Piantasafe) Kus 19,00
Vytvořeni a úprava zaiivkové mlsy o průméru 1,5 metru, mutovaní jemná drcenoumultovacl kůrou
ve vrstvě 15 cm kus 19,00
OSetřenl vysázených dřevin - provedení výchovneno a komparativního řezu Kus 19,00
Zálivka vysazených stromů včetné dovozu a dodavky vody v množství 1ooi/strom kus 19,00
Rostlinnýmateriál - stromy:
Prunus sarqentii 'Rancho', obvod kmlnku 16 - I8cm. ZB 19 19,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: r ?,

Omice pro doplněni výsadbových jam rre 4.75
Tabletované hňojivo Silvamix Forte, 8 tabietřstrom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 152,00
Hydrogel - použiti 0,5 KG/STROM kg 9,50
Kily o délce 300 cřn pro nadzemi kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm - 3KUly/STROMLISTNATÝ kus 57,00
Pfíůné spojky ke kotvicím kůlům, průměrpřlíek6 cm -12PR1CEK/STROM kus 228.00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 19,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátér kmene (0.1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 1,90
Arbo-Flex - ochranný nátér kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 5,70
Chiánička kmene vůů poškození sekáním (typ Piantasafe) kus 19,00
Mulčovací kůra jemné mletá pro mulůovaní výsadbových jam stromů (0.25 M-VSTROM) rrr* 4,7í
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0.1 T/STROM) t 1,90

938 23-1311 Přesun nmot pro sadovnicke a krajinářské úpravy NA i STROM (0,2 T/STROM) t 3.8C
Ostatní práce: v -?



číslo práce dle měrné píočet ednotková celková cena bez celková cena včetně
ÚRS ednotky kusů cena DPH DPH

Nové výsadby: ; ? -.h -7 ; -~'.ř -v '

183 10-1121 Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 -1,0 m3, s 50% výměnou půdy kus 11,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 11,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Sílvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v ploše 1,5 m2 kus 11,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 11,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 11,00
Zpevněni kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 11,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 11,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Fiex LX 60 kus 11,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 11,00
instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 11,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou mulčovací
kůrou ve vrstvě 15 cm kus 11,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 11,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1OOl/strom kus 11,00
Rostlinný materiál - stromy:.. --.7,*.

Uimus 'New Horizon', obvod kmínku 16 -18 cm, zemní bal kus 11,00
Materiály pro výsadbu - ostatní:
Omice pro doplnění výsadbových jam m3
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 88,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg

Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm - 3KŮLY/STROM LISTNATÝ kus
Příčné spojky ke kotvicím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRlCEK/STROM kus 132,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25 MYSTROM) m3
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t
Ostatní práce: :? " • •

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: 81 675,00 Kč 98 826,75 Kč

Neuznatelné náklady: -

Vytýčeni sítí technické infrastruktury celek 1,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč

7. ulice Dolní



číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS ednotky kusů ednotková cena DPH DPH

? Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu: ? yy-."- .y -: "
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 1,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 0,50

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 0,50
Manipulace se dřevem v místě m3 0,50

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 0,50
Ornice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 1,00
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m2 5,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 0,10
Arborístické zásahy, odstranění odpadu:

184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7738. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7739. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7741. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7773. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7774. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7775. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7776. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7777. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7812. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7813. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7814. Carpinus betuius 'Franz Fontaine' kus
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t
Manipulace se dřevem v místě m3
Nové výsadby: -::.v :;/v v;.Y:
Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 -1,0 m3, s 50% výměnou

18310-1121 půdy kus
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strórri, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus
Instalace chráničky kmene (typ Planíasafe) kus
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, muičování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom |kus

8. ulice Jungmannova



Rostlinný materiál - stromy: • T..v ?

Ulmus 'New Horizon', obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 38,00 4 500,00 Kč
Materiály pro výsadbu - ostatní: „'.'-'...'v.-.; ?VvNv N;,‘ íf
Omice pro doplnění výsadbových jam m3 10,20 300,00 Kč
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tabiet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 304,00 3,00 Kč
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM Kg 19,00 300,00 Kč
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KÚLY/STROM LISTNATÝ kus 114,00 80,00 Kč
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm - 12 PRlCEK/STROM kus 456,00 12,00 Kč
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 38,00 30,00 Kč
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) Kg 3,80 200,00 Kč
Arbo-Flex- ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 11,40 200,00 Kč
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 38,00 100,00 Kč
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3 9,50 1 200,00 Kč
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 3,80 400,00 Kč

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 7,60 400,00 Kč
Ostatní práce: ;???- ? ??'?yx

993 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 20,00 400,00 Kč
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: 321 370,00 Kč 387 647,70 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby: :

Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00 4 000,00 Kč
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 21,00 500,00 Kč
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY:

8. ulice Jurtgmannova



184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 9742. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2213 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7668. Tilia cordata kus
184 85-2212 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7669. Tilia cordata kus

číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS ednotky kusů ednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu:
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 13,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 20,00

184 85-2214 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7670. Tilia cordata kus
184 85-2214 Řez stromu zdravotní, strom Číslo 7516. Sorbus intermedia kus
184 85-2212 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7732. Tilia platyphyllos kus

11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 11,00
11215-1354 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 400 - 500 mm kus 1,00
11215-1355 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 500 - 600 mm kus 2,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 13,00
112 20-1112 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 20,00
112 20-1113 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 11,00
112 20-1114 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 400 - 500 mm kus 1,00
112 20-1115 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 500 - 600 mm kus 2,00

184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7733. Tilia platyphyllos kus
184 85-2215 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7767. Tilia cordata kus

9. ulice Bezručova

111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm m3
Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t
Manipulace se dřevem v místě m3

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2
Ornice pro doplněni jam po odstraněných pařezech m3
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva mz
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t
Arboristické zásahy, odstranění odpadu: r.-- : . : \ ;

184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7691. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7692. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom Číslo 7693. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 7731. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7742. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7743. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8755. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8756. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8757. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8758. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8759. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8760. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8761. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8762. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8763. Carpinus betulus 'Franz Fontaine' kus



184 85-2212 Řez stromu zdravotní, strom číslo 8764. Carpinus betulus 'Franz Fontaine* kus 1,00
184 85-2215 Řez stromu zdravotní, strom číslo 9743. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2213 Řez stromu zdravotní, strom číslo 7734. Tilía platyphyllos kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 7,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z ošetření dřevin t 5,00
Nové výsadby: >/ "? -7.7.7

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 - 1,0 m3, s 50% výměnou
18310-1121 půdy kus 113,00
184 10-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 113,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 113,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 113,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 113,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 113,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 113,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 113,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětveni kmene kus 113,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 113,00
Vytvoření a úprava zálívkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemné drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 113,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 113,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 113,00
Rostlinný materiál - stromy: ; '.'"'.-a:v-: ---V

Ulmus 'New Horízon', obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 66,00
Tilia platyphyllos 'Rubra's obvodem kmínku 16 -18 cm, zemní bal kus 47,00
Materiály pro výsadbu - ostatní:
Omíce pro doplnění výsadbových jam m3 28,25
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 904,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg 56,50
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KÚLY/STROM LISTNATÝ kus 339,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRICEK/STROM kus 1356,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 113,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 11,30
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 33,90
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 113,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
M3/STR0M) m3 28,25
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 11,30

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 22,60
Ostatní práce: ? 7' f '/? . 7;7,^77.,.,7:'7'"7"' : 7;;::7.77

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 50,0C
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: V : ? 1 041 619,00 Kč| 1 260 358,99 Kč

9. ulice Bezručova



Technická opatřeni v rámci provádění výsadby: ,?/ .

Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 54,00
Dodávka a instalace chráničky sítě technické infrastruktury (2 m chráničky) kus 5,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol), plus
dodávka a instalace chráničky (2 m chráničky) kus 10,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: TV~-i. 41 000,00 Kč 49 610,00 Kč

9. ulice Bezručova



čisto práce die měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS ědnotky kusů ědnotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu:
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 2,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 2,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 0,50

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 0,30
Manipulace se dřevem v místě m3 0,20

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 0,50
Omice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 0,50
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m2 20,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 0,50
Arborístickézásahy, odstranění odpadu:

184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8599. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8600. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8601. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8602. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8604. Acer pseudoplatanus kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 8605. Acer pseudoplatanus kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 10851. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 10852. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 10854. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 10855. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2211 Rez stromu zdravotní, strom číslo 10857. Acer platanoides kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 3,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z ošetření dřevin t 2,50
Nové výsadby:
Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 -1,0 m3,s 50% výměnou

183 10-1121 půdy kus 18,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 18,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m* kus 18,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 18,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 18,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 18,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 18,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 18,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 18,00
Instalace chráníčky kmene (typ Plantasafe) kus 18,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, muIčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 18,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 18,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 100i/strom kus 18,00
Rostlinný materiál - stromy: ?

10. ulice Santiniho



Acer pseudoplatanus, obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 18,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: - -/i!:,.'

Omice pro doplnění výsadbových jam m3 4,50
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 144,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM k9 9,00
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KÚLY/STROM LISTNATÝ kus 54,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm - 12 PRICEK/STROM kus 216,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 18,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 1,80
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 5,40
Čhránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 18,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3 4,50
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 1,80

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 3,60
Ostatní práce: /

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 15,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: 152 750,00 Kč 184 827,50 Kč

Technická opatřeni v rámci provádění výsadby:
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace chráničky sítě technické infrastruktury (2 m chráničky) kus 1,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: . 4500,00 Kč ? 605,00 Kč

10. ulice Santiniho



31,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 31,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 31,00
Rostlinný materiál - stromy: '"vi.vv...
Aesculus flava, obvod kmínku 16-18 cm, zemní baí kus 11,00
Prunus maackii 'Amber Beauty', obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 5,00
Quercus paíustris, obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 12,00
Prunus schnidtii, obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 3,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: ??-?'?v

Ornice pro doplnění výsadbových jam m3 7,75
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 248,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg 15,50
Kůly o délce 300 on pro nadzemí kotvení

číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS iednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu:
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 1,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 1,00

dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3K0LY/STROM LISTNATÝ kus 93,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRICEK/STROM kus 372,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 31,00

11. ulice Veselská

112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 1,00
112 20-1112 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 1,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 0,50
Manipulace se dřevem v místě m3 0,50

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 0,50
Ornice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 0,25
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m2 10,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 0,25
Nové výsadby: '

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 -1,0 m3,s 50% výměnou
18310-1121 půdy kus 31,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 31,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 31,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 31,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 31,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 31,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 31,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 31,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-F!ex, od země po rozvětvení kmene kus 31,00
Instalace chráničky kmene (typ Piantasafe) kus 31,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus



Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 3,10
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 9,30
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 31,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3 7,75
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 3,10

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské Opravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 6,20
Ostatní práce:

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 15,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY:

? 270 650,00 Kč .-v.-,.327486,50 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby:
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 16,00
Demolice rabátka, jeho případné zaasfaitování či zadláždění včetně odvozu a
likvidace odpadu a všech potřebných materiálů kus 2,00
Zbudování rabátka v parametrech dle technické zprávy, jedná se o rabátka u
dřevin číslo G1 - G15 (veškeré práce a materiály včetně mulče) kus 15,00
CELKEM: . . ? :--v 48 000,00 Kč 58 080,00 Kč

11. ulice Veselská



číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS ednotky kusů ednotková cena DPH DPH

Nové výsadby: ?.

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 - 1,0 m3,s 50% výměnou
183 10-1121 půdy kus 7,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 7,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 7,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 7,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 7,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 7,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 7,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 7,00
Provedeni nátěru kmene přípravkemArbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 7,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 7,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
muičovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 7,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 7,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 7,00
Rostlinný materiál - stromy: :? -'..?'?vvť"'

Tilía mongolica 'Buda', obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 7,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: :

Orníce pro doplněni výsadbových jam m3
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 56,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3kOly/stromlistnatý kus 21,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRICEK/STROM kus 147,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus
Arbo-Flex IX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg
Chráníčka kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus
Muičovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t
Ostatní práce: t-1 v-;.. • ý

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: ,;.-i 56 831,00 Kč 68 765,51 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby: v v:"-, ;

Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
; ? .... '? CELKEM: - :'->v;.v. 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč

12. ulice Zahradní



čisto prače dte měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS jednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu: š;- 7 "777.' 7-/.
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 9,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 21,00
11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 6,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 9,00
112 20-1112 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 21,00
112 20-1113 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 6,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 14,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 10,00
Manipulace se dřevem v místě m3 5,00

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm ma 12,00
Ornice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 6,00
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva ma 50,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 2,00
Nové výsadby: v

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 - 1,0 m3, s 50% výměnou
18310-1121 půdy kus 40,00
184 10-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 40,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 ma kus 40,00
Použití přípravku Hydroget v množství 0,5 kg/strom kus 40,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 3 cm kus 40,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 40,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 40,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 40,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 40,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 40,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 40,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 40,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 40,00
Rostlinný materiál - stromy: '.T/.;-'v-T;':;. '

Acer pacific 'Sunseť, obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus
Materiály pro výsadbu - ostatní:
Ornice pro doplnění výsadbových jam m3
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 320,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KŮLY/STROM LISTNATÝ kus 120,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRlCEK/STROM kus 480,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 4,0C

^.3. ulice Jiřího z Poděbrad



Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) Kg 1,20
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 40,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro umlčování výsadbových jam stromů (0,25
M3/$TR0M) m3 10,00
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 4,00

993 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 8,00
Ostatní práce:

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 35,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: ' 369140,00 Kč 446 659,40 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby: "

Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 23,00
Dodávka a instalace chráničky sítě technické infrastruktury (2 m chráničky) kus 14,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol), plus
dodávka a instalace chráničky (2 m chráničky) kus 1,00
Demolice rabátka, jeho případné zaasfaltování či zadláždění včetně odvozu a
likvidace odpadu a všech potřebných materiálů kus 12,00
Zbudování rabátka v parametrech dle technické zprávy, jedná se o rabátka u
dřevin číslo L1-L8 a L15-L40 (veškeré práce a materiály včetně muíče) kus 33,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: 7-;, 104100,00 Kč 125 961,00 Kč

--3. ulice Jiřího 2 Poděbrad



184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 1045. Ttlia cordata kus
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 1046. Tiiia cordata kus
184 85-2216 Rez stromu zdravotní, strom číslo 1047. Tiiia cordata kus
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 1048. Tiiia cordata kus
184 85-2215 Rez stromu zdravotní, strom číslo 2986. Tiiia cordata kus
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 3989. Tiiia cordata kus
111 25-1111 Drcení ořezaných větvi strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z ošetření dřevin t
Manipulace se dřevem v místě m3
Nové výsadby:
Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikostí

cisto práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS jednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu: T.'- ;? v-í.; -
11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 1,00
11215-1354 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 400

0,4 -1,0 m3,s 50% výměnou
183 10-1121 půdy kus
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus

- 500 mm kus 2,00
112 20-1113 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 1,00
112 20-1114 Odstraněni pařezu v rovině o průměru pařezu 400 - 500 mm kus 2,00
111 25-1111 Drceni ořezaných větvi strojně (štěpkování)

Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus
184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus

14. ulice 1. máje

o průměru větví do 100 mm m3 3,00
Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 2,00
Manipulace se dřevem v místě m3 1,00

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 1,00
Omice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 0,50
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m3 10,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 0,50
Arboristícké zásahy, odstranění odpadu:

184 85-2213 Řez stromu zdravotní, strom číslo 808. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2213 Rez stromu zdravotní, strom číslo 809. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2213 Řez stromu zdravotní, strom číslo 810. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 811. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2212 Rez stromu zdravotní, strom číslo 812. Ttlia cordata kus 1,00
184 85-2215 Rez stromu zdravotní, strom číslo 813. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2213 Rez stromu zdravotní, strom číslo 814. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 815. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 772. Tiiia cordata kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 1022. Tiiia cordata kus 1,00



Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 16,00
instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 16,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 16,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 16,00
Instalace chráničky kmene {typ Plantasafe) kus 16,00
Vytvořeni a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 16,00
Ošetřeni vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 16,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus
Rostlinný materiál - stromy: ^ ?

Tilia píatyphyllos 'Rubra', obvod kmínku 16 -18 cm, zemní bal kus
Materiály pro výsadbu - ostatní:
Omice pro doplnění výsadbových jam m3
Tabletované hnojivo Silvamíx Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KÚLY/STROM LISTNATÝ kus
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PŘICEK/STROM kus
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene {0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg
Chráníčka kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t
Ostatní práce: . ?

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: : -.v 177 700,00 Kč 215 017,00 Kč

Technická opatření v rámci prováděni výsadby: • ' -
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 7,00
Dodávka a instalace chráničky sítě technické infrastruktury (2 m chráničky) kus 8,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol), plus
dodávka a instalace chráničky (2 m chráničky) kus 1,00
Zbudováni rabátka v parametrech dle technické zprávy, jedná se o rabátka
u dřevin Číslo M1-M16 kus 16,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: - VV.V---V:. . ? 33 900,00 Kč 41 019,00 Kč

14. ulice 1. máje



číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS jednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu:
11215-1351 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 2,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 1,00
11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300-400 mm kus 2,00
11215-1356 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 600 - 700 mm kus 1,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 2,00
11220-1112 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 1,00
11220-1113 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 2,00
11220-1116 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 600 - 700 mm kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 10,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 8,00
Manipulace se dřevem v místě m3 3,00

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 4,00
Ornice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 3,00
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m2 20,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 1,00
Arboristícké zásahy, odstranění odpádu:

184 85-2217 Rez stromu zdravotní, strom číslo 707. Tilia cordata kus 1,00
184 85-2216 Rez stromu zdravotní, strom číslo 708. Tilia cordata kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom číslo 710. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom Číslo 711. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2217 Rez stromu zdravotní, strom číslo 712. Acer platanoides kus 1,00
184 85-2214 Rez stromu zdravotní, strom Číslo 713. Acer platanoides kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 4,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 3,00
Nové výsadby:.,, -?4;.^:-? :'.v

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma 0 velikosti 0,4 -1,0 m3,s 50% výměnou
18310-1121 půdy kus 12,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 12,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 12,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 12,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm 0 průměru 8 cm kus 12,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 12,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 12,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 12,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 12,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 12,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy 0 průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 12,00

15. ulice Barákova



Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a Komparativního řezu kus 12,00
ZálivKa vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 100t/strom kus 12,00
Rostlinný materiál - stromy: :v-'-1- -"'--Y

Aesculus camea 'Plantierensis', obvod kmínku kus 12,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: ;;

Omice pro doplnění výsadbových jam m3 3,00
Tabletované hnojívo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 96,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg 6,00
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KOLY/STROM LISTNATÝ kus 36,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRlCEK/STROM kus 144,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 12,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 1,20
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 3,60
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 12,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
M3/STROM) m3 3,00
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 1,20

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 2,40
Ostatní práce: :/?. -vyrV;,:-;

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 10,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: 161900,00 Kč 195 899,00 KČ

Technická opatření v rámci provádění výsadby: .VY--:
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 2,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: 5 000,00 Kč 12100,00 Kč

15. ulice Barákova



16. ulice Horní

číslo práce cíle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS jednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Nové výsadby: :../ .-1?

Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikostí 0,4 -1,0 m3, s 50% výměnou
18310-1121 půdy kus 24,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 24,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Silvamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 24,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 24,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 24,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 24,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 24,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Fíex LX 60 kus 24,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Fiex, od země po rozvětvení kmene kus 24,00
instalace chráničky kmene (typ Piantasafe) kus 24,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
muíčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 24,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 24,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 24,00
Rostlinný materiál - stromy: ’ ? v ?

Tílía platyphyilos, obvod kmínku 16-18 cm, zemní bal kus 24,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: ..-'l ; :ř:

Ornice pro doplnění výsadbových jam m3 6,00
Tabletované hnojivo Silvamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 192,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg 12,00
Kůly o délce 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KŮLY/STROM LISTNATÝ kus 72,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm -12 PRlCEK/STROM kus 288,00
úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 24,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 2,40
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 7,20
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Piantasafe) kus 24,00
Muíčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3 6,00
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 2,40

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 4,80
Ostatní práce: ?- ? ? ^

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 10,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: ; . 146 200,00 Kč 176 902,00 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby:
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 9,00



("("



Dodávka a instalace Rootcontroi ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol), plus
dodávka a instalace chráničky (2 m chráničky) kus 6,00
CELKEM NEUZNATELNE NAKLADY: 13 300,00 Kč 16 093,00 Kč

16. ulice Horní



číslo práce dle měrné počet celková cena bez celková cena včetně
ÚRS jednotky kusů jednotková cena DPH DPH

Kácení dřevin, frézování pařezů, odstranění odpadu: ^ : ? iv-; .'/:7

11215-1351 Pokáceni stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu do 200 mm kus 6,00
11215-1352 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 2,00
11215-1353 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 3,00
11215-1354 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 400 - 500 mm kus 1,00
11215-1355 Pokácení stromu postupné se spouštěním o o průměru pařezu 500 - 600 mm kus 1,00
112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm kus 6,00
112 20-1112 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm kus 2,00
112 20-1113 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm kus 3,00
112 20-1114 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 400 - 500 mm kus 1,00
112 20-1115 Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 500 - 600 mm kus 1,00
111 25-1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 10,00

Odvoz a ekologická likvidace štěpky z kácení dřevin t 7,00
Manipulace se dřevem v místě m3 5,00

17411-1121 Zasypání jam po odstraněných pařezech do hloubky 200 - 500 mm m2 6,00
Omice pro doplnění jam po odstraněných pařezech m3 3,00
Dosetí trávníku v dotčených plochách včetně osiva m2 25,00
Odvoz a ekologická likvidace materiálu vzniklého z likvidace pařezů t 4,00
Nové výsadby: 'vj:-.T  ?;?
Hloubení jam pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 -1,0 m3,s 50% výměnou

18310-1121 půdy kus 55,00
18410-2116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jámy, 600 - 800 mm bal kus 55,00

Hnojení tabletovaným hnojivém Siivamix Forte, 8 tablet/strom, do hloubky 0,4 m, v
ploše 1,5 m2 kus 55,00
Použití přípravku Hydrogel v množství 0,5 kg/strom kus 55,00

184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 300 cm o průměru 8 cm kus 55,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 55,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 55,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 55,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 55,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 55,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 55,00
Ošetření vysázených dřevin - provedení výchovného a komparativního řezu kus 55,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 1001/strom kus 55,00
Rostlinný materiál - stromy: .v-,; v/;
Quercus petraea s obvodem kmínku 16 -18 cm se zemním bálem kus 55,00
Materiály pro výsadbu - ostatní: — .

Orníce pro doplnění výsadbových jam m3 13,75
Tabletované hnojivo Siivamix Forte, 8 tablet/strom, cena kalkulovaná na 1 tabletu tableta 440,00
Hydrogel - použití 0,5 KG/STROM kg 27,50
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Kůly o déice 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KŮLY/STROMLISTNATÝ kus 165,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm - 12 PRICEK/STROM kus 660,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 55,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ) kg 5,50
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ) kg 16,50
Ohránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 55,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25
MYSTROM) m3 13,75
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM) t 5,50

993 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM) t 11,00
Ostatní práce: yy-y. yy y y.-' ýýy

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t 10,00
CELKEM UZNATELNÉ NAKLADY: yy;- 368 475,00 Kč 445 854,75 Kč

Technická opatření v rámci provádění výsadby: ...v-;. yy :y'v .'ryy.ý
Vytýčení sítí technické infrastruktury celek 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol) kus 21,00
Dodávka a instalace chráníčky sítě technické infrastruktury (2 m chráničky) kus 1,00
Dodávka a instalace Rootcontrol ve výsadbové jámě (2,4 m folie Rootcontrol), plus
dodávka a instalace chráničky (2 m chráničky) kus 1,00
CELKEM: y y .... W-v.-.y.y. rj-yy yvy. 15 700,00 Kč 18 997,00 Kč
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OZNAČENÍ LATINSKÝ NÁZEV, VÝSADBOVÁ VELIKOST POČET

A. Prunus sargentii 'Rancho', obvod kmínku 16 -18cm, ZB 19
B. Ulmus 'New Horizon', obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 11
C. Ulmus 'New Horizon', obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 38
D. Ulmus 'New Horizon', obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 66
E, Tilia platyphyllos 'Rubra', obvod kmínku 16 -18cm, ZB 47
F. Acerpseudoplatanus, obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 18

G. Aesculus flava, obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 11

H. Prunusmaackii 'Amber Beauty', obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 5

1. Quercus palustris, obvod kmínku 16 -18cm, ZB 12
J. Prunus schmidtii, obvod kmínku 16 -18cm, ZB 3

K, Tiliamongolica 'Buda', obvod kmínku 16 -18cm, ZB 7

L. Acer 'Pacific Sunseť, obvod kmínku 16 -18 cm, ZB 40
M. Tilia platyphyllos 'Rubra', obvod kmínku 16 -18cm, ZB 16
N. Aesculus carnea 'Plantierensis', obvod kmínku 16 -18cm, ZB 12

0. Tilia platyphyllos, obvod kmínku 16 -18cm, ZB 24

P. Quercus petraea, obvod kmínku 16 -18cm, ZB 55
CELKEM 384
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ČASOVÝ HARMONOGRAM:

• Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu (předání a převzetí staveniště a
zahájení prací): nejdříve od 1.1.2021 a nejpozději do 31.1.2021

• Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu {termín předání a převzetí
staveniště); nejpozději do 31.3.2022

• Předpokládaný začátek následné péče: od 1.3.2022 nejpozději do 31.3.2022

• Předpokládané ukončení následné péče (dokončení realizace celého projektu):
nejpozději do 30.112024

• 07/2021 - 09/2021 - arboristické ošetření 71 ks stromů (s přihlédnutím ke klimatickým
podmínkám daného roku a po vyhnízdění ptactva)

• 09/2021 ~ max. 11/2021 - výsadba 384 stromů
• Termín kácení dřevin (období vegetačního klidu) /f/iOťl' S/ioM

Termín zahájení realizace je podmíněn zadáním zakázky.

Výše uvedené termíny mohou být přiměřeně změněny s ohledem na klimatické a
agrotechnické podmínky ročního období.





Seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné zakázky:

Technik arborista:

Vedoucí pracovník:

Kontaktní osoba ve Věcech technických:
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