

# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## 1.Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města  
**Telefon:** 566 688 111  
**E-mail:** meu@zdarns.cz  
**IČ:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Zapsaný v OR u:** KS v Brně, oddíl Dr. XXXIV, vložka 464  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 328751/0100  
**kontaktní osoba:** Ing. Milan Petr, tel. 566 688 151, e-mail: milan.petr@zdarns.cz

### Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Jaroslav Kadlec – vedoucí technické správy budov města, tel. 566 688 150, 736 510 450
- Ing. Milan Petr – pracovník technické správy budov města, tel. 566 688 151, 736 510 458

Uvedené osoby jsou oprávněny **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně jsou oprávněni dílo i převzít.

### **(dále jen objednatel)**

**Zhotovitel :** Jan Štefáček  
**Zastoupený:**  
**Telefon:** 602746698  
**E-mail:** hammer.ranc@seznam.cz  
**IČ:** 456 49 294  
**DIČ:** 351-5405151950  
**Bankovní spojení:** :Česká spořitelna Žďár n/S. č.ú.1601155-758/0800  
**Zapsaný v OR u:** -

### Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: Jan Štefáček tel. 602746698 (dále jen stavbyvedoucí).

### **(dále jen zhotovitel)**

## 2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

**7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou**  
**- novostavba zahradního domku**  
**- oprava části oplocení zahrady**

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Tomáš Bezchleba- altán
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

### **3. Doba plnění**

Zahájení prací: 27.9.2021  
Ukončení prací: 15.11.2021

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

#### **4.Cena za dílo:**

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

##### **Cena celkem bez DPH**

- novostavba zahradního domku	372.189,37Kč
- oprava části oplocení zahrady	347.810,63Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>720.000,-Kč</b>

4.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

4.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.

#### **5.Fakturace a placení:**

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

***Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.***

#### **6.Součinnost objednatele:**

#### **7.Místo provedení díla:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektu **7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou.**

#### **8.Vady díla, záruka za jakost díla:**

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

**Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

## **9.Ostatní ujednání:**

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatel

b) Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan Petr

c) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

e) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

f) Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5\*1,5m - propagace uvedeného projektu. Dle návrhu města.

g) Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

h) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována

opatření většího i menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.

i) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 296026030/0300, a to částkou ve výši 2 % z nabídkové ceny bez DPH. Tímto způsobem dodavatel kompenzuje negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí (např. produkce odpadů, doprava, znečištění ovzduší dopravními emisemi, prašnost, apod.)

j) K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení)

## **10. Překážky při provádění díla.**

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

## **11. Závěrečná ustanovení:**

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.

Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkový rozpočet stavby vyhotovený zhotovitelem dne 1.9.2021 .

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

„Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.“

„Tato smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu** oprávněnými zástupci obou smluvních stran a **účinnosti dnem uveřejnění** v Registru smluv.“

Příloha SoD:

-položkové rozpočty

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.9.2021

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1  
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

.....  
OBJEDNATEL

.....  
ZHOTOVITEL

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Novostavba zahradního domku MŠ Vláček Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Jan Štefáček- HAMMER	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	43 165,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	24 896,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	170 821,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	117 562,96			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 751,00				
ZRN celkem		367 197,39				
			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00



Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Novostavba zahradního domku MŠ Vláček Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Projektant:	Jan Štefáček- HAMMER	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	Jan Štefáček- HAMMER	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

### Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní viivy	0,00			0,00
Provozní viivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>0,00</b>

### Celkem VRN

**0,00**

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

# Stavební rozpočet

Název stavby: Novostavba zahradního domku **hŠ vílček Žďár nad Sázavou** Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**  
 Druh stavby: Doba výstavby: **7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou** Projektant: **Jan Štefáček - HAMMER**  
 Lokalia: Konec výstavby: **18.9.2021** Zpracoval: **Jan Štefáček - HAMMER**  
 JKSO: Zpracováno dne: **18.9.2021**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1	122201101R00II		Odkopávký nezapažený v hor. 3 do 100 m3	m3	11,69	180,48	0,00	2 109,36	0,00	0,00	0,00
2	162601102R00II		Vodotěsné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	4,65	167,30	0,00	777,95	0,00	0,00	0,00
3	180402112R00II		Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	31,00	35,52	51,19	1 101,12	0,00	0,00	0,00
4	181101102R00II		Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	31,00	12,68	0,00	393,08	0,00	0,00	0,00
5	181301102R00II		Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2	m2	31,00	63,07	0,00	1 955,17	0,00	0,00	0,00
6	19800002R00II		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,04	266,40	0,00	1 874,79	0,00	0,00	0,00
7	00572400II		Směs travní parková I. běžná zálež. PROFI	kg	1,00	102,72	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	215901101RT5II		Zhuštění podloží z homín nesoudržných do 92% PS	m2	46,75	87,93	0,00	4 110,73	0,00	0,00	0,00
9	27517111R00		Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	14,00	53,76	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00
10	311492134IM		Vrut Vrutex, typ T800/10, zakončeno T profilem	kus	14,00	580,80	8 131,17	0,00	8 131,17	0,00	0,00
11	56486111R00II		Podklad ze šterkotrdi po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	40,00	199,69	6 835,94	1 151,66	7 987,60	0,44	17,64
12	598215021R00II		Kladiení zámkové dlažby tl. 6 cm do úrtě tl. 4 cm	m2	40,00	250,09	1 513,34	8 490,26	10 003,60	0,07	2,96
13	59245268		Dlažba BEST kostka-imitace žula 60mm	m2	40,80	491,52	20 053,93	0,00	20 053,93	0,13	5,34
14	91656111RT7II		Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	26,00	226,08	4 256,16	1 621,92	5 878,08	0,12	3,24
15	91810111R00II		Lože pod obrubníky nebo obrubý dlažeb z C 12/15	m3	1,04	2 721,60	2 221,51	608,95	2 830,46	2,53	2,63
16	998223011R00II		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	34,14	211,68	0,00	7 225,93	0,00	0,00	0,00
17	712371801R24II		Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	m2	29,92	404,64	7 586,34	4 520,49	12 106,83	0,00	0,08
18	712391171R25II		Povlaková krytina střech do 10°, podklad. lextitile	m2	29,92	73,25	780,41	1 411,23	2 191,64	0,00	0,01
19	998712101R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,09	1 131,84	0,00	99,26	99,26	0,00	0,00
20	762332120R00II		Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	55,90	219,36	387,45	11 874,77	12 262,22	0,00	0,06
21	762332130R00II		Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	60,65	287,52	420,38	17 017,71	17 438,09	0,00	0,06
22	762395000R00II		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,36	1 177,91	2 777,05	-0,01	2 777,04	0,02	0,06
23	763611132R00II		M.bedení střech z desek do tl.18 mm.P+D,šroubo.	m2	29,92	151,68	332,90	4 205,37	4 538,27	0,00	0,00
24	60515248		Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	1,88	18 719,92	31 390,50	0,00	31 390,50	0,55	0,92
25	60515212		Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,87	18 719,92	16 274,35	0,00	16 274,35	0,55	0,48
26	60725034		Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	32,91	888,00	29 225,73	0,00	29 225,73	0,01	0,33
27	998762102R00		Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,90	1 356,47	0,00	2 576,34	2 576,34	0,00	0,00
28	764259615R00II		Kodík závěsný TiZn RHEINZINK pūkuliatý 330/100 mm	kus	1,00	354,24	233,20	121,04	354,24	0,00	0,00
29	764222430R00II		Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, řs 400 mm	m	6,80	650,88	3 669,18	7 56,80	4 425,98	0,00	0,03
30	764252403R00II		Zlaby Ti Zn plech, podokapní pūkruhové, řs 330 mm	m	6,80	549,12	2 093,13	1 640,89	3 734,02	0,00	0,02
31	764291420R00II		Závěsná lišta z Ti Zn plechu, řs 330 mm	m	15,50	538,55	4 104,48	4 243,05	8 347,53	0,00	0,04
32	764594402R00II		Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	1,60	610,55	551,56	425,32	976,88	0,00	0,00
33	764210010RA0II		Dod+ mont PVC sud 220 l, s přepadem	m2	1,00	2 829,23	1 987,40	841,83	2 829,23	0,02	0,02
34	998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,12	1 862,38	0,00	215,48	215,48	0,00	0,00
35	766416142R00II		Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	50,68	236,15	236,44	11 730,88	11 967,31	0,00	0,01
36	766417111R00II		Podkladový rást pod obložení stěn	m	72,04	84,38	556,74	5 522,17	6 078,91	0,00	0,01
37	VLASTNI		Dod + mont vstup dveře pūkulička, vč. zárubně, roz. 100 x 231,5 cm, petlice, kování několika - kilka	ks	1,00	17 759,92	714,62	17 045,30	17 759,92	0,00	0,00
38	VLASTNI		Dod + mont okno kruhové DN 600 mm, bezpeč. sklo,	ks	2,00	6 911,97	556,24	13 267,70	13 823,94	0,00	0,00
39	VLASTNI		Provedení otvorů pro okna ve stěnách	ks	2,00	282,24	22,71	541,77	564,48	0,00	0,00
40	60510055IM		Lat profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	79,25	24,00	1 901,90	0,00	1 901,90	0,00	0,10
41	60821768IM		Pūkulička truhlářská bonovice tl. 18 mm jak. A/B	m2	57,63	912,00	52 561,67	0,00	52 561,67	0,01	0,62
42	998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,75	845,76	0,00	633,98	633,98	0,00	0,00
43	783626211R00II		Náěr truhlářských výrobců lazurovací 2x	m2	164,02	206,40	12 339,96	21 513,58	33 853,54	0,00	0,05
44	783782205R00II		Náěr tesarských konstrukcí Bochemilem QB 2x	m2	15,85	63,08	116,70	883,07	999,77	0,00	0,00
45	010001VRNIM		Zařizování staveniště	Soubor	1,00	4 991,98	0,00	4 991,98	4 991,98	0,00	0,00
							Celkem:				372 189,37



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna části plotu	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/14 , ZR6	Zhotovitel:	Jan Štefáček- HAMMER	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>			
Dodávky	37 711,56	Práce přesčas	0,00
Montáž	74 979,57	Bez pevné podl.	0,00
<b>PSV</b>		Kulturní památka	0,00
Dodávky	1 171,39		0,00
Montáž	13 665,07		0,00
<b>"M"</b>			
Dodávky	0,00		0,00
Montáž	0,00		0,00
<b>Ostatní materiál</b>	82 367,97		
<b>Přesun hmot a sutí</b>	129 101,17		
<b>ZRN celkem</b>	338 996,72	<b>DN celkem</b>	0,00
		<b>DN celkem z obj.</b>	0,00
		<b>ORN celkem</b>	0,00
		<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00
		<b>NUS celkem</b>	8 813,91
		<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
		<b>ORN celkem</b>	0,00
		<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Zpracoval: <b>Jan Štefáček</b> Datum: 18.9.2021	
--	--

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výměna částí plotu	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/14 , ZR6	Zhotovitel:	Jan Štefáček- HAMMER	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

### Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	2,60	338 996,72	8 813,91
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>8 813,91</b>

### Celkem VRN

**8 813,91**

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

# STAVEBNÍ ÚZPUBEJ

**Název stavby:** Výměna části plotu  
**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Druh stavby:** Doba výstavby:  
**Začátek výstavby:** Projektant:  
**Konec výstavby:** Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER  
**Lokalita:** 7MŠ Haškova 1150/14, ZR6  
**Zpracováno dne:** 18.9.2021  
**Zpracoval:**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	111212113R00		Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:1	m2	12,00	110,39	0,00	1 324,74	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
2	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině (36,9*7-1)*0,5*2	m2	42,90	24,07	73,67	958,95	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
3	181301110R00		Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	42,90	48,11	0,00	2 063,95	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
4	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	42,90	33,33	0,00	1 430,07	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
5	181101102R00		Úprava plošné v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 36,9*0,5*2	m2	36,90	13,19	0,00	486,65	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
6	182001133R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	36,90	158,24	0,00	5 839,01	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
7	275313611R00		Beton základových patek prostý C 16/20 pařka sloupku 0,6*0,6*1*20	m3	7,20	2 669,78	17 257,22	1 965,19	2,53	18,18	0,00 RTS I / 2021
8	318110013RT1		Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	soubor	17,00	752,04	0,00	12 784,63	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
9	VLASTNÍ		Deska plotová na sloupek AXIS 2510*300*35*25 mm	kus	17,00	1 046,35	17 787,96	0,00	0,07	1,24	0,00 RTS I / 2021
10	338171122R00		Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	20,00	344,72	2 592,72	4 301,77	0,13	2,50	0,00 RTS I / 2021
11	767991912R00		Řezání plamenem (samostatně)	m	5,00	48,31	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
12	767999801R00		Demontáž doplnků staveb o hmotnosti do 50 kg sloupky 50*50mm dl. 1,5m (2,27kg/m)	kg	112,37	57,32	1 171,39	5 269,05	0,00	0,12	0,00 RTS I / 2021
13	767914120R00		Montáž oplocení rámového H do 1,5 m 33*1,5*2,27	m	43,85	179,94	0,00	7 890,42	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
14	767920810R00		Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 17*2,1+1,15+7	kus	1,00	264,04	0,00	264,04	0,19	0,19	0,00 RTS I / 2021
15	998767101R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,30	1 285,01	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
16	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého 37,7*0,25*0,5 37,7*0,4*0,7	m3	15,27	2 870,26	0,00	43 824,62	2,00	30,54	0,00 RTS I / 2021
17	998151111R00		Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	22,24	601,43	0,00	13 373,66	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
18	979081111R00		Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	30,50	221,01	0,00	6 740,95	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
19	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*7,4	t	111,00	15,26	0,00	1 693,40	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
20	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,50	311,00	0,00	9 485,35	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
21	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,50	34,62	0,00	1 055,88	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
22	979087311R00		Vodorovné přemísťování suti nošením do 10 m	t	30,50	279,69	0,00	8 530,58	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
23	979990107R00		Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	30,50	2 879,86	0,00	87 835,83	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
24	VLASTNÍ		Sloupek plotový AXIS dl. 2200mm	kus	20,00	1 295,94	25 918,77	0,00	0,00	0,10	0,00 VLASTNÍ
25	VLASTNÍ		Plotový panel AXIS C, výška 1230mm, délka 2480mm-RAL 6005	kus	17,00	1 583,92	26 926,72	0,00	0,01	0,22	0,00 VLASTNÍ
26	VLASTNÍ		Úprava plotu řezání plotového pole a podhr. desky	komp.	1,00	4 694,12	4 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00 VLASTNÍ
27	00572410		Směs travní parková II. mírná zatěž PROFÍ	kg	6,20	111,00	688,18	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
28	10364200		Omnice pro pozemkové úpravy 36,9*1-0,6*0,6*20	m3	29,70	408,78	12 140,75	0,00	1,67	49,60	0,00 RTS I / 2021
29	VLASTNÍ		D+M ocelové branky 1,2*1,5m.	komp.	1,00	11 999,43	11 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00 VLASTNÍ
							<b>Celkem:</b>	<b>338 996,72</b>			