



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**      **Rekonstrukce rybníka Velký Posměch**

(dále jen „veřejná zakázka“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**      **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

**Zadavatel doplňuje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 20.1.2022, takto:**

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*K položkám u ŽB konstrukcí chybí položky na zřízení a odstranění bednění.*

*Na požeráku jsou osazeny ocelové prvky které chybí ve VV. Tím není myšleno zábradlí s lávkou.*

*Prosíme zadavatele o doplnění.*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Dle vyjádření zpracovatele projektové dokumentace došlo k administrativní chybě a uvedené položky v soupisu prací skutečně nejsou.*

*Zadavatel tak doplňuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace o aktualizovaný soupis prací ze dne 21.1.2022. Tento soupis prací obsahuje nové položky v části SO-03 Rekonstrukce spodní výpusti a v části SO-04 Bezpečnostní přeliv. Aktualizovaný soupis prací nahrazuje soupis prací původní.*

### **Lhůta pro podání nabídek**

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel s ohledem na povahu doplnění a změny soupisu prací a s ní související nezbytně nutný delší čas pro zpracování nabídek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.02.2022 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.01.2022

---

Bc. Jana Kotoučková, DiS.

kontaktní osoba pro veřejnou zakázku