
SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1 .Smluvní strany:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon:
E-mail:
IČ: 00295841
DIČ:
Bankovní spojení:
kontaktní osoba: tel. e-mail:

Zástupci objednatele pro věci technické:
- - pracovník odboru tel.

Uvedená osoba je oprávněna kontrolovat provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku;
současně je oprávněna dílo i převzít.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jan Štefáček
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v OR u:

Zástupci zhotovitele pro věci technické:
Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou
koordinací subdodavatelů a řešením všech podle této
smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: tel. (dále jen
stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2.Předmět díla:
2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést
pro objednatele dílo:

REKONSTRUKCE BYTŮ LIBUŠÍNSKÁ 13/65, 13/11, 13/12,13/15, 13/16, 13/17, 13/24, 13/47, 13/48,
11/12, 11/22, 11/45,
HAŠKOVA 6/4

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentací elektroinstalace-
b) Soupisem stavebních výměr
c) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
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kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do
řádného provozu

2.4. Případné zrněny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně
odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést
a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem , objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku
nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být
požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede
některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy, jejichž následkem dojde ke zvýšení
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto
závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat
objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje,
že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost
a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele
3.2 Zahájení prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.
3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.4.2023
3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora
ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotoviteltutoskutečnost
objednateli písemně oznámit.
3.5 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním
opatřením, např.:

průmyslová či živelná pohroma
zásah cizího subjektu do stavby
nařízení úřadů
jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které

nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení
montáže.
Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:
4.1 Cena Díla (dále jen „Cena Díla") je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí

3 499 000,- Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech,
které jsou přílohou Smlouvy.
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4.2 Soupis dílčích cen:

Dům b.č. velikost cena bez DPH

Libušínská 13/65 65 1+0 293 170,63 Kč

Libušínská 13/11 11 1+1 288 214,26 Kč

Libušínská 13/12 12 1+1 288 214,26 Kč

Libušínská 13/15 15 1+0 220 073,78 Kč

Libušínská 13/16 16 1+0 220 073,78 Kč

Libušínská 13/17 17 1+1 288 214,26 Kč

Libušínská 13/24 24 1+1 288 214,26 Kč

Libušínská 13/47 47 1+0 220 073,78 Kč

Libušínská 13/48 48 1+0 220 073,78 Kč

Libušínská 11/12 12 1+1 288 214,26 Kč
Libušínská 11/22 22 1+1 288 214,26 Kč

Libušínská 11/45 45 1+1 288 214,26 Kč

Haškova 6/4 4 1+1 308 034,35 Kč

Celkem bez DPH 3 499 000,- Kč

4.3. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou
dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z
důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn
požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky
v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

5.Fakturace a placení:
5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše
fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých
stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu
poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
5.4 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

6. Místo provedení díla:
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektech bytových domů Libušínská 203/11,
Libušínská 204/13, Haškova 2168/6, Žďár nad Sázavou, a to v bytech definovaných v odst. 2.1 této
smlouvy.

7. Vady díla, záruka za jakost díla:
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že
dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců
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od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce
zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.
7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den
převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na
bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ostatní ujednání:
8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a. Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den
prodlení

b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze
sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány

pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem
objednatele

8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence
a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod.,
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami
stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m -

propagace uvedeného projektu dle návrhu města.

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění
veřejné zakázky.

9. Překážky při provádění díla.
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od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce 
zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.
7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den 
převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na 
bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ostatní ujednání:
8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a. Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den 
prodlení

b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,2% ze 
sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány 

pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem 
objednatele

8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence 
a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít 
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami 
stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - 
propagace uvedeného projektu dle návrhu města.

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky.

9. Překážky při provádění díla.
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9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodlené písemně
oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy, jsou-li
pro zhotovení díla relevantní.

10. Závěrečná ustanovení:
10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel

obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.

10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo,
a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své nabídky podané do
výběrového řízení.

10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle
a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto
souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí
být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které
před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních
údajů.1'

10.8 K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem
Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí
odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.

10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 112 konané dne
10.10.2022, a to usnesením č. 2690/2022/SRI/RM.

Příloha SoD:
1. položkový rozpočet

V(e) Žďáru nad Sázavou dne V(e) Hamrech nad Sázavou dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing^Martin Mrkos, ACCA Jan Štefáček
starosta města
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vedoucí odboru

Město Ždar nad Sázavou
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Krycí list rozpočtu
Název stavby: Oprava bytu Haškova - Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ:velikost 1+1- středový 00295841/CZOO:

Druh stavby: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Haškova 6/4, Žďár nad Sázavou Zhotovitel: JaN Šteíáček- HAMMER IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 144

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NU

HSV Dodávky 0.00 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 8 008.90
Montáž 123 084,00 Bez pevné pod!. 0,00 Mimostav. doprava 0.00

PSV Dodávky 38 555,62 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 124 733,84 Provozní vlivy 0.00

"MM Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 436.97 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 13215,12
ZRN celkem 300 025,55 DN celkem o.oo1NUS celkem 8 008,90

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0.00
Základ 15% 308 034.45 DPH 15% 46 205.17 Celkem bez DPH 308 034.45
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 354 239.62

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Oprava bytu Haškova - Město Žďár nad

Název stavby: Objednatel: IČO/DIČ: 00295841 /CZ0029584velikost 1+1- středový Sázavou

Druh stavby: Projektant: IČO/DIČ:
Haškova 6/4, Žďár nad

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:
Sázavou HAMMER

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 144

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Uzemní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

tCelkem VRT! T 8 008,901

Ostatní rozpočtové náklady ORN
lOstatní rozpočtové náklady (ORN) Kčl %l Základnal Kč

o.ool 0.00
(Celkem ORN 0.00



Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava bytu Haškova -velikost 1+1- středový Doba výstavby: Město Zdar nadObjednatel:

Druh stavby: Začátek výstavb Projektant:

Lokalita: Haškova 6/4, Žďár nad Sázavou JaN Šteíáček-
Konec výstavby: Zhotovitel: HAMMER

JKSO: Zpracováno dne 11.10.2022 Zpracoval:
C Obj Kód Zkrácený popis |MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry I (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem Jednotfcelken soustava
Nezařazeno

34 Stěny a příčky
1 346244351RT2IMObezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2
2 342270041RAOINPříčka z desek porobe tonových hladkých, tloušťka 7,5 cm m2
3 342270042RA0IN Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm m2
4 34266S111R00IM Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m

61 Úprava povrchů vnitřní
5 611401111R00IMOprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus
6 611403399RT2IIVHrubá výplň rýh maltou ve stropech m2
7 6114S1113R00IMPotaženi stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2
S 601011193R00IMKontaktní nátěr pod omítky bílý m2
9 601011141RT3IIVŠtuk na stropech ručně rr>2
1C 602011193R00IMKontaktní nátěr pod omítky bílý m2
11 512421615R00ÍMOmítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2
12 612481116R00IMPotažení vnitř, stěn keramickým pletivem, volně m2
12 612421637R00IMOmítka vnitřní zdivá, MVC. štuková m2
V 602011141RT11rvŠtuk na stěnách vnitřní, ručně m2
1E 612403399R00IMHrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2
k 612409991 RT2l!VZačištění omítek kolem oken,dveří apod. m
i) 620991111R00IMZakrýván i podlah fólií m

63 Podlahy a podlahové konstrukce
12 632451441R00IMDoplnění potěru v ploše do 1 m2. tl.30-40mm m2

64 Výplně otvorů
15 641951111R00IMOsazeni rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus
2C VLASTNÍIM Dvířka vodoměry kus
21 642942111RT2IMOsazeni zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x kus
22 642942111RT4IMOsazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x kus

711 Izolace proti vodě
22 711212012R00IMHydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2
2Í 711212601RW1Iř Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m
2i 711212611RU1IIVTěsnicípás do svislých koutů m
2í 998711101 R00IM Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t

721 Vnitřní kanalizace
2', 721140935R00IMOprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus
22 721171S03R001MDemontáž potrubí z PVC do D 75 mm m



2? 721176103R00IMPotrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m
3( 72l 176105R001MPotrubí HT připojovací D 110x2,7 mm
31 721176115R00IMPotrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
3í 721194105R00IMVyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8
3í 721194109R00IMVyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
3^ 230120046R00IMČištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100
3í 721290111R00IMZkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m
36 721176212R00IMPotrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m
3Ž 998721102R00IMPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t

722 Vnitřní vodovod
3c 722130801R00IMDemontáž potrubí ocelových závitových DN 25
3S 722130913R00IMOprava-přeřezání ocelové trubky DN 25
4C 722260921 R00IM Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2
41 722172631R00IMPotrubí z PPR Instaplast. teplá. D 20x3.4 mm
4c 722220111 R00IM Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
4c 722220121 R00IM Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2
4* 722181214RT8IM Izolace návleková tl. stěny 20 mm
4í 722190401 R00IM Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
46 722280106R00IMTIaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
41 722290234R00IM Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
46 998722102R00IMPřesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

725 Zařizovací předměty
46 725110811R00IMDemontáž kiozetú splachovacích
5C 725210821R00IMDemontáž umyvadel bez výtokových armatur
51 725S4085ORO0IM Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1
56 725820S02R00IMDemontáž baterie stojánkové do 1 otvoru
56 725860811R00IMDemontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
5^ 725220841R00IMDemontáž ocelové vany
56 725860811R00IMDemontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
56 725991811R00IMDemontáž konzol jednoduchých
5/ 725219401R00IMMontáž umyvadel na šrouby do zdivá
56 725017162R00IMUmyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm. bílé
56 725860213R00IM Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm
66 7258601 07R00IM Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40
61 725829301 R00IMMontáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
66 725849201 R00IM Montáž baterií sprchových, pevná výška
66 7258601S1RT1 IM Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový
6^ 725S6O222R00IMSifon sprchový PP , D 40/50 mm
66 725810402R00IMVentil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2
66 725823114RT11MBaterie dřezová stojánková ruční, bez otvir.odpadu kus
61 725845111R00IMBaterie sprchová nástěnná ruční
66 725814125R00IM Ventil pračkový DN 20
66 725119305R00IMMontáž klozetových mís kombinovaných
76 72501316lR00IMKIozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka.
71 725291113R00IMMadlo rovné bílé dl. 500 mm
76 55430012IM Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm
7c 55423054.AIM Sprchová vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I

7^ 55484470.AIM Dveře sprchové třidilné 80 cm Pearl



7? 55484400.AIM Stěna sprchová boční pevná 30 cm kus
7í 725590812R00IM Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m

728 Vzduchotechnika
11 VLASTNÍIM Vzduchotechnika-odtah od odsavače
7Í 998728102R00IMPřesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m

766 Konstrukce truhlářské
7$ 766662811R00IMDemontáž prahů dveří 1 křídlových
SC 766812840R00IM Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m
81 766825S11R00IM Demontáž vestavěných skříní 1 křídlových
82 766661112R00IMMontáž dveří do zárubně.otevíravých ikř.do 0,8 m kus
82 61160126IM Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A kus
8^ 61160706IM Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus
8? 766665921R00IMZakovaní dveří Ikřidiých kompletizovaných
32 54914591IM Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr
8/ 54926043IM Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus
8í 766664915R00IMSeříznutí dveřních křídel kompletizovaných kus
8$ 766812114R00IMMontáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m kus
9C VLASTNÍIM Kuchyňská linka dle výpisu výrobků
91 VLASTNÍIM Oprava vstupních dveří
92 998766102R00IMPřesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t

771 Podlahy z dlaždic
92 771575107R00IMMontáž podlah keram.,režné hladké, tmel. 20x20 cm m2
9* 771579791R00IMPříplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2
92 771579792R00IMPříplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2
92 771101116R00IMVyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do30'mm m2
92 771578011RT1IM Spára podlaha - stěna, silikonem m
92 771101210R00IMPenetrace podkladu pod dlažby m2
92 59764231 IM Dlažba reliéfní 300x300x9 mm m2
1C 998771102R00IMPřesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t

776 Podlahy povlakové
1C 776401800R00IMDemontáž soklíků nebe liší. pryžových nebo z PVC m
12 776511810R00IMOdstraněni PVC a koberců lepených bez podložky m2
12 VLASTNÍIM Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušeni lepidla, likvidace
12 632411105RT3IMSamonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm m2
12 776421100RU1IM Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m
12 776511000RDOIMLepeni povlakových podlah z pásů pryžových m2
12 28412231 IM Podlahovina PVC tl. 1,7mm rr>2
12 776981101 R001M Montáž přechodové, podlahové lišty samoiepicí m
12 776981H2RU2IM Lišta hliníková přechod., stejná výška poví.podlah m
11 993776102R00IMPřesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t

781 Obklady (keramické)
11 781415016RT5IMMlontáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2
11 7814l971lR00IMPříplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2
11 781419701R00IMPříplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové m2
11 597813605IM Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2
11 781111111R00IMŘezání obkladaček diamantovým kotoučem
11 781111116R00IMOtvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus
11 781491001R00IMMontáž lišt k obkladům m



11 59760147.AIM Lišta plast do malt lože m
11 993781102R00IMPřesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

783 Nátěry
12 783225100R00IMNátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2
12 783601813R00IMOdstranění nátěru truhlářských, dveří oškrábáním m2
12 783394140R00IMNátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x -r 1x email m2
12 7336O1813R00IMOčištění radiátoru před nátěrem m2

784 Malby
12 734011211 RT3lMOIepováni vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm m
12 784402801R00IMOdstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2
12 784161901 R00IM Penetrace podkladu 1 x m2
12 734195112R00IMMalba bílá, bez penetrace. 2 x m2

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
12 900 R01IM HZS h

94 Lešení a stavební výtahy
12 941955002R00IM Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
12 952901111R00IMVyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

96 Bourání konstrukcí
12 968061125R00IMVyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus
12 965044121R00IMBourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem m2
12 978059511 R001MOdsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2
12 962031113R00IMBouraní příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2
12 962084121R00IMBouráni příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2

H99 Ostatní přesuny hmot
12 999281103R001MPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

M21 Elektromontáže
12 VLASTNÍIM Montáž sporáku t
12 VlASTNÍIM Sporák elektrický t
12 VLASTNÍIM D+M elektroinstalace dle PD t

S Přesuny sutí
V Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
V 979081121R00IMPříplatek k odvozu za každý další 1 km t
V 979082111R00IMVnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
1< 979990131R00IMPoplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t
u 979990107R0QIMPoplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t

Celkem: 300 025,55
Poznámka:



Krycí list rozpočtu
Oprava bytu libušínská 11,13-Název stavby: velikost 1+0 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841

LibušínskáDruh stavby: Projektant: IČO/DIČ:
13/15,13/16,13/47,13/48

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek:výstavby: 140

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS

HSV Dodávky 325,40 Práce přesčas o.ool Zařízení staveniš 5 721,92
Montáž 43 298.36 Bez pevné podl. 0.00 Mimostav. dopra\ 0.00

PSV Dodávky 50 552,57 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 76 912,83 Provozní vlivy 0,00
Dodávky 0,00 Ostatní 0.00
Montáž 320.75 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a s 42 941.94
ZRN celkem 214 351,86 DN celkem 0.00 NUS celkem 5 721,92

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z oi “ČLOO
ORN celkem 0.00
ORN celkem z o o.ool

Základ 0%
Základ 15% 220 073,78 DPH 15% 33 011,07 iCelkem bez DPH 220 073,78
Základ 21% 0,00 DPH 21% Celkem včetně C 253 084,85

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

ooo

ooo



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Oprava bytu LibušínskáNázev stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841 /CZ002958^11,13-velikost 1+0
LibušínskáDruh stavby: Projektant: IČO/DIČ:
13/15,13/16,13/47,13/48

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 140

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

|Celkem VRN ~r 5 721,92|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
[Ostatní rozpočtové náklady (ORN) i KčJ % Základna! KčJ
l

I

0.00 0.00jcelkem
ORN J” o,oo|



Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava bytu Líbušinská 11,13-vellkost 1+0 Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Libušínska 13/15.13/16.13/47,13/48 Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2022 Zpracoval:

C ObjekÍKód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž | Celkem Jednot. | Celkem soustava
Nezařazeno

34 Stěny a příčky
1 342270040RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm m2
2 342270042RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2
3 342663111 R00 Těsněni styku příčky se stav. konstrukci PU pěnou rr.

61 Úprava povrchů vnitřní
4 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0.09 m2 kus
5 611403399R00lt\Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2
6 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2
7 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá. MVC, hrubá zatřená m2
8 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá. MVC. štuková m2
S 602011141 RT1 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033. ručně m2
10 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2
11 620991111R00 Zakrývání podlah fólií m2

62 Úprava povrchů vnější
12 620991111R00 Zakrývaní spár panelů páskou m

63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 632451441 R00 Doplněni potěru v ploše do 1 m2. tl.30-40 mm m2
14 632411105RT3 Samonivelačni stěrka ruč.zpracovani tl.5 mm m2

64 Výplně otvorů
15 641951111R00 Osazeni rámů slepých, ocel. dřevo, piocha do 1 m2 kus
16 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus
17 642942111 RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pt. do 2.5 m2 včetně dodavky zárubně 60 x 197 x 11 cm kus
i 18 642942111 RT4 Osazeni zarubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus

711 Izolace proti vodě
19 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2
20 711212601 RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m

21 711212611 RU1 Těsnicí pas do svislých koutů m
22 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t

721 Vnitřní kanalizace
23 721140935R0G Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus
24 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m
25 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m
26 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m
27 721176115R00 Potrubí HT odpadní svisle D 110 x 2,7 mm m
28 721194105R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1.8 kus
29 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2.3 kus
30 230120046R00 Čištění potrubí protukovanim nebo proplach. DN 100 m

31 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m



32 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3.2 mm m
33 99S721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m i

722 Vnitřní vodovod
34 722130301 ROOlk Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m
35 722130913R00 Oprava-přeřezani ocelove trubky DN 25 kus
36 722260921 ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus
37 722172631ROO Potrubí z PPR Instaplast. tepla. D 20x3,4 mm m
38 722220111 ROO Nástěnka K 247. pro výtokový ventil G 1/2 kus
39 722220121 ROO Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2 pár
40 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m
41 722190401 ROO Vyvedeni a upevněni výpustek DN 15 kus
42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m

43 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m
44 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t

725 Zařizovaci předměty
45 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor
46 725210321ROO Demontáž umyvadel bez výtokovýcn armatur soubor
47 725340350R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus
48 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor
49 725860311 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
50 725220851 ROO Demontáž van včetně vybouraní obezdezdivky soubor
51 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
52 725991811 ROO Demontáž konzol jednoduchých kus
53 725219401ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
54 725017162ROO Umyvadlo na šrouby LYRA Plus . 55 x 45 cm, bílé soubor
55 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132. D 32, 40 mm kus
56 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus
57 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
5S 725849201 ROO Montáž baterií sprchových, pevná výška kus
59 725860181 RTl Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus
60 725860222R00 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm kus
61 725810402R00 Ventil rohový bez připoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor
62 725823114RT1 Baterie dřezova stojánková ruční, bez otvir.odpadu kus
63 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus
64 725814125ROO Ventil pračkový DN 20 soubor
65 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor
66 725013161 ROO Klozet kombi LYRA Plus. nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka. soubor
67 725291113ROO Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor
63 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus
69 55423054.A Sprchová vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I kus
70 55484470.A Dveře sprchově třídilné 80 cm Pearl kus
71 55484400.A Stěna sprchová boční pevná 30 cm kus
72 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovaci předměty H 12 m t

728 Vzduchotechnika
73 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus
74 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus
75 VLASTNI Vzduchotechnika- odtah od odsavače t
76 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t

766 Konstrukce truhlářské
77 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus
78 766812840ROO Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus



79 766825821 R00 Demontáž vestavěných skříni 2křídlových kus
30 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.oteviravých Ikř.do 0.8 m Kus
81 61160126 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 tak A kus
32 61160706 Dveře vnitřní hladké 1křid. 2/3sklo 80x197 lak A kus
33 766665921 ROC Zakovaní dveří 1 krídlých kompletizovaných kus
84 54914591 Kliky sc štítem dvoř. 804 klič/90 Cr kus
85 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus
36 766664915R00 Seříznuti dveřních křidel kompletizovaných kus
87 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1 m kus
SS VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks
89 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m t

771 Podlahy z dlaždic
90 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel. 20x20 cm m2
91 771579791 R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2
92 771579792ROO Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2
93 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonível. hmotou tl. do 30 mm m2
94 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2
95 59764231 Dlažba keramická m2
96 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t

776 Podlahy povlakové
97 776401300R00 Demontáž soklíkú nebo lišt. pryžových nebo z PVC m
93 77651181OROOOdstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2
99 776591930ROO Oprava podkladu naálapných ploch odbroušeni lepidla, likvidace m2
10C 776591100RT1 Úprava podkladu nášlapných ploch penetraci m2
101 776541100RT1 Lepeni podlah z izolačních plastů m2
102 776421100RU1 Lepení podlahových soklikú z PVC a vinylu včetně dodavky sokliku PVC m

102 28412231 Podlahovina PVCtl. 1.7mm m2
104 776981101 ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m
105 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška povi.podlah m
lOt 998776102ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t

781 Obklady (keramické)
107 781415013R00 Montáž obkladů stěn. porovin., do tmele. 15x15 cm m2
10Í 781419711 ROO Příplatek k obkiadu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2
10$ 781419701 ROO Příplatek za práci v omezenem prostoru m2
11C 781419701 ROO Příplatek za spárováni silikonem m
111 781111111 ROO Řezáni obkladaček diamantovým kotoučem m

112 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prum.do 90 mm kus
112 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2
1 V 781491001 ROO Montáž lišt k obkladům m

11? 59760147.A Lišta plast do malt lože m

ne 9S8781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

783 Nátěry
117 7832251OOROONátěr syntetický kovových konstrukci 2x - 1x email m2
ne 733601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrabáním m2
m 733394140ROO Nátěr disperzní litin, radiátorů Z ? 1x ? 1x email m2
12C 783601313R00 Očištěni radiátoru před nátěrem m2

784 Malby
121 784402301 ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2
122 784161901 ROO Penetrace podkladu 1 x m2
122 734195112R00 Malba bila, bez penetrace. 2 x m2

I
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



12^ 900 R01 HZS h
94 Lešení a stavební výtahy

12: 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

126 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2
96 Bouráni konstrukcí

127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus
126 965044121R00 Bouráni podkladů bet., tl. 4 cm, m2
126 9620S4121R00 Bouraní příček deskových.sadrokartonových tl. 5 cm ni2

H99 Ostatní přesuny hmot
13C 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

M21 Elektromontáže
131 VLASTNÍ Montáž sporáku t
136 VLASTNÍ Sporák elektrický t
136 VLASTNI D-M elektroinstalace dle PD t

S Přesuny suti
13' 979081111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
136 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
136 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
137 979011111 ROO Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1. PP t

136 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
136 979990181 ROO Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t
|14C 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t

Celkem: 214 351.86
Poznámku:



Krycí list rozpočtu
Název stavoy: Oprava bytu Libušinská 11,13- Objednatel: Město Ždár nad Sázavou IČO/DIČ:

velikost 1+1-bezbariérový 00295841 /CZ00295841

Druh stavby: Libušinská Projektant:11/12:11/45:13/17,13/12 IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Jan Šteřáček- HAMMER IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 140

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 3 Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS

HSV Dodávky 332,551 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniš 7 493,57
Montáž 74 359.011 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. dopra\ 0,00

PSV Dodávky 63 265.351 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 88 403.161 Provozní viivy 0,00
Dodávky 0,00 Ostatní 0,00*
Montáž 446,27 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál o.ool
Přesun hmot a sutí 53 914.34
ZRN celkem | 280 720.69 DN celkem Q.001NUS celkem 7 493,57

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z ol 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z o 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 288 214,26 DPH 15% 43 232,14 Celkem bez DPH 288 214,26
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně C 331 446,40

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a oodpis
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Oprava bytu Libušínská

Název stavby: 11,13-velikost 1+1- Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841 /CZ00295&
bezbariérový
LibušínskáDruh stavby: Projektant: IČO/DIČ:11/12:11/45:13/17,13/12

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 140

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

jCelkem VRN -----------1-------------------------------- 7 493,57|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč! %] Základna! Kčj

0,00 ----------------------------------I-------- 0,00
(celkem ORN ”1“ !1 0,00



Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava bytu Libušinska 11,13-velikost 1+1-bezbariérový Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Libušinska 11/12:11/45:13/17.13/12 Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Jan Šteíáček- HAMMER

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2022Zpracoval:

C Objek Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Nákiady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka i Montáž Celkem Jednot. | Celkem soustava
Nezařazeno

34 Stěny a příčky
1 342270040RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm m2
2 342270041 RAO Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm m2
3 342270042RA0 Příčka z desek porobetonových hladkých, tloušťka 10 cm m2
4 342668111 R00 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m

61 Oprava povrchů vnitřní
5 611401111 R00 Opravo omítky na stropech o ploše do 0.09 m2 kus
6 6114O3399R00lkHrubá výplň rýh maltou ve stropech m2
7 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2
8 601011141 RT3 Štuk na stropech ručně m2
9 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2
10 612421615R00 Omítka vnitřní zoiva. MVC. hrubá zatřená m2
11 612421637Ř00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2
12 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní , ručně m2
13 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2

62 Úprava povrchů vnější
14 620991111R00 Zakrývaní spař panelů páskou m

63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 632451441 R00 Doplněni potěru v ploše do 1 m2. tl.30-40 mm m2
16 63241H05RT3 Samomvelační stěrka ruč.zpracováni tl.5mm m2

64 Výplně otvorů
17 641951111R00 Osazeni rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus
18 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus
19 642942111 RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus

711 Izolace proti vodě
20 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2
21 711212601 RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m
22 711212611RU1 Těsnicí pas do svislých koutů m
23 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t

721 Vnitřní kanalizace
24 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus
25 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m
26 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m
27 721176105ROO Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m
28 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m
29 721194105R00 Vyvedeni odpacnich výpustek D 50 x 1.8 kus
30 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2.3 kus
31 230120046R00 Čištění potrubí protukovánim nebo proplach. DN 100 m



32 721290111 R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m

33 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m
34 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t

722 Vnitřní vodovod
35 722130801 ROOto Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m
36 722130913R00 Oprava-přeřezáni ocelové trubky DN 25 kus
37 722260921 ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus
38 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast. teplá. D 20x3,4 mm m

39 722220111 ROO Nástěnka K 247. pro výtokový ventil G 1/2 kus
40 722220121ROO Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2 pár
41 722181214RT8 Izolace navleková ti. stěny 20 mm m

42 722190401 ROO Vyvedeni a upevněni výpustek DN 15 kus
43 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m
44 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m
45 998722102ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t

725 Zařlzovací předměty
46 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor
47 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor
48 725840850ROO Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus
49 725820802ROO Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor
50 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
51 725220851 ROO Demontáž van včetně vybouraní obezdezdivky soubor
52 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
53 725991811 ROO Demontáž konzol jednoduchých kus
54 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
55 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm. bílé soubor
56 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132. D 32, 40 mm kus
57 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus
58 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
59 725849201 ROO Montáž baterii sprchových, pevná výška kus
60 725860181 RT1 Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus
61 725860222ROO Sifon sprchový PP . D 40/50 mm kus
62 725810402R00 Ventil rohový bez připoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor
63 725823114RT1 Baterie dřezova stojánková ruční, bez otvir.odpadu kus
64 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus
65 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor
66 725119305R00 Montáž klozetových mis kombinovaných soubor
67 725013123R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý soubor
68 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bíle dl. 830 mm soubor
69 725291113ROO Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor
70 725291114R00 Madlo rovné bíle dl. 600 mm soubor
71 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus
72 VLASTNÍ Zrcadlo nerez výklopné nerozbnné 600 x 400 mm kus
73 VLASTNI Sprchový odtokový žlábek nerez dl. 500mm kus
74 725590312R00 Přesun vybour.hmot. zařizovaci předměty H 12 m t

728 Vzduchotechnika
75 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2 kus
76 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus
77 VLASTNÍ Vzduchotechnika- odtah od odsavače t
78 998728102ROO Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t

766 Konstrukce truhlářské



79 766662811 R00 Demontáž prahu dveří 1 křídlových kus
80 766812840R00 Demontáž kuchyňských línek do 2,1 m kus
81 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křidlových kus
82 766661112R0C Montáž dveří do zaruOně.otevíravých Ikř.do 0,8 rn kus
33 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus
84 VLASTNÍ Dveře posuvné 800‘2000mm dle PD vč. kovám kus
35 766665921ROO Zakovaní dveří Ikřídlých komptctizovaných kus
136 54914591 Kliky se štítem dveř. 304 klíč/90 Cr kus
87 54926042 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus
88 766664915R00 Seříznuti dveřních křidel kompletizovaných kus
89 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2.1 m kus
90 VLASTNI Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks
91 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t

771 Podlahy z dlaždic
92 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel. 20x20 cm m2
93 771579791 ROO Příplatek za plocnu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2
94 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2
95 771101116R00 Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2
96 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2
97 59764231 Dlažba rcliéim 300x300x9 mm m2
98 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t

776 Podlahy povlakové
99 776401800ROO Demontáž soklikú nebo lišt. pryžových nebo z PVC m
10C VLASTNÍ Úprava podkladu nášiapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2
101 77651181OROOOdstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2
102 776421100RU1 Lepení podlahových soklikú z PVC a vinylu m

101 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů pouze položeni - PVC ve specifikaci m2
1 0z 28412231 Podlahovina PVC tl. i,7mm m2
105 776931101 ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m
10€ 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah m
107 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m i

781 Obklady (keramické)
106 781415016RT5 Montáž obkladů stěn, porovin..tmel, nad 20x25 cm m2
106 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jeontl m2
11C 781419701 ROO Příplatek za prací v omez.prostoru.obkl.porovinove m2
111 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2
112 781111111 ROO Řezáni obkladaček diamantovým kotoučem m

116 781111116R00 Otvor v obkiadačce diamant.kooinkou prům.do 90 mm kus
11/ 731491001 ROO Montáž lišt k obkladům m

116 59760147A Lišta plast do malt lože m
116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

7S3 Nátěry
117 733225100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x - 1x email m2
116 733601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2
116 783394140ROO Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email m2
12C 783601813R00 Očištěni radiátoru před nátěrem m2

784 Maiby
121 784402801 ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2
126 784161901 ROO Penetrace podkladu 1 x m2
126 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace. 2 x m2

I
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



12-5 900 R01 HZS n
94 Lešení a stavební výtahy

12f 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

126 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2
96 Bouráni konstrukcí

127 968061125R00 Vyvěšeni ařcvěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus
126 965044121R00 Bouraní podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem m2
12$ 962084121 R00 Bouráni příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2

H99 Ostatní přesuny hmot
13C 999231108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

M21 Elektromontáže
131 VLASTNÍ Montáž sporáku t
132 VLASTNÍ Sporák elektrický t
13G VLASTNÍ D+M elektroinstalace dle PD t

S Přesuny sutí
13- 979081111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
136 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
136 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava sutí do 10 m t
137 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t
13c 979032111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t
13$ 979990181 ROO Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t
114C 979990107R00 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t

. Po.rnámhu:
i1

, i



Krycí list rozpočtu
Oprava bytu Libušinská 11,13-Název stavby:
velikost 1+1

Město Ždár nad Sázavou IČO/DIČ:-bezbariérový6 nate '
00295841/CZ00295841

Druh stavby: Libušinská 13/65-1PP Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek: 143výstavby:

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové nákiady 0 Doplňkové nákiady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 276.79 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 7 622.43
Montáž 76 299.63 Bez pevné podl. 0.00 Mimostav. doprava 0.00'

PSV Dodávky 65 029.32 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 86 581.98 Provozní vlivy 0.00

"M" Dodávky 0.00 Ostatní 0,00
Montáž 446.271 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 53 914.21
ZRN celkem 285 548.20 DN celkem 0.00 NUS celkem 7 622,43

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0.00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0.00

Základ 0% 0,00
'Základ 15% 293 170,63 DPH 15% 43 975,59 Celkem bez DPH 293 170,631
|Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 337 146,22'

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Oprava bytu Libušínská

Název stavby: 11,13-velikost 1+1- Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841
bezbariérový

Druh stavby: Libušínská 13/65-1PP Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 143

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

|CeIkem VRN 7 622,43[

Ostatní rozpočtové náklady ORN
fOstatní rozpočtové náklady (ORN) Kčf %| Základnal Kčl

Q,00j 0,00
ICelkem ORN II I o,oo|



Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava bytu Libušinská 11,13-velikost 1+1-bezbariérový Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavot

Druh stavby: Libušinská 13/65-1PP Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Jan Štefáček- HAMMER

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2022 Zpracoval:

C Objek Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem Jednot. | Celkem soustava
Nezařazeno

34 Stěny a příčky
1 342270040RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm m2
2 342270041RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm m2
3 342270042RA0 Příčka z desek porobetonových hladkých, tloušťka 10 cm m2
4 342663111 R00 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m
5 342267111 RT1 Obklad tramu sádrokartoncm dvoustranný do 0,5/Q,5m m

41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
6 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2

61 Úprava povrchů vnitřní
7 611401111 R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0.09 m2 kus
s 611403399R00INHrubá výplň rýh maltou ve stropech m2
9 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2
10 601011141 RT3 Štuk na stropech ručně m2
11 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bilý m2
12 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá. MVC. hrubá zatřena m2
13 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá. MVC, štuková m2
14 602011141 RT1 Štuk na stěnách vnitřní , ručně m2
15 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2

62 Úprava povrchů vnější
16 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m

63 Podlahy a podlahové konstrukce
17 632451441 R00 Doplněni potěru v ploše do 1 m2. tl.30-40 mm m2
18 632411105RT3 Samonivelačm stěrka ruč.zpracováni tl.5 mm m2

64 Výplně otvorů
19 641951111 R00 Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus
20 VLASTNÍ Dvířka vodoměry+ do podhledu kus
21 642942111 RT4 Osazení zarubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus

711 izolace proti vodě
22 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2
23 711212601 RW1 Těsnicí pas do spoje podlaha - stěna m
24 711212611 RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m
25 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m t

721 Vnitřní kanalizace
26 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus
27 721171S03R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m
28 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m
29 721176105R0O Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m

30 721176115R00 Potrubí HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm m



31 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1.8 kus
32 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus
33 23O120046R0O Čištění potrubí profukovánim nebo proplach. DN 100 m
34 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m
35 721176212R00 Potrubí KG odpadni svislé D 110 x 3,2 mm m

36 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t

722 Vnitřní vodovod
37 722130801R00IF*Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m
38 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus
39 722260921 R00 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1:2 kus
40 722172631R00 Potrubi z PPR Instaplast, teplá. D 20x3,4 mm m
41 722220111 R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus
42 722220121R00 Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2 par
43 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m
44 722190401 R00 Vyvedeni a upevněni výpustek DN 15 kus
45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m
46 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m
47 993722102ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t

725 Zařizovaci předměty
48 725110811R00 Demontáž klozctú splachovacích soubor
49 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor
50 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diterenciální G 3.;4x1 kus
51 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor
52 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
53 725220851 ROO Demontáž van včetně vybouráni obezdezdívky soubor
54 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
55 725991811 ROO Demontáž konzol jednoduchých kus
56 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
57 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm. bílé soubor
58 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus
59 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40 kus
60 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
61 725849201 ROO Montáž baterii sprchových, pevná výška kus
62 725860181 RT1 Sifon pračkovy . D 40/50 mm nerezový kus
63 725860222R00 Sifon sprchový PP . D 40/50 mm kus
64 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor
65 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvir.odpadu kus
66 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus
67 725814125ROO Ventil pračkový DN 20 soubor
68 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor
69 725013123R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý soubor
70 725291136ROO Madlo dvojité sklepne bílé dl. 830 mm soubor
71 725291113ROO Madlo rovné bíle dl. 500 mm soubor
72 725291114R00 Madlo rovné bíle dl. 600 mm soubor
73 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus
74 VLASTNÍ Zrcadlo nerez výklopné nerozbitné 600 x 400 mm kus
75 vlastní Sprchový odtokový zlabek nerez dl. 500mm kus
76 725590312R00 Přesun vybour.hmot, zařizovaci předměty H 12 m t

728 Vzduchotechnika
77 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2 kus
78 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus



79 VLASTNI Vzduchotechnika- odtah od odsavače t
80 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t

766 Konstrukce truhlářské
81 766662311R00 Demontáž prahů dveří Ikřidlových kus
82 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus
83 766825821R00 Demontáž vestavěných skříni 2křidlových kus
84 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otcviravých Ikř.do 0,8 m kus
85 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 30x197 lak A kus
S6 VLASTNÍ Dveře posuvné 800‘2000mm dle PD vč. kovaní kus
87 766665921 R00 Zakování dveří 1 křídlých kompletizovaných kus
88 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klič/90 Cr kus
89 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus
90 766664915ROO Seříznutí dveřních křidel kompletizovaných kus
91 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.oo 2,1 m kus
92 VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks
93 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t

771 Podlahy z dlaždic
94 771575107R00 Montáž podlah keram..režne hladké, tmel. 20x20 cm m2
95 771579791 ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2
96 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2
97 771101116R00 Vyrovnáni podkiadů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2
93 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2
99 59764231 Dlažba reliéfní 300x300x9 mm m2
10C 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m i

776 Podlahy povlakové
101 776401800ROO Demontáž soklíkú nebo lišt. pryžových nebo z PVC m
io:- VLASTNÍ Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušeni lepidla, likvidace m2
102 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2
104 776421100RU1 Lepení podlahových sokliků z PVC a vinylu m
105 776541100RT1 Lepeni podlah z izolačních plastů pouze položeni - PVC ve specifikaci m2
106 28412231 Podlahovina PVC tl. 1,7mm m2
107 776931101 ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m
106 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah m

10Í 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t

781 Obklady (keramické)
11C 781415016RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel. nad 20x25 cm m2
111 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2
ní 781419701 ROO Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové rr>2

112 597813605 Obkládačka 20x20 světle Dezová lesk m2
m 78ni1111R00 Řezáni obklatíaček diamantovým kotoučem m
11 ? 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prúm.do 90 mm kus
116 781491001 ROO Montáž lišt k obkladům m

117 59760147.A Lišta plast do malt lože m

ní 998731102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t
783 Nátěry

ns 7332251OOROONátěr syntetický kovových konstrukci 2x - 1x email m2
12C 783601813R00 Odstraněni nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2
121 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z -t- ix 1x email m2
12Í 783601813R0C Očištění radiátoru před nátěrem m2

784 Malby
122 784402801 ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2



12c 784161901 R00 Penetrace podkladu 1 x m2
12c 784195112R00 Malba bílá. bez penetrace. 2 x m2

90 Hodinové zúčtovací sazby (H2S)
12É 900 R01 HZS h

94 Lešení a stavební výtahy
127 941955002R00 Lešení lehke pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
12í 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlazi do 4 m m2

96 Bouráni konstrukci
12Í 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus
13C 965044121 R00 Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem m2
131 962084121 R00 Bourání příček deskových.sádrokartonových tl. 5 cm m2
|132 963016111R00 DMTZ podhledu lamino tl..12,5mm m2

H99 Ostatní přesuny hmot
131 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

M21 Elektromontáže
13' VLASTNÍ Montáž sporáku t
135 VLASTNÍ Sporák elektrický t
136 VLASTNÍ D-M elektroinstalace dle PD t

S Přesuny suti
137 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
136 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
136 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t
14C 979011111 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1. PP t
141 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t
142 979990181 ROO Poplatek za uloženi suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 tN 979990107R00 Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t

Celkem: 285 548,20
Poznámko:


