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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Na stavebních pozemcích stojí stávající mostní objekt. Most převádí místní komunikaci ulici 

Strojírenskou přes koryto řeky Sázavy. V ploše staveniště jsou vedeny inženýrské sítě, které budou 
stavbou dotčeny. Stavbou dojde k odstranění mostního svršku stávajícího mostního objektu a jejich 

nahrazení konstrukcemi novými. Dojde i k úpravě osazení IS na pravé straně mostu a k přeložce 
kabelů VO (SO 401) na levé straně mostu. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Platná územně plánovací dokumentace 

Města Žďár na Sázavou byla schválena v dubnu 2021. 

Parcely s dotčenou části komunikace a mostu jsou v územním plánu vedena jako plocha 
dopravní infrastruktury (7637/2, 759, 1102/2, 844, 845, 868, 7672/2, 7672/3), plochy vodní a 
vodohospodářské (1102/2), plochy občanského vybavení – komerční zařízení (7647, 7648), plochy 

veřejné zeleně (761/1, 761/2, 761/3) a plochy zeleně přírodního charakteru (7671). Plochy koryta 

řeky Sázavy jsou vedeny jako lokální biokoridor (1102/2, 761/1, 7671) 

Stavba odpovídá hlavnímu využití uvedených ploch. 

c) Geologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdroje nerostů a podzemních 
vod  

Pro návrh rekonstrukce mostu nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum. 

V blízkosti mostu nejsou zdroje nerostů a podzemních vod.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Dle provedených průzkumů na mostě je nutná rekonstrukce mostního svršku včetně výměny 

izolace, říms a zádržného systému. Nosnou konstrukci a spodní stavbu je možné sanovat.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází ani ve významné evropské lokalitě, ani v ptačí oblasti podle Natura 
2000. Místo stavby se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Mostní objekt není zapsán na státní seznam 
nemovitých památek. Vzhled i uspořádání, úprava dotčených ploch bude obnovena dle stávajícího 
stavu.  

V místě stavby se nacházejí inženýrské sítě: 
V okolí mostu se nachází tyto inženýrské sítě: 

- podzemní sdělovací kabely (SATT a.s. a Nej.cz s.r.o.). Sdělovací kabely jsou umístěny 
v plastové chráničce na pravé straně mostu pod římsou, mimo most pokračují v terénu 
rovnoběžně s komunikací. V rámci stavby budou kabely uložené do nové půlené 

obandážované chráničky v lícní části římsy. 

- vodovodní potrubí PVC 160 (Vodárenská akciová společnost a.s.). Vodovodní potrubí je 
uloženo na ocelové konzoly na pravé straně mostu včetně izolace. Na koncích mostu 
potrubí přechází svisle do terénu. V rámci stavby bude potrubí uloženo na nové konzoly 
kotvené do boku NK po provedení sanace NK. 

- jednotná kanalizace (Vodárenská akciová společnost a.s.). v prostoru stavby se nachází 
kanalizační potrubí jednotné kanalizace. Nebude stavbou dotčeno. 
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- kabely VO (Město Žďár n/S). Na levé straně mostu je ocelová chránička s kabely VO. 

V rámci stavby bude provedena přeložka kabelu VO mezi stožáry mimo most. Kabel na 
mostě bude uložen do nové chráničky DN 110 v  

- měřičský bod hladiny vody (ČHMÚ). Na Levé straně mostu u opěry 1 je kontrolní 
zařízení pro měření výšky hladiny vody. 

Před započetím stavebních prací musí být inženýrské sítě řádně vytýčeny a musí být dodrženo 
jejich ochranné pásmo. Je nutné postupovat v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí a 
ostatních správců nebo vlastníků dotčených organizací nebo fyzických osob. Oznámit zahájení 
realizace opravy mostu dotčeným organizacím písemně s minimálně s týdenním předstihem (pokud 
ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 

Ochranná pásma inženýrských sítí obecně: 
Elektrické vedení 
Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 

nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994) 
10,0 m- u venkovního vedení 
10,0 m- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 52 kV 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995) 
7 m – vodiče bez izolace 

2 m – vodiče s izolací 
1 m – závěsná kabelová vedení 
Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 
12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 

15 m – napětí od 110 kV do 220 kV 

20 m – napětí od 220 kV do 400 kV 

30 m – napětí nad 400 kV 

Podzemní vedení 
1 m – napětí do 110 kV 

3 m – napětí nad 110 kV 

Plynovodní zařízení 
Plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb §68. U staveb 

pod úrovní terénu je nutno dodržet tato ochranná pásma na obě strany vedení: 
1 m – plynovod do 4 bar v obci  

2 m – plynovod do 4 bar mimo obec 

2 m – plynovod 4-40 bar 

4 m – plynovod nad 40 bar 

V případě použití těžké techniky v ochranném pásmu, musí být STL plynovod překryt 
silničními panely. 

Telekomunikační vedení 
Telekomunikační sítě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb. §102. 

U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,0 m. 
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Ochranná vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. §23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu. 

1,5 m – vodovody a kanalizace do Ø 500 mm 

2,5 m – vodovody a kanalizace nad Ø 500 mm 

U vodovodů nebo kanalizací Ø nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 
zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 
100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu - pro dálnice / silnice I. třídy a 
místní komunikace I. tř. / silnice II. a III. tř. a místní komunikace II. tř. 

Ochranná pásma drah 

Ochranná pásma drah jsou popsána zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, § 8. Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 

vedenou: 

- u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu. 

Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb. 

V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 
Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i neuvedených vztahujících se 
k této stavbě jsou přiloženy v části DUSP v příloze E.1 - Doklady a tímto tvoří nedílnou součást 
projektové dokumentace. Zhotovitel a všichni zúčastnění realizace jsou povinni se s nimi 

seznámit a řídit se jimi. 

f) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Most leží v záplavovém území řeky Sázavy. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Rekonstrukce mostu nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Niveleta komunikace 

kopíruje a sjednocuje stávající stav s mírnou úpravou nerovností v místě mostu a rekonstruovaného 
úseku komunikace. Odtokové parametry na mostě se nemění. 

Pro potřeby rekonstrukce mostu bude z mostu vyloučena doprava. Práce budou probíhat za 
úplné uzavírky komunikace. Uzavírka komunikace bude začínat na křižovatce ulic Revoluční – 
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1. máje s ulicí Strojírenskou a bude ukončena před vjezdem na parkoviště u Penny Marketu. 
Tranzitní i místní nákladní doprava, stejně jako osobní tranzitní, bude vedena po silnici I/19 a I/37. 
V rámci uzavírky nebude provozována autobusová zastávka Strojírenská u mostu a Strojírenská u 
Hajčmanů. Autobusová doprava bude vedena od ulice Revoluční po ulici 1. Máje, Husova a ulici 
Nádražní. Osobní doprava s využitím místní znalosti. Pro pěší provoz bude vlevo od mostu osazená 
lávka pro pěší dl. cca 16 m. 

Úpravy dopravního značení řeší SO 181. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci rekonstrukce mostu bude provedena demontáž zábradlí, budou vybourány římsy, 
vozovka, izolace mostu. Spodní stavba a nosná konstrukce bude celoplošně sanována. 

V místě stavby nebude prováděno kácení. Podrobný popis viz bod 5.  

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

Dojde k dotčení pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu. Jedná se o parcely 
761/1, 761/3, 7671. 

Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Na silničním mostě nejsou revizní 
chodníky. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Je uvažováno s rekonstrukcí mostního objektu SO 201 – Most ev.č. ZR-002 v jedné etapě. 

Stavba nemá jiné vazby na okolní stavby, či vyvolané, nebo související investice.  

l) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
Stavba bude trvale umístěna na těchto pozemcích: 757, 758, 759, 760, 761/2, 7637/2, 7672/2, 

844, 845 a 868. 

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo (podle KN) 

Stavbou vznikne věcné břemeno na parcele 1102/2. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Není. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení stavby bude možné ze stávající komunikace ulice Strojírenské.  

Napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) v případě potřeby provede 
zhotovitel dle svých zvyklostí. Není uvažováno se zřízením sdělovacího vedení, využití mobilního 
telefonu. Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroj pitné vody. Tuto si 
zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu.  
V rámci rekonstrukce mostu bude odstraněno zábradlí. Budou vybourány římsy, vozovka do 

úrovně horního povrchu přechodové desky, izolace mostu a spádový beton pod izolací. Tyto 

konstrukce budou nahrazeny novými konstrukcemi. Spodní stavba a nosná konstrukce bude 
celoplošně sanována. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o mostní objekt na místní komunikaci ulici Strojírenské. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Povolení výjimek z technických požadavků 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 - Doklady“. Podmínky 
závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. 

f) Celkový popis stavby, navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha / obestavěný prostor – měřeno šířkově 1,0 m za hranu římsy x délka úpravy 
– průměrná šířka 16,8 m x dl. 110,0 m = 1848,0 m2. 

Užitná plocha – volná šířka x délka úpravy – 14,2 m x dl. 110,0 m = 1562,0 m2. 

Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde 
k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Jedná se místní komunikaci, sčítání dopravy na této 
komunikaci nebylo provedeno. 

Základní technické parametry stavby; 

Návrhová kategorie silnice MO2k 8,0/30 

Návrhová rychlost – 30 km/h 

Šířkové uspořádání – volná šířka 14,2 m, šířka mezi obrubami 8,0 m 

Intenzita dopravy není známa. 
Technologie a zařízení – stavba nedisponuje žádnými technologiemi a zařízeními 
Nedojde k úpravě ochranných pásem 
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g) Závěry stavebně technického průzkumu 

Dle provedených průzkumů na mostě je nutná výměna mostního svršku včetně výměny 

spádového betonu za spřaženou žb desku, izolace, říms a zádržného systému. Nosnou konstrukci a 
spodní stavbu je možné sanovat.  

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů.  

i) Základní bilance stavby 

Jedná se o mostní konstrukci, stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu, ani na 
jiné druhy energií.   

Dešťová voda z mostu a komunikace bude svedena příčným a podélným spádem mimo most 

do uličních vpustí. 
Při provozu a údržbě stavby může vznikat tento odpadní materiál: 
Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

j) Základní předpoklady výstavby 

Investor předpokládá provedení rekonstrukce v roce 2023.   

Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplného vyloučení provozu, rekonstrukce mostu 

bude provedena najednou. Délka rekonstrukce mostu je odhadována na 4 měsíce. Práce budou 
zahrnovat, bourací práce, výkopy v přechodové oblasti mostu, pro vedení nové spřažené desky, 
izolace, přechodové oblasti mostu, římsy, zábradlí, chodníků a vozovky. Práce na sanaci spodní 
stavby a NK budou probíhat následně. Doba prací pod mostem se odhaduje na 1 měsíc. Návrh 
provizorního vedení dopravy je ve stavebním objektu SO 181 - Dopravně inženýrské opatření. Po 

dokončení rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 
Z nutnosti provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích 

doporučujeme období mezi měsíci březen až listopad. 
Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem. Harmonogram 

stavby bude odsouhlasen investorem. Harmonogram zahrnuje tyto navazující kroky: 
1. týden – příprava staveniště, osazení dopravního značení 
2. týden – bourací práce 

3.- 7. týden – provedení spřažené desky, izolace 

8. - 14. týden – provedení mostního svršku, sanace podhledu NK, sanace spodní stavby, vozovka a 

chodníky mimo most 

15.- 16. týden – dokončovací práce, odstranění zařízení staveniště 

Stavební realizace bude provedena bez věcné vazby na jinou akci v těchto předpokládaných 
termínech: 
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Projektová dokumentace: DUSP 2022, PDPS 2022 

Stavební povolení:  2022     

Zahájení stavby:  2023      

Ukončení stavby:  2023 

Doba výstavby:  4 měsíce 

Další stavba nám není známa, která by mohla být ve věcné nebo časové souvislosti 
s popisovanou stavbou. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz 

Po dokončení rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

l) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány na cca16 mil. Kč bez DPH. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jelikož jde o rekonstrukci stávajícího mostu, nebylo zkoumáno urbanistické hledisko. 

b) Architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru mostu bylo zvoleno odpovídající řešení – mostní objekt 

v přirozených barvách použitého materiálu – betonu.  

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Celková koncepce 

Stávající most je ve špatném technickém stavu, izolace je lokálně nefunkční a zatéká do NK. 

Proto bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu. Práce v rámci rekonstrukce mostu budou 

zahrnovat, bourací práce, výkopy v přechodové oblasti, provedení nové spřažené desky, izolace, 
přechodové oblasti mostu, říms, svodidel, zábradlí a vozovky. Spodní stavba a nosná konstrukce 
bude celoplošně sanována. Horní povrch křídel bude dobetonován spolu se spřaženou deskou NK. 

b) Celková bilance energií, tepla, teplé vody 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na vodu. Bude docházet pouze k čištění vozovek, bezpečnostního 
vybavení prostřednictvím čistících vozidel s cisternou. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Při provozu stavby může vznikat tento odpadní materiál: 
Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 
Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 
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20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

e) Veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení.  

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. Na silničním 
mostě jsou chodníky. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost na mostě proti pádu z mostu bude zajištěna mostním zábradlím. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se jedná o most postavený v roce 1950 a tomu odpovídá jeho stav. Most 
je jednom poli přes koryto řeky Sázavy. Délka přemostění je 8,75 m (kolmo). Spodní stavbu tvoří 
kamenné opěry založené na plošných základech. Nosná konstrukce je z pref. nosníku typu MPN. Na 

mostovce je provedena asfaltová vozovka, na krajích železobetonové římsy s chodníky z asfaltovým 
povrchem. 

Šířkové uspořádání mostu odpovídá stávajícím předpisům.  

Zatížitelnost mostu (18/36/117 tun).  

b) Navrhované řešení 
Výčet objektu:  SO 181 - Dopravně inženýrské opatření 
   SO 201 – Most ev.č. ZR-002 

SO 401 – Přeložka VO 

c) Základní charakteristiky objektů: 

Objekt SO 181 - Dopravně inženýrské opatření 
Bude používáno pouze po dobu rekonstrukce mostu jako dočasné. Rekonstrukce mostu bude 

prováděna za úplného vyloučení provozu. Délka rekonstrukce mostu je odhadována na 4 měsíce. 

Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Uzavírka komunikace bude začínat na 
křižovatce ulic Revoluční – 1. máje s ulicí Strojírenskou a bude ukončena před vjezdem na 
parkoviště u Penny Marketu. Tranzitní i místní nákladní doprava, stejně jako osobní tranzitní, bude 
vedena po silnici I/19 a I/37. V rámci uzavírky nebude provozována autobusová zastávka 
Strojírenská u mostu a Strojírenská u Hajčmanů. Autobusová doprava bude vedena od ulice 
Revoluční po ulici 1. Máje, Husova a ulici Nádražní. Osobní doprava s využitím místní znalosti. Pro 
pěší provoz bude vlevo od mostu osazená lávka pro pěší dl. cca 16 m. 
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Objekt SO 201 – Most ev.č. ZR-002 

Pozemní komunikace 

Tento projekt předpokládá minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Délka úpravy 
komunikace je 110,0 m. Směrově bude zachováno stávající vedení. Osa komunikace je v přímé. 

Vedení nivelety navazuje na stávající stav a zároveň se ho snaží sjednotit a napojit na přilehlé úseky. 
Niveleta v délce úpravy klesá ve spádu 0,7 % v délce 30,0 m a dále stoupá ve sklonu 0,9 % v délce 
60,0 m a dále ve spádu 3,2 % v délce 20,0 m. Mezi prvním a druhým úsekem je údolnicový oblouk 

o poloměru 1500 m, mezi druhým a třetím úsekem je údolnicový oblouk o poloměru 500 m. 

Podrobně je pak výškové vedení komunikace zpracováno v příloze Podélný profil komunikace. 

Rekonstrukce upravuje stávající šířkové uspořádání. Šířka komunikace na mostě je 8,0 m. 

Na předmostích šířkové uspořádání komunikace v délce cca 5 m za konec říms respektuje navržené 

šířkové řešení a dále navazuje na stávající stav. Ve směru k ul. 1. máje je vozovka zúžena na 7,0 m 
v místě nově budovaného přechodu pro chodce, který navazuje na cyklostezku podél řeky Sázavy. 

Příčný sklon v upravovaném úseku je střechovitý 2,5 % a na obou koncích úpravy v délce 
20,0 m plynule přechází na stávající střechovitý sklon vozovky. 

Vozovka v místě úpravy provedená v částečné skladbě v tloušťce 200 mm. Nové vrstvy 
budou na konci úpravy provedeny s odsazením jednotlivých vrstev min. 0,5 m, aby bylo zachováno 
plynulé napojení na stávající stav. 
Skladba vozovky mimo most: 

Asfaltový beton  ACO 11+PMB 25/55-55 40 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik  PS-EP 0,4 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton  ACL 16+ PMB 25/55-55 80 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik  PS-E 0,5 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton  ACP 16 + 40/60 80 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik  PS-E  0,50 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Celkem  200 mm 

Na předpolích mostu v místě přechodové oblasti bude skladba doplněna o podkladní vrsty: 
Infiltrační postřik  PI-E 1,0 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 170 mm (ČSN 73 6124-1) 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 GE 250 mm (ČSN 73 6126-1,2) 

Celková tl. skladby vozovky bude  620 mm 

 

Mostní objekty 

Úkolem projektované přípravy je návrh rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. ZR-002. 

Stávající most je založen plošně. Spodní stavbu tvoří monolitické tížní opěry, povrch je z řádkového 
kamenného zdiva. Křídla jsou rovnoběžná, masivní. Úložný práh je z monolitického železobetonu. 
Nosnou konstrukci tvoří 39 předpjatých betonových nosníků MPN (typ „FOUSÁČE) spřažených s 
monolitickou železobetonovou deskou. Délka nosníků 11,0 m, šířka prefabrikátů 0,34 m, spáry 2-3 

cm, výška prefabrikátů 0,44 m. Délka přemostění 9,8 m, stavební výška 0,8 m. Na mostovce je 

provedena asfaltová vozovka, na krajích železobetonové římsy a ocelové zábradlí.  
Rekonstrukce mostu nebude zasahovat do založení mostu. Budou odbourány římsy, vozovka 

včetně podkladních vrstev až na úroveň NK, bude odstraněna izolace a provedeny odstranění 
vozovky za rubem NK. 
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Po provedení bouracích prací svršku mostu bude provedena nová spřažená železobetonová 
deska v proměnné tloušťce na NK a křídlech. Na spřaženou desku na nosné konstrukci bude 

provedena pásová izolací s pečetící vrstvou. Ochrana izolace bude z litého asfaltu MA 16 IV. 

Křídla, opěry a podhled NK budou povrchově sanovány. Finální vrstvy sanace budou 
provedeny celoplošně. Degradovaný beton bude odstraněn VVP a následně bude provedena sanace 
obnažené výztuže a následně systémová sanace betonu v tl. 10-50 mm (cca 30 % povrchu). Sanace 

v tl. nad 30 mm bude provedena jako kotvené sanace. Celá konstrukce mostu bude na závěr opatřena 
ochranným a sjednocujícím nátěrem v barvě betonu.   

Na mostě budou provedeny oboustranné monolitické ŽB římsy. Římsy budou kotvené 
ocelovými těsněnými kotvami. Římsy budou šířky 3,40 m a budou ve sklonu 2 % k vozovce. Římsy 
budou upraveny povrchovou striáží a napenetrovány. Za křídly budou římsy navazovat na chodníky. 

Na chodnících v předmostí budou provedeny hmatné pásy pro nevidomé, tyto budou 
provedeny z reliéfní dlažby/umělým kamenem s prvky pro nevidomé, tato bude barevně odlišená, 
tmavě šedá. 

Na mostě bude provedena komunikace v šířkovém uspořádání respektujícím nový stav. Šířka 
mezi obrubami bude 8,0 m. Volná šířka mostu je 14,2 m. Příčný sklon na mostě je střechovitý 2,5 % 

Niveleta na mostě stoupá ve sklonu 0,9 %.  

Skladba vozovky na mostě: 
Asfaltový beton  ACO 11+PMB 25/55-55 40 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik  PS-EP 0,4 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton  ACL 16+ PMB 25/55-55 50 mm (ČSN EN 13 108-1) 

Spojovací postřik  PS-E 0,5 kg/m³ (ČSN 73 6129) 
Zdrsňující posyp předobalenou drtí 4/8  2-4 kg/m2 (ČSN 73 6122) 
Litý asfalt MA 11 IV 35 mm (ČSN EN 13 108-6) 

Izolace NAIP s pečetící vrstvou 5 mm 

Celkem  130 mm 

Záchytný systém na mostu je tvořen obrubami římsy výšky 150mm, sklonem 5:1 
v kombinaci s mostním zábradlím se svislou výplní. 

Odvodnění pozemní komunikace 

Dešťová voda z mostu a komunikace bude svedena příčným a podélným spádem mimo most 

do uličních vpustí. 
Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neobsazeno. 

Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neobsazeno. 

Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Záchytný systém na mostu je tvořen obrubami římsy výšky 150 mm, sklonem 5:1 

v kombinaci s mostním zábradlím se svislou výplní. 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 
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 Na most budou osazeny nové značky s evidenčním číslem mostu a na komunikaci bude 

provedeno vodorovné dopravní značení. Jiná zařízení na mostě nejsou.  
c) veřejné osvětlení 

 Na mostě není VO. Sloupy VO jsou mimo most. V levé římse mostu bude do chráničky 
v římse vložen kabel VO (viz SO 401). 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Nebudou zřizovány zábrany proti vniku živočichů. 

e) clony a sítě proti oslnění 
Nebudou. 

Objekty ostatních skupin objektů 

Neobsazeno. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Mostní objekt bude proveden dle platných norem a předpisů – bude zajištěna plná obslužnost 
pro vozidla IZS. Stávající nástupní plochy požární techniky nebudou stavbou dotčeny. Součástí 
stavby nebudou žádná protipožární zařízení, ani přístupové body s požární vodou.  

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Po dobu provádění opravy mostu bude průjezd 

vozidel IZS zajištěn po objízdné trase. 

Požárně bezpečnostní řešení: 
- stávající přístupové komunikace mají šířku min. 3,00 m a vyhovují pojezdu vozidel HZS.  
- stávající nástupní plochy požární techniky nebudou stavbou dotčeny. 

Otáčení požárních vozidel není stavbou nijak omezeno. 
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 a požadavku zvláštních předpisů a normativních 

požadavků. Z hlediska požární bezpečnosti je posuzovaný stavební objekt bez požárního rizika. 
 Mostní objekt splňuje následující požadavky: 

- Požadavky ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o mostní objekt – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, ani nebude 
zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Mostní objekt – nejsou kladeny žádné požadavky. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Průzkum bludných proudů nebyl proveden. Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. 
Stavba je zařazena do stupně č. 3 ochranných opatření. Budou prováděna primární a sekundární 
ochrana a konstrukční opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení od silniční 
dopravy. 

d) Ochrana před hlukem 

Po provedení stavby bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz bude 

plynulejší, povrch vozovky bude nově položen. 

Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny 
uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební 
práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

e) Protipovodňová opatření 
Nebudou. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Všechny svahy zemního tělesa jsou konsolidovány, nebudou se provádět opatření proti 
sesuvům půdy. 

g) Ochrana před poddolováním 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

h) Ochrana před ostatními účinky 

Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. vlivem poddolování, 
výskytu metanu apod. 

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu.  
Napojení na technickou infrastrukturu během provádění stavby provede zhotovitel dle svých 

zvyklostí. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 
Po rekonstrukci mostu zůstane zachováno stávající dopravní řešení. Na krajnicích bude 

obnoven vodící proužek V4 šířky 250 mm, ve středu vozovky plná čára V1a. Na začátku a konci 
mostu bude osazena tabulka s ev. číslem mostu. Na základě přepočtu zatížitelnosti rekonstruovaného 
mostu bude odstraněno stávající DZ s omezením zatížitelnosti. 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu, rekonstruovaný úsek komunikace je 
součástí ulice Strojírenské. 

c) Doprava v klidu 

Na mostě se neřeší doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na mostě bude vedená pěší a cyklistická doprava. Most je v intravilánu. Na mostě budou 
chodníky šířky 3,10 m. Za mostem směrem k ulici prvního máje v místě křížení s cyklotrasou bude 

provedena úprava chodníku a to tak, aby mezi obrubami bylo 7,00 m pro zřízení přechodu pro chodce 
a přejezdu pro cyklisty. V místě přechodu bude chodník výškově upraven jako bezbariérový 
s rampami dl. 1,00 m směrem k mostu i směrem od mostu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Vozovka v předmostí plynule navazuje na stávající stav. Podél křídel bude provedena obruba 

z betonových obrubníků a dlažba z lomového kamene do betonu šířky 0,75 m. Koryto pod mostem 

je zpevněn kamennou dlažbou podél opěr. Tato dlažba je rozvolněná a bude v rámci opravy mostu 
opraveny. Dno koryta je přírodní, kamenné. Úpravy budou provedeny v souladu s VL4. Území 
dotčené stavbou musí být po jejím odstranění důsledně zbaveno všech stavebních materiálů a zemin.  

b) Vegetační prvky 

Před zahájením stavby dojde k odstranění náletových dřevin podél křídel v ploše cca 28 m2. 

Na most zasahují větve z okolních stromů, ty musí být odstraněny v rámci běžné údržby mostu. 
Odstranění náletových dřevin bude probíhat na pozemcích v majetku ČR (cca 9m2 - parcela 1102/2), 

Města Žďár n/S (cca 19 m2 - parcely 760, 761/1, 7637/2, 7671). Jiná vegetace se v místě stavby 
nenachází. 
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c) Biotechnická, protierozní opatření 
Podél zpevnění u křídel u opěr bude doplněná ornice tl. 150 mm v nezbytném rozsahu a bude 

provedeno zasetí travního semene.  

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 
Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 

třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 
pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, prachem, dále 
bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu 
zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 
využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a dodržoval zásady určené v této 
části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy 

ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného 
zdraví a dále: 

Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 
v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 
budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 
znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových 
vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 
příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních prací. 
Bilance odpadů viz bod 2.3 b) „Odpadové hospodářství“. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Dojde k odstranění náletových dřevin u křídel opěr. Vliv 

na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně a živočichů. Stavba zachová ekologické funkce a vazby 
v krajině. Řešení vegetace viz bod 5. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 
prostředí 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) Způsob naplnění zákona o integrované prevenci 
Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Mostní objekt – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím mostního objektu bude 
předcházeno pravidelnými mostními prohlídkami a důsledným dodržováním navržených 
údržbových prací na mostě a komunikaci. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože 
se nejedná o objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

Staveniště se nachází v katastrálním území Město Žďár [795232]. Předmětem stavby je 
rekonstrukce mostu. Most i upravované části komunikace leží v intravilánu. Komunikace i most jsou 

v majetku Města Žďár nad Sázavou, správu majetku provádí Město Žďár nad Sázavou. Most převádí 
místní komunikaci ulici Strojírenskou přes koryto řeky Sázavy. 

Staveniště je vymezeno nezbytnou úpravou komunikace, včetně silničního tělesa. Budou 

prováděny výkopy v přechodové oblasti. Výškové parametry jsou dány stávajícími sklony terénu a 
přilehlými pozemky. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební hmoty budou dodávány na stavbu dle potřeby pro postupnou realizaci stavby. 

Jednotlivé spotřeby médií a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Staveništní plochy budou využity jako 
sklad materiálu. Materiál nesmí být skladován v místě vedení inženýrských sítí. 
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b) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat po zpevněných plochách na předpolí a pod 
mostem, kde bude svedena do vodoteče. Výkopová jáma musí být řádně odvodněna rýhami na okolní 
svahy silničního tělesa. 

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Havarijní a povodňový plán“, 
jež bude stanovovat podmínky realizace stavby.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je možný po ulici Strojírenské. Pro zabránění neoprávněného vstupu a 
vjezdu bude staveniště vyznačeno zábranami.  

Napojení na technickou infrastrukturu se neuvažuje. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. 

Stavba se dotkne dočasným i trvalým záborem okolních pozemků ve vlastnictví Města Žďáru 
nad Sázavou a dočasným záborem pozemků ve vlastnictví České republiky a firmy A+R s.r.o. Přesná 
specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanovena v přílohách „Katastrální situační 
výkres“ a „Seznam dotčených parcel“. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 
Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu. 

V místě stavby nebude prováděno kácení. Podrobný popis viz bod 5.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Při prováděním stavby dojde k dočasnému záboru do 1 roku v ploše 990 m². Dočasný zábor 
dotčených pozemku bude maximálně do 1 roku s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu. 
Stavba si vyžádá trvalý zábor bez výkupu v ploše 2020 m². 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Most je v intravilánu, pro pěší provoz bude vlevo od mostu osazená lávka pro pěší dl. cca 16 m. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Během rekonstrukce mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem 
nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 
o Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  
o Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  
o Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
o Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 
o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  

o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů  
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o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 08/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

o Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 

stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky § 10 

a § 11 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání 
odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 
vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 
právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 

odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona 
MěÚ Břeclav – odbor životního prostředí. Stavební odpad bude odvážen na skládku. 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou 
vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  
- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 

skupiny (podskupiny) odpadů) 
katalog. druh odpadu    kategorie    kód dle 

šestimístný     odpadu     dodatku I a II 

kód           Basilejské úmluvy 
 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

17 0   BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
17 01 01  Beton        O 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 

 

17 02                            DŘEVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01  Dřevo        O 

 

17 03       ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet    N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

 

17 04      KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
17 04 05  Železo a ocel       O 

17 04 07  Směsné kovy       O   

   

17 05      ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 
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17 06       IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 
 

02    ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 
MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ 
POTRAVIN 

02 01 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, LESNICTVÍ, 
MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 

02 01 07  Odpady z lesnictví      O 

Případně další odpady, viz katalog odpadů. 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku 
nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při 
kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních prací. 

Odhad bilance odpadů: 
ZATŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

POPIS BILANCE 
ZPŮSOB 
NAKLÁDÁNÍ 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ PARCELNÍ ČÍSLO 

DRUH 

OCHRANY 

 SO 201 – Most ev.č. ZR-002 

17 01 01 Beton 250 t skládka  

 

Město Žďár 
[795232] 

 

7637/2 

1102/2 

844 

845 

868 

 

CHKO 

Věcné 
břemeno 

17 03 02  Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

390 t 

 

skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

80 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel 10 t skládka 

i) Bilance zemních prací 
Bilance zemních prací bude přibližně vyrovnaná. Neprovádí se nové násypy, nebo zářezy. 

Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší části odvezena 
k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodným materiálem (štěrkodrtí) do silničních těles 

a přechodové oblasti mostu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, 
aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna.  

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
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Práce na rekonstrukci mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

k) Stanovení podmínek při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán BOZP 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 
povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 
do 22.00 hodin.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Přechodné dopravní značení je řešeno v SO 181, viz bod 2.6. 

n) Řešení dopravy během výstavby (přístupové trasy, uzavírky, objížďky), opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplného vyloučení provozu. Délka rekonstrukce 
mostu je odhadována na 4 měsíce. Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Uzavírka 
komunikace bude začínat na křižovatce ulic Revoluční – 1. máje s ulicí Strojírenskou a bude 
ukončena před vjezdem na parkoviště u Penny Marketu. Tranzitní i místní nákladní doprava, stejně 
jako osobní tranzitní, bude vedena po silnici I/19 a I/37. V rámci uzavírky nebude provozována 
autobusová zastávka Strojírenská u mostu a Strojírenská u Hajčmanů. Autobusová doprava bude 
vedena od ulice Revoluční po ulici 1. Máje, Husova a ulici Nádražní. Osobní doprava s využitím 
místní znalosti. Pro pěší provoz bude vlevo od mostu osazená lávka pro pěší dl. cca 16 m. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude na uzavřených částech 
komunikace na předpolí mostu. Staveniště bude předáno dodavateli dle SoD. Staveništní plochy 
budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná 
suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací. Při 
umístění zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo k zamezení ani omezení přístupu 
k objektům okolních inženýrských sítí. Dopravní napojení staveniště bude možné z ulice 

Strojírenské. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení stavby 2023.  

Délka rekonstrukce mostu je odhadována na 4 měsíce.  

Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplného vyloučení provozu.  
Po dokončení rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. Je 

třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Z nutnosti 

provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu 
provádět v období mezi měsíci březen až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude 
stanoven zhotovitelem. Harmonogram rekonstrukce bude odsouhlasen investorem. 
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1. fáze - Příprava staveniště: 
- osazení přechodného dopravního značení 
- vytyčení staveniště, vytyčení inženýrských sítí 
- zařízení staveniště, HSD 

 

2. fáze - Bourací práce:  
- frézování vozovky 

- výkopy za rubem opěr 
- demontáž stávajícího zábradlí a svodidel 

- vybourání říms mostu, izolace, spádové desky 

 

3. fáze – Oprava horní části mostu: 

- bednění, spřažení, armování a betonáž nové spádové desky NK 

- provedení přechodové oblasti mostu 

- izolace NK, ochrana izolace 

- provedení říms mostu 

- provedení vozovky na mostě i mimo most 
- osazení vybavení mostu  
 

4. fáze – Práce pod mostem: 
- sanace podhledu a boků NK 

- sanace spodní stavby 

 

5. fáze - Dokončovací práce: 
- zrušení zařízení staveniště, HSD 

- finální úprava dotčených ploch 

- odstranění přechodného dopravního značení 
Tento postup není závazný pro dodavatele stavby, je ho možno upravit dle zvyklostí, 

možností a dostupných technologií. Předpokládá se prolínání prací 3. a 4. fáze s ohledem na časový 
harmonogram stavby. 

Zhotovitel po dokončení stavby zabezpečí geodetické zaměření skutečného stavu stavby 
(souřadnicový systém JTSK, výškový systém B.p.v.).Tento podklad bude předán investorovi při 
předání dokončení stavby. 
Termín zahájení stavby: Není znám 

Termín dokončení stavby:  Není znám 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost 
práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí.  

8.2 Výkresy 

Neobsazeno. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Neobsazeno. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem. 
Harmonogram rekonstrukce bude odsouhlasen investorem. 
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8.4 Schéma stavebních postupů 

Neobsazeno. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Neobsazeno, nebudou prováděny významné výkopové práce.  

 

V Brně, 09/2022      Vypracoval: Ing. Pavel Tomášik 


