1)O jakou lhůtu má být umožněno překročit lhůtu pro čerpání – o 6 měsíců? Má být také případně současně umožněno prodloužení lhůty pro splácení (aby nedocházelo k souběhu čerpání a splácení), také o 6 měsíců? 
Zadavatel nepředpokládá prodloužení lhůty čerpání úvěru vzhledem k realizaci investic v roce 2015 s poslední platbou v lednu 2016.

2) Zadavatel požaduje nabídky s variantami.  Současně je jako hodnotící kritérium stanovena nejnižší nabídková cena, ačkoliv zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který se týká i veřejných zakázek malého rozsahu pokud jde o základní zásady jako je transparentnost a nediskriminace, požaduje, aby v případě variant byla základním hodnotícím kritériem „ekonomická výhodnost“. 

Žádáme proto zadavatele, aby toto vyjasnil, tj. aby sdělil, zda: 
1. jelikož připouští varianty, stanoví proto „ekonomickou výhodnost“ jako základní hodnotící kritérium,  
1. jaká stanoví dílčí hodnotící kritéria, 
1. jaká % přísluší jednotlivým dílčím kritériím. 
Bude posuzována celková cena za poskytnutí úvěru u každé z variant zvlášť, tzn. že celkovou cenou se rozumí suma úroků za celou dobu splácení + poplatky a sankce(budou-li uplatňovány) a jejich suma za celkovou dobu splácení úvěru + poplatek za zajištění úvěru (bude-li požadován).

3) Prosím zda by bylo možno dodat výkazy (rozpočet, rozvahu, výsledovku) za rok 2014 a za první kvartál 2015 (popřípadě pokud jsou již k dispozici pololetní výkazy, tak za první pololetí) ve formátu xml po konsolidaci.
V příloze.

4) Prosím, zda bylo možno poskytnou celkový předpokládaný rozpočet investiční akce „Zvýšení únosnosti silnice I/19 Žďár na Sázavou“ a „Rekonstrukce povrchů ul. Neumannova“ + strukturu financování, tzn. jaká část bude hrazena z vl. zdrojů, jaká z úvěru , případně jaká část bude hrazena z dotace, pokud bude na projekt dotace poskytnuta. V případě, že projekt bude částečně financován z dotace, je k dispozici dokumentace o poskytnutí dotace?
Předpokládaná cena investiční akce „Zvýšení únosnosti silnice I/19 Žďár nad Sázavou“ činí 10 mil. Kč, investiční akce „Rekonstrukce povrchů ul. Neumannova“ činí 5 mil. Kč. Zdrojem pro obě akce je úvěr, žádná z akcí nebude financována dotací.

5) Kapitálové výdaje obce činily za rok 2014 126 mil. Kč (údaje čerpány z MONITORU). Dle akčního plánu zveřejněného na stránkách však činily výdaje v souvislosti s inv. akcemi 49 741 tis. Kč, akční plán nezobrazuje veškeré kapitálové výdaje? Prosím bylo by možno uvést největší investice?
V příloze

6) Kapitálové výdaje v roce 2015 se dle rozpočtu po změnách plánují ve výši 107 mil. Kč (údaje čerpány z MONITORU), jsou s těmito projekty spojeny dotační tituly (investiční transfery)? Je možné vycházet z akčního plánu prezentovaného na stránkách města pro rok 2015? Ovšem dle akčního plánu činí součet plánovaných výdajů na investiční akce celkem na rok 2015 158 619 tis. Kč (součet akční plán a další akce). Prosím jaký je vztah rozpočtu resp. kapitálových výdajů a akčního plánu? (Akční plán stažený ze stránek je součástí přílohy).
Rozhodujícím dokumentem je upravený rozpočet na rok 2015.
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