
Akce: 2022-12 Objekt lavice a oplocení za KD Žďár nad Sázavou

A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby

Objekt lavice a oplocení za KD Žďár nad Sázavou

b) místo stavby

pozemek p.č. : 2061/1

k.ú. : Město Žďár [795232]

obec : Žďár nad Sázavou [595209]

c) předmět dokumentace

Dokumentace pro vydání územního souhlasu – §96 stavebního zákona.

Charakter stavby: Novostavba, trvalá stavba, mobiliář

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Žďár nad Sázavou - technická správa města

vlastník pozemku - Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) projektant - Ing.arch. Tomáš Bezchleba, Hlohová 53, 591 01 Žďár nad Sázavou
b) zodp. projektant - Ing.arch. Věra Junová, ČKA 04236, Libušina 137, Svratka 59202

1



Akce: 2022-12 Objekt lavice a oplocení za KD Žďár nad Sázavou

A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

A.2. Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

Pozemní stavební objekty

SO 01 - úprava podkladu, zemní práce

SO 02 - lavice

SO 03 - oplocení

A.3 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace záměru byla vypracována na základě následujících
podkladů:

- mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovitelem

- závěry z jednání mezi zhotovitelem a zadavatelem stavby

- projektové podklady poskytnuté objednatelem

- projektové podklady poskytnuté Katastrálním úřadem

B Popis území, architektonické řešení

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní
využití a zastavěnost území

Místo plánované novostavby oplocení se nachází ve městě Žďár nad
Sázavou v blízkosti kulturního domu, na parcele 2061/1 v katastrálním území Město Žďár. Z
hlediska SZ se nejedná o zastavěnou plochu. Oplocení je navrženo jako ochrana VZT
jednotek umístěných na zemi při fasádě KD. V rámci oplocení bude řešen i povrch mezi VZT
a komunikací pro pěší a to formou záhonu, štěrkové plochy a umístění mobiliáře lavičky.
Oplocení je navrženo ve variantě na zemní vruty nebo v kombinaci s využitím stávajícího ŽB
základu, na který by byly uchyceny kotevní prvky sloupků. Lavice je pak umístěna na zemní
vruty.

2



Akce: 2022-12 Objekt lavice a oplocení za KD Žďár nad Sázavou

A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

b) architektonické a provozní řešení stavby

Před VZT jednotky je z důvodu jejich ochrany navržen systémový plot z
pozinkovaného pletiva a kruhových sloupků. Pletivo je navrženo z 2D panelů v silnějším
provedení, přesná výška dle přesného zaměření na místě před zahájením stavby, ve
výkresech je nyni uvažováno s výškou panelu 2030mm. Stejně tak varianta založení bude
rozhodnuta na místě po dohodě s realizační firmou (buď zemní vruty nebo kombinace vrutů
a uchycení do stávající ŽB konstrukce, na které jsou osazeny i VZT jednotky). Plot má
půdorysný tvar U, svislice o délce jednoho pole cca 2600mm a spojující linie o sedmi polích
o délce cca 18200mm.

V prostoru před oplocením je navržen záhon v úrovni terénu, vymezení je
řešeno pozinkovaným plechovým neviditelným obrubníkem, osazení je navrženo rostliny
popínavé Hedera helix + Parthenocissus quinquefolia (břečťan a psí víno) a před ně směrem
k lavici traviny calamagrostis x acutiflora ´karl foerster´.

Před prostor záhonu jsou umístěny lavice z thermowood profilů a trámů s
částečnou kombinací s pozinkovanými ocelovými prvky. Lavice jsou osazeny na zemní vruty.
Pod lavicemi je plocha vyštěrkována. Materiál lavic je navržen z thermowoodu a není
počítáno s jeho povrchovou úpravou - cílem je šedá patina. Spojovací materiál je uvažován
nerezové vruty, velikost dle potřeby a dohody s realizační firmou.

Inženýrské sítě nebudou v okolí stavby dotčeny. Stavba nebude napojena na
inženýrské sítě.

Konstrukční detaily jsou součástí částečné prováděcí dokumentace objektu.
Přesné spojovací materiály a provedení bude odsouhlaseno dle finálního výběru řešení a
zhodnocení situace na místě realizace před jejím zahájením. Provedení a realizaci je nutné
před zahájením řešit ve složení investor, realizační firma a architekt. Totéž platí i pro průběh
realizace, kdy je třeba případné dotazy nebo nejasnosti konzultovat s architektem.
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