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A. PRŮVODNÍ    ZPRÁVA    
A.1 Identifikační údaje    

A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby     : Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a  
                                                    schodištěm a boční rampy do budovy                   
                                                    Polikliniky Žďár nad Sázavou 
 

b) místo stavby            : Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 4 

                                                    k.ú. Město Žďár, p.č. 3362 
c) předmět dokumentace  :         rekonstrukce 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a) jméno,příjmení,trv.bydliště: Město Žďár nad Sázavou   
                                                   Žižkova 227/1 
                                                   591 01 Žďár nad Sázavou   
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno hlavního projektanta :  Ing. Jaroslav Janovský 

           Německého 1188 

           592 31 Nové Město na Moravě 

      kancelář: Brněnská 34, Žďár nad Sázavou 

                   IČO 44134363 , DIČ CZ 6205172193 

                                              autoriz.inženýr pro pozemní stavby č.1000764 

b) projektanti spolupracující :     
            František Prchal – rozpočtář 
                                                    
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technolog. zařízení    
SO 1 – Vstupní podesta s rampou a schodištěm                              
SO 2 – Boční rampa pro bezbariérový vstup    
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- studie stavby, schválená  investorem 
- kopie kat. mapy v měřítku 1:500 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
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Pozemek se nachází v zastavěném území města Žďár nad Sázavou. V katastru 
nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří (p. č. 3362 ) a je v majetku 
Města Žďár nad Sázavou.  
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
Jedná se o rekonstrukci částí stávající budovy, není třeba posuzovat. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Jedná se o rekonstrukci částí stávající budovy, není třeba posuzovat. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných  
požadavků na využívání území    
Bez výjimek.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
Dotčené orgány vznesly obecné požadavky a všechny požadavky dotčených orgánů 
jsou zapracovány do dokumentace.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
Pozemek pro plánovanou stavbu byl podroben pouze vizuálnímu průzkumu. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů   
Pozemek určený k výstavbě  není chráněn dle zvláštních předpisů. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém pásmu a ani v poddolovaném území.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Jedná se o rekonstrukci částí stávající budovy, není třeba posuzovat. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Navržená stavba si nevyžádá žádné demolice, asanace a kácení dřevin. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou  nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy.   
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 
Stavba přímo sousedí s místní komunikací (p.č. 3382/1), ulice Studentská. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba si nevyžádá žádné související, či podmiňující investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Pozemek určený k výstavbě se nachází v zastavěném území města.  
V katastru nemovitostí je pozemek veden  jako :  
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p.č. 3362 (zastavěná plocha 2168m2 – bez BPEJ) a  v majetku Města Žďár nad 
Sázavou. 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
Navržená stavba není v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně  
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o rekonstrukci části stávající budovy Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. 
Konkrétně jde o vstupní podestu do budovy se schodištěm a rampou a o boční 
bezbariérovou rampu k pohotovosti. 
b) účel užívání stavby 
Účel užívání stavby zůstává nezměněn. 
c) trvalá nebo dočasná stavba  Jde o stavbu trvalou. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby  Bez výjimek. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
Dotčené orgány vznesly obecné požadavky a všechny požadavky dotčených orgánů 
jsou zapracovány do dokumentace.  
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů   
Stavba není chráněna podle zvláštních předpisů. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Zastavěná plocha :  vstupní podesta 82,40 m2, rampa 79,43 m2, schodiště 11,68 m2  
                                boční rampa 16,98 m2 
Obestavěný prostor :  vstupní terasa 130,1 m

3
, boční rampa 11,0 m3 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
PENB  
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
Vytápění 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
Bilance potřeby elektrické energie 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
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Bilance potřeby vody z vodovodu 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
Bilance potřeby TUV 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
Bilance splaškových odpadních vod 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Lhůta výstavby je max. 2roky. Stavba bude dokončena do 12/2025.  
Stavba bude kvůli zajištění provozu Polikliniky provedena ve 2.etapách. Určitě  
nebudou prováděny práce na obou stavebních objektech zároveň. 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační cena stavby je 3,5 mil. Kč vč. DPH.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k zásadní změně stávajícího stavu. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Navržené stavební řešení bylo konzultováno s městským architektem a upraveno  
podle jeho požadavků. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt není určen k výrobním účelům, není nutno řešit. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude zajištěna provozovatelem stavby. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
V rámci stavby dojde k rekonstrukci vstupní podesty včetně části nosných kcí, 
výměně vstupního schodiště za prefabrikované, odstranění zbývajícího 
plnostěnného betonového zábradlí a nahrazeni veškerého zábradlí novým 
ocelovým.  
b) konstrukční a materiálové řešení 
Po odkrytí nosné kce vstupní podesty dojde k posouzení použitelnosti jejích částí. 
Předpokladem je zachování nosných průvlaků skeletu a nahrazení pouze  
poškozených stropních panelů a dobetonávek. Na ponechané průvlakové desky  
skeletu MSOB budou osazeny nové prefa panely s ozubem tl. 250mm nebo bude  
celá podesta zmonolitněna novou železobetonovou deskou v každém poli skeletu.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavebními úpravami dojde pouze k výměně stropních panelů za novou kci. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba nebude sloužit k výrobním účelům. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 
hluk, prašnost apod. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
b) ochrana před bludnými proudy  
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
c) ochrana před technickou seismicitou  
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
d) ochrana před hlukem  
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
e) protipovodňová opatření  
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
f) ostatní účinky(poddolování, výskyt metanu apod.) 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Elektrická přípojka:  
Nebude řešena. 
Kanalizační přípojka : 
Nebude řešena. 
Vodovodní přípojka : 
Nebude řešena. 
Plynovodní přípojka :  
Nebude řešena. 
Likvidace dešťových vod                                                           
Nebude řešena. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající stav zůstane nezměněn. 
c) doprava v klidu  
Stávající stav zůstane nezměněn. 
d) pěší a cyklistické stezky Stávající stav zůstane nezměněn. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření.  
Není součástí dokumentace. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stávající stav zůstane nezměněn. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod.  
Stávající stav zůstane nezměněn. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stávající stav zůstane nezměněn. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem Není nutno řešit. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných  
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  
Stávající stav zůstane nezměněn. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Stávající stav zůstane nezměněn. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stávající stav zůstane nezměněn. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno pomocí provizorních přípojek el.energie a vody z rozvodů 
ve stávající budově. 
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b) odvodnění staveniště  
Na staveništi bude zabezpečeno, aby nedocházelo k odtoku povrchových vod na 
sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 
c) napojení staveniště a požadavky na stávající dopravní a tech.infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude přímo z  místní komunikace (p.č. 3382/1), ulice 
Studentská. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavy nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení  
Staveniště bude zajištěno před vniknutím nepovolaných osob. Navržená stavba si 
nevyžádá žádné demolice, asanace nebo kácení dřevin.   
f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozsah staveniště je omezen hranicemi pozemku. Stavba nevyžaduje objekty 
zařízení staveniště. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba bude etapizovaná, tak aby byla vždy aspoň jedna bezbariérová rampa 
k dispozici. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na vyhrazenou skládku, jejíž 
provozní řád umožňuje uložení takového odpadu – viz následující rozpis : 
položka           materiál                               t          likvidace        zatřídění 
Stěny             beton                                     31,5      sběrný dvůr      17 01 03 
Podlahy         beton,dlažba                          92,8       sběrný dvůr     17 01 03 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Při stavbě nedojde k zemním pracím. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími 
obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. 
Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze 
stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně 
bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 
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garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 
venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému 
nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický 
limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 
- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 
dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 
mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být 
tato zařízení v protihlukové kapotě. 
- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti 
je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším 
zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, 
vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin 
(doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé 
vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí) 
- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 
do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké 
obytné zástavby. 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 
užíváním plochy pro dočištění 
- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích v platném znění. 
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. 
Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 
zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění 
bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 
361/2000 Sb., 
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu 
(cement, vápno, bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji 
ukládaný materiál shromažďovat v boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit 
vyfoukání jemných částic do okolí, 
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 - Umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na 
deponie umísťovat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně 
vlhkým materiálem, 
- Průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě 
větších problémů (např. zakrytí deponií při silném větru, skrápění areálu apod.), 
- Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) 
omezit práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností, 
- Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit 
pomocí betonových panelů či pryžových bloků, případně štěrku, strusky či 
recyklovaného asfaltu. Výhodou zpevněných úseků je snadná čistitelnost 
zpevněných podkladů, 
- všechna vozidla, která převážejí sypké materiály zakrýt, 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 
parku. 
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje. 
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení 
případných úniků 
olejů či PHM do terénu. 
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 
541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 273/2021 Sb., a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a 
§6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. 
Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem  a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k 
tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 
příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v 
souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 
číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 
Pro tento druh stavby není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí 
být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. Stavba bude provedena v souladu s 
ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., 
nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 
Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož 
předpisů souvisejících. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády 
číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k žádné změně stávajícího stavu. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
Výjezd vede na místní komunikaci – ulice Studentská. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Není nutno řešit.  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 
firmou – stavebním podnikatelem. Stavební firma (stavební podnikatel) bude 
vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné 
firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy 
osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena 
písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započetím 
prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
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Plán kontrolních prohlídek : 
Plán kontrolních prohlídek stavby : 
1. Bourací práce a demontáže 
2. Nové nosné kce 
3. Hrubá stavba (kontrolní prohlídka č.1) 
4. Spádová vrstva, hydroizolace   
5. Povrchové úpravy a zámečnické výrobky 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Závěrečná kontrolní prohlídka (kontrolní prohlídka č.2) 
Rozhodující termíny výstavby: 
Zahájení stavby:    2023 
Ukončení stavby: do 12/2025 
  
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Pro potřeby stavby bude voda dodávána průběžně ze stávajících rozvodů v budově. 
 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY  
C.1. Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000 
b) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
d) vyznačení hranic dotčeného území 
C.2 Katastrální situační výkres 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
b) zákres navrhované stavby, 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
Sloučeno do jednoho výkresu – Podrobná situace. 
C.3 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 
změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci 
nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) hranice řešeného území, 
e) stávající výškopis a polohopis, 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb   
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h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu, 
i) řešení vegetace  
j) okótované odstupy staveb, 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu, 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, památkové zóny apod., 
m) maximální dočasné a trvalé zábory, 
n) vyznačení geotechnických sond, 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody. 
Viz výkresová část. 
C.4 Speciální situační výkresy 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 
speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 
infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, 
významné krajinné prvky, chráněná území apod. 
Není součástí dokumentace. 
 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
SO1 Vstupní podesta s rampou a schodištěm :  
Základové konstrukce 
Nebudou prováděny. 
Bourací práce : 
Největším zásahem bude  vybourání stávajících nášlapných vrstev včetně  
poškozených nosných panelů a dobetonávek vstupní podesty a nosné kce 
bezbariérové rampy. Dále dojde k odstranění stávajícího vstupního schodiště a 
zbývajícího plnostěnného betonového zábradlí u části podesty a bezbariérové 
rampy. Demontováno bude i veškeré nerezové trubkové zábradlí. 
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Vodorovné  konstrukce : 
Po odkrytí nosné kce vstupní podesty dojde k posouzení použitelnosti jejích částí. 
Předpokladem je zachování nosných průvlaků skeletu a nahrazení pouze  
poškozených stropních panelů a dobetonávek. Na ponechané průvlakové desky 
skeletu MSOB budou osazeny nové prefa panely s ozubem tl. 250mm nebo bude 
celá podesta zmonolitněna novou železobetonovou deskou v každém poli skeletu. 
Na tuto kci bude provedena spádová betonová mazanina, se spádem směrem od 
budovy. Celá konstrukce bude nově odizolována mPVC folií tl.1,5mm a provedena 
nová nášlapná vrstva ze žulové dlažby. 
Nové schodiště bude osazeno jako celek z prefabrikátu, s protiskluzným povrchem. 
První a poslední stupeň schodiště bude reflexně označen nátěrem v černé barvě. 
V případě bezbariérové rampy bude sejmuta vrchní pochůzná vrstva včetně 
hydroizolace a nosné konstrukce a nahrazena novou.  
Zámečnické výrobky : 
Veškeré zábradlí na hlavní podestě ,vstupním schodišti a rampě bude nahrazeno 
novým z ocelových   profilů(pásoviny 80/10 mm) s navařenými trubkovými madly 
(viz detail). Povrchová úprava bude komaxit v odstínu RAL 9007. Madla u schodiště 
a rampy budou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. vytažena min. 150mm vně 
před hranu nástupu. 
SO 2 – Boční rampa  
Bourací práce : 
Zde dojde k opatrnému sejmutí stávající odmrzlé žulové dlažby a  jejímu 
důslednému popsání k zpětnému položení. Pak dojde k vybourání podkladní 
betonové mazaniny včetně hydroizolace z asfaltových pásů.  
Vodorovné konstrukce : 
Bude provedena nová hydroizolace s krycí betonovou mazaninou a poté bude 
znovu položena původní žulová dlažba. Poškozené prvky budou vyměněny. Před 
zpětným uložením bude povrch dlažby zdrsněn např. pemrlováním, aby splňoval 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. na protiskluznost. 
 
b) Výkresová část –viz samostatná příloha 
D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
b) Výkresová část 
c) Statické posouzení 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není nutno řešit. 
D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení 
Není nutno řešit, nedojde k žádným změnám původního řešení. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
a) zdravotně technické instalace 
Nebudou prováděny. 
b) vzduchotechnika a vytápění, chlazení 
Nebudou prováděny. 
c) silnoproudá elektrotechnika   
Nebudou prováděny. 
d) elektronické komunikace   
Nebudou prováděny. 
e) hromosvodová soustava 
Nebudou prováděny. 
  
 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 
E.1. Závazná stanoviska,rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 
Řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
E.2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Není součástí dokumentace. 
E.3. Doklad podle jiného právního předpisu 
Není součástí dokumentace. 
E.4.Stanoviska vlastníků veřej.dopravní a technické infrastruktury 
Není součástí dokumentace. 
E.5. Geodetický podklad pro projektovou činnost 
Není součástí dokumentace. 
E.6. Podklad zpracovaný báňským projektantem 
Není součástí dokumentace. 
E.7. Průkaz energetické náročnosti budovy  
Není součástí dokumentace. 
E.8. Ostatní stanoviska,vyjádření,posudky a výsledky jednání 
Není součástí dokumentace. 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sáz. dne   28. 11. 2022            
Vypracoval :   Ing.Janovský Jaroslav 
 


