

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 17983835

se sídlem: Moravské náměstí 754/13, Veveří, 602 00 Brno

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, ve výkazech výměr pro chodníky je v rozpočtu 1. Ostatní a vedlejší náklady – nepřímé náklady projektu, uvedena položka pro zařízení staveniště. V objektu VON – Ostatní a vedlejší náklady, který je přiřazen k rozpočtům chodníků se tato položka zařízení staveniště opakuje. Nejedná se o duplicitu? Prosím o vysvětlení, popř. opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil přílohu č. 5a Zadávací dokumentace – Soupis prací a výkaz výměr A, a to tak, aby byla odstraněna duplicita položky „zařízení staveniště“.

Dokument nazvaný „827_2020_1-Rekonstrukce_chodníku_ul.Vysocká-soupis_prací-23-09-11“ byl nahrazen dokumentem nazvaným „827_2020_1-Rekonstrukce_chodníku_ul.Vysocká-soupis_prací-23-12-19“, který je přílohou tohoto vysvětlení. Zbytek přílohy č. 5a (827_2020_VRN-Rekonstrukce_chodníku_ul.Vysocká-soupis_prací-VRN-23-10-26) zůstává beze změn.

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V příloze č. 5b jsou obsaženy dva rozpočty. Rozpočet pro most obsahuje objekt 401 - Přeložka VO, který je specifikován jednou položkou. Zvláštní rozpočet SO 402 - Přeložka VO obsahuje jednotlivé záložky pro SO 401. Chápe uchazeč správně, že celková cena SO 402 se uvede v rozpočtu pro most v záložce 401.1 jednou položkou?

Odpověď na dotaz č. II.

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Uchazeč chápe zadávací dokumentaci správně. Uchazeč je povinen nacenit všechny položky ve všech listech soupisu prací SO402 a celkovou cenu (součet všech položek) vložit do rozpočtu opravy do jediné položky v záložce 401_1.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlení mění lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně:

10.01.2024, 10:00 hod

Příloha:

- Příloha č. 5a Zadávací dokumentace – Soupis prací a výkaz výměr A, 827_2020_1-Rekonstrukce_chodníku_ul.Vysocká-soupis_prací-23-12-19

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19.12.2023

za **Město Žďár nad Sázavou**
v. z. **Mgr. Maroš Sovák, advokát**
a jednatel **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**