
číslo 
nabídky účastník nabídková cena v Kč 

bez DPH

1. 3COMP s.r.o. 11 991 282,00 Kč

2. TSM design s.r.o. 10 364 525,00 Kč

3. ARCHEON Stavby s.r.o. 14 720 700,00 Kč

5. STAREDO s.r.o. 10 661 000,00 Kč

6. TOMERO s.r.o. 12 235 210,00 Kč

7. PWB stavby s.r.o. 11 654 321,00 Kč

8. Stavrecon Pardubice s.r.o. 12 770 036,00 Kč

číslo 
nabídky účastník počet zkušeností (max 

5) body

1. 3COMP s.r.o. 5 100

2. TSM design s.r.o. 3 60 viz list Poznámky, poznámka č. 2 
3. ARCHEON Stavby s.r.o. 4 80

5. STAREDO s.r.o. 4 80

6. TOMERO s.r.o. 0 0

7. PWB stavby s.r.o. 5 100

8. Stavrecon Pardubice s.r.o. 5 100

číslo 
nabídky účastník cena (váha 80 %) zkušenosti 

(váha 20 %)
celkem 

bodů
celkové 
pořadí

1. 3COMP s.r.o. 69,15 20 89,15 4.
2. TSM design s.r.o. 80,00 12 92,00 2.
3. ARCHEON Stavby s.r.o. 56,33 16 72,33 6.
5. STAREDO s.r.o. 77,78 16 93,78 1.
6. TOMERO s.r.o. 67,77 0 67,77 7.
7. PWB stavby s.r.o. 71,15 20 91,15 3.
8. Stavrecon Pardubice s.r.o. 64,93 20 84,93 5.

Příloha Zprávy o hodnocení nabídek
Výpočet bodového hodnocení

Kritérium č. 1 - nabídková cena

body

86,43

Bodové ohodnocení podle váhy kritérií

Kritérium č. 2 - Zkušenosti stavbyvedoucího

100,00
70,41
97,22

81,16

84,71
88,93

viz list Poznámky, poznámka č. 8 

viz list Poznámky, poznámka č. 1 

viz list Poznámky, poznámka č. 3
viz list Poznámky, poznámka č. 5 
viz list Poznámky, poznámka č. 6 
viz list Poznámky, poznámka č. 7 
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stavbyvedoucí

Vyškov, Víta Nejedlého - internát I-4 - zlepšení podmínek ubytování ve 4. až 6. NP

Kompletní provedení novostavby, včetně občanského vybavení, HSV, PSV, VZT, elektroinstalace, EPS, ZTI, ÚT, fasády, dlažby. 
Jednalo se o novostavbu dle KSIO.

16.597.361,28 Kč bez DPH

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Olomouc, VUZ Fügnerova – komplexní oprava vnitřních proctor

Předmětem stavby byla realizace stavebních prací spočívajících v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor ubytovny včetně 
rekonstrukcí ZTI, ELEKTRO a VZT s dodávkou truhlářských výrobků (kuchyně, dveře, nábytek). Jednalo se o rekonstrukci dle 
KSIO.

10.700.044,41 Kč bez DPH

4. 

stavbyvedoucí

II Etapa Rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor Domova důchodců ve Velkém Újezdě u Kojatic.

Stavební úpravy, práce HSV, PSV, MONT, elektroinstalace, EPS, VZP, VZT, ZTI. Jednalo se o rekonstrukci dle KSIO.

12.869.053 Kč bez DPH

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

3. 

stavbyvedoucí

Kulturní dům, Olšany

Předmětem stavby byla realizace oprav vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT objektu I-4 ve 4. až 6. NP. Jednalo 
se o rekonstrukci dle KSIO.

25.818.962,29 Kč bez DPH

Armádní Servisní, p. o.

2. 

hlavní stavbyvedoucí

Velký dvůr Pohořelice – přestavba mlýna na sociální bydlení

přestavba mlýna na sociální bydlení

24,5 mil

Soukromý investor

Poznámka č. 1 - 3COMP s.r.o.

5. 

stavbyvedoucí

Poznámka č. 2 - TSM design s.r.o.

1. 

hlavní stavbyvedoucí

KŘP JmK – dálniční oddělení Chrlice – výstavba objektu

Výstavba objektu

44 mil.

Policie ČR

Armádní Servisní, p. o.

1.

stavbyvedoucí

Moravská Třebová, Jevíčská 7 – oprava pokojů v 2. a 3.NP, učeben a spojovacího krčku

Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor pokojů, učeben a spojovacího krčku, včetně rekonstrukcí ZTI, ELEKTRO s dodávkou 
truhlářských výrobků (dveře). Jednalo se o rekonstrukci dle KSIO.

9.686.246,01 Kč bez DPH

Armádní Servisní, p. o.

2. 

4. 

hlavní stavbyvedoucí

Nástavba základní školy Tučapy

Přístavba 1.NP k základní škole

11,9 mil Bez DPH

Základní škola Tučapy

3. 

hlavní stavbyvedoucí

RD Lelekovice – výstavba 20x RD, vč. inženýrských sítí

výstavba 20x RD, vč. Inženýrských sítí

210 mil Bez DPH

Vašstav s.r.o.

5. 

hlavní stavbyvedoucí

ZŠ Pohořelice

Přístavba k ZŠ Pohořelice

75 mil Bez DPH

ZŠ Pohořelice
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Poznámka č. 3 - ARCHEON Stavby s.r.o.

1. 

hlavní stavbyvedoucí

Stavební úpravy domu Komenského ul. č.p. 188, Nové Hrady

Rekonstrukce bytového domu s vestavbou podkroví. Bourací práce, statické posílení stropů – ocelové konstrukce, posílení 
základových konstrukcí, nový krov, pokrývačské práce, klempířské práce, omítky, tlaková injektáž, podlahy, dodávky dveří. 
Dodávka EI, VZT, ZTI, ÚT. Nové přípojky objektu a vsakovací objekt dešťových vod.

14.047.743,91 Kč

Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

Účastník č. 2 u referenční stavební práce č. 2 neuvedl název objednatele (resp. uvedl pouze obecný výraz "soukromý investor"), v důsledku čehož daná referenční 
stavební práce nenaplnila požadavky dle odst. 10.7 ve spojení s odst. 5.12 bodem 2 Výzvy k podání nabídek. Zadavatel proto referenční práci č. 2 nezařadil do hodnocení, a 
to v souladu s odst. 10.7 Výzvy k podání nabídek. 

Referenční stavební práce č. 3 nesplnila požadavek na předmět referenční stavební práce, kdy se mělo jednat o výstavbu nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské 
výstavby dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (dále jen "KSIO"). Účastník však jako referenční stavební práci č. 3 uvedl výstavbu rodinných domů, kterou 
nelze klasifikovat jako výstavbu budovy nebo haly občanské výstavby podle KSIO. Rodinné domy jsou dle klasifikace KSIO řazeny do budov pro bydlení. Zadavatel proto 
referenční práci č. 3 nezařadil do hodnocení, a to v souladu s odst. 10.7 Výzvy k podání nabídek.

3. 

stavbyvedoucí

Oáza řemesel a jazyků na ZŠ Výčapy

Celková půdní vestavba učeben na ZŠ Výčapy s montáží střešních oken a úpravou oplechování střechy. Dále pak provedeni 
instalace TZB, převážně silnoproud, slaboproudá elektroinstalace a vytápění. Součástí stavby bylo provedení výtahové šachty a 
instalace výtahu. Dále pak vybavení keramické učebny vypalovací pecí. Veškerá výstavba probíhala za úplného provozu školy.

10.968.509,92 Kč

Obec Výčapy; IČ 00290696, 674 01 Výčapy 79

2. 

hlavní stavbyvedoucí

Stavební úpravy stáv. Objektu Nové Hrady parc. č.472 a venkovního prostranství

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí. Bourací práce, statické posílení stropů – ocelová konstrukce, omítky, podlahy, dodávka 
vnitřních dveří a drobného nábytku včetně 2 kusů kuchyňských linek. Dodávka VZT, EL, ÚT a ZTI.

11.017.054,00 Kč

Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

5. 

hlavní stavbyvedoucí

Stavební úpravy objektu č.p.74, Nové Hrady – stavtek

Rekonstrukce objektu, dodávka a montáž výtehu, nové obklady a dlažby, nové podlahové krytiny, SDK příčky a podhledy, 
truhlářské a zámečnické výrobky, ZTI a ÚT, elektroinstalace, VZT, MaR.

12.799.000,00 Kč

Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

4. 

hlavní stavbyvedoucí

Rekonstrukce jihočeského muzea v ČeskýchBudějovicích, Dukelská 1

Celková rekonstrukce objektu – nové povrchové úpravy stěn – štukové omítky, benátský štuk, oprava fasády, obklady a dlažby, 
výmalby; nové podlahové krytiny – parkety, teracová podlaha, SDK vestavba podkroví, truhlářské výrobky, zámečnické práce, 
tesařské práce, klempířské práce, nová měděná krytina, krytina z břidlice, kovotepané ozdobné zábradlí střechy, zdravotní 
instalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, měření a regulace, elektroinstalace, EZS, EPS, EKV.

99.865.000,00 Kč

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, Dukelská 1, PSČ: 370 51

2. 

stavbyvedoucí

Návštěvnické středisko dům přírody Žďárských vrchů

Poznámka č. 5 - STAREDO s.r.o.

1. 

stavbyvedoucí

Přestavba části nebytových prostor objektu čp. 173 na 2 byty 4kk, 2 byty 3kk a 2 byty 1kk v obci Dalečín

Částečná demolice objektu, dodávka a rekonstrukce krovu včetně zastřešení, inženýrské sítě nové stavby, nástavba 6 b.j. nad 
původními sklepními objekty včetně řemesel (elektro, ZTI, ÚT), částečná oprava původního přízemního objektu, venkovní úpravy – 
dlážděné chodníky

14 505 592,94 Kč

Obec Dalečín

Referenční stavební práce č. 1 nesplnila požadavek na předmět referenční stavební práce, kdy se mělo jednat o výstavbu nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské 
výstavby dle KSIO. Účastník však jako referenční stavební práci č. 1 uvedl rekonstrukci bytového domu, kterou nelze klasifikovat jako rekonstrukci budovy nebo haly 
občanské výstavby podle KSIO. Bytové domy jsou dle klasifikace KSIO řazeny do budov pro bydlení. Zadavatel proto referenční práci č. 1 nezařadil do hodnocení, a to v 
souladu s odst. 10.7 Výzvy k podání nabídek.  
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2. Kompletní rekonstrukce objektu provedena v režimu kontroly zástupců NPÚ, stavební práce včetně řemesel a IS, památkově 
chráněný objekt

19 406 367,75 Kč

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

4. 

stavbyvedoucí

Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání

Kompletní rekonstrukce původního objektu, výstavba opěrné zdi, komunikace a parkovací plochy, inženýrské sítě, stavební práce 
včetně řemesel

13 083 287,- Kč

Město Žďár nad Sázavou

3. 

stavbyvedoucí

Obecní dům Radňovice
Novostavba obecního domu, ZTI, ÚT, VZT, silnoproudé instalace, přípojky vody, plynu, el. energie, dešťová a splašková 
kanalizace, ČOV, retence dešťových vod a vod z ČOV
15 613 778,64 Kč

Obec Radňovice

Poznámka č. 7 - PWB stavby s.r.o.

1. 

hlavní stavbyvedoucí

Stavební úpravy ZŠ Dolní Krupá

Kompletní rekonstrukce budovy základní školy, zejména: vybourání stropních konstrukcí, provedení nových stropů, odstranění 
střešního pláště, včetně krovu, provedení podkrovní nástavby, kompletní nové omítky, podlahové krytiny, nový systém vytápění, 
kompletní rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu

13 865 948,08 Kč

Obec Dolní Krupá

Poznámka č. 6 - TOMERO s.r.o.

5. 

stavbyvedoucí

Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ

Přípojky inženýrských sítí, oprava fasády v památkové zóně, rekonstrukce objektu se zaměřením na akustické opatření ze SDK, 
rozvody ZTI, ÚT, elektro, slaboproud, VZT

30 790 130,- Kč

Město Nové Město na Moravě

3. 

hlavní stavbyvedoucí

Sociální bydlení Kouřim – stavební úpravy objektu č.p. 307

Kompletní rekonstrukce objektu pro účely sociálního bydlení. Stavebními úpravami vznikly samostatné malé bytové jednotky, 
včetně nezbytného zázemí pro údržbu objektu.

10 120 143,10 Kč

Město Kouřim

2. 

hlavní stavbyvedoucí

Víceúčelová budova Dolní Smrčné

Novostavba víceúčelové budovy pro komunitní život obce Dolní Smrčné. Dvoupodlažní budova, jejíž součástí je společenská 
místnost, klubovna, knihovna a zázemí.

8 528 763,00 Kč

Město Brtnice

5. 

Hlavní stavbyvedoucí 

Transformace Domova Háj III. – Havlíčkův Brod – stavební práce

Novostavba objektů pro sociální služby a bydlení v Havlíčkově Brodě.

17 957 437,72 Kč

4. 

hlavní stavbyvedoucí

Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v ulici Masarykova ve městě Čáslavi se změnou v užívání na sociální dům. Vybudování 10 
sociálních bytů o velikosti 1 + KK, 2 + KK a 3 + KK. Jedná se o standardní bytové jednotky se základním vybavením (umyvadlo, 
sprcha, WC, kuchyňská linka). Sociální dům je prostorově rozdělen na bytovou část a společně užívané prostory, v 1. patře je 
vyhrazena místnost pro sociálního pracovníka vč. samostatné místnosti se záchodem a umyvadlem.

15 060 234,51 Kč

Město Čáslav

Referenční stavební práce č. 1 nesplnila požadavek na předmět referenční stavební práce, kdy se mělo jednat o výstavbu nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské 
výstavby dle KSIO. Účastník však jako referenční stavební práci č. 1 uvedl přestavbu části nebytového prostoru na bytový dům, kterou nelze klasifikovat jako výstavbu 
nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské výstavby podle KSIO. Bytové domy jsou dle klasifikace KSIO řazeny do budov pro bydlení. Zadavatel proto referenční práci 
č. 1 nezařadil do hodnocení, a to v souladu s odst. 10.7 Výzvy k podání nabídek. 

Účastník č. 6 nedoložil ve své nabídce žádné referenční stavební práce pro účely hodnocení. 
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5. 

Kraj Vysočina

stavbyvedoucí

Stavební úpravy a přístavba školy čp. 33 v Libuni

Rekonstrukce vnitřních prostor a fasády se zateplením a z vápenocementové omítky objektu ZŠ s nástavbou, přístavbou a 
dokončením sedlové střechy s krytinou z bobrovek a novým třípatrovým betonovým schodištěm. Součástí zakázky byly též bourací 
práce, oprava omítek, nové instalace ZTI, UT, plynovodu, elektro, slaboproud, VZT včetně zařizovacích předmětů, drobné sanity, 
vestavbu výtahu, statické zajištění obvodového zdiva, klempířské prvky. Dále byly provedeny SDK a zámečnické konstrukce, PVC 
podlahy včetně roznášecích vrstev z betonových mazanin a lehkých plovoucích podlah, obklady a dlažby, dodávka a montáž 
plastových oken a dveří, střešních oken, vnitřních dveří, malby, nátěry, požární ucpávky a nátěry, renovace stávajících dveří.

15 330 863,- Kč bez DPH

Obec Libuň, Libuň 27, 507 15 Libuň

Poznámka č. 8 - Stavrecon Pardubice s.r.o.

1. 

stavbyvedoucí

MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – II. a III. etapa

Předmětem realizace byla kompletní obnova pavilonu č. 3 a 4 MŠ včetně spojovacích chodeb spočívající v demolici stávajících 
objektů a jejich nové výstavbě, která zahrnovala provedení nových základů, vyzdění nosného zdiva z keramických tvarovek 
plněných vatou, vnitřních příček z pórobetonu, dodávce a montáži příhradových vazníků, střechy včetně klempířských prvků, 
zateplení soklu, fasády, SDK podhledu včetně akustických prvků, tepelné izolace z vaty a PIR desek, hydroizolace, vnitřní omítky, 
nových instalací ZTI, VZT, hromosvodu, UT, elektra, slaboproudu, PVC podlah, obkladů a dlažeb, maleb, nátěrů. Součástí zakázky 
byla též dodávka a montáž plastových a hliníkových výplní otvorů, vnitřních dveří, vnějších žaluzií, zákrytů otopných těles, gastro 
zařízení, interaktivní tabule, přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu, terénní úpravy a zpevněné plochy okolo objektu, dešťová 
kanalizace.

24 766 080,- Kč bez DPH

Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

5. 

stavbyvedoucí

Rekonstrukce hlavního pavilonu Nemocnice Kutná Hora - Sociální zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení, pokojů a chodeb dvou třípatrových křídel nemocnice za provozu. Součástí zakázky bylo zejména 
demontáž stávajících podlah, bourací práce, oprava omítek, vestavba sociálních zařízení z SDK, nové instalace ZTI, UT, elektro, 
slaboproud, VZT včetně zařizovacích předmětů, drobné sanity, vybavení pro imobilní a osazení závěsných WC do SDK. Dále byly 
provedeny nové PVC podlahy, obklady a dlažby včetně stěrkové hydroizolace, dodávka a montáž posuvných dveří, omyvatelné 
nátěry stěn, malby, nátěry.

9 328 554,- Kč bez DPH

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín

4. 

stavbyvedoucí

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 2: ZŠ Družstevní

Přístavba výtahové šachty a WC pro imobilní včetně provedení přípojek a přeložky elektro, vybourání stávajících podlah, příček, 
otlučení omítek, vybourání otvorů s osazováním válcovaných nosníků, další bourací práce a odvoz suti na skládku. Provedení 
rozvodů elektroinstalací, ZTI, UT, VZT včetně osazení svítidel a zařizovacích předmětů. Zhotovení nových SDK předstěn, příček a 
podhledů (minerálních a standardních),oprav omítek, fasády, zateplení přístavby, obkladů a dlažeb se stěrkovou hydroizolací, 
nových roznášecích podlah z betonu. Položení dlažby s obrubníky, terénní úpravy. Dodávka a montáž vnitřních dveří, žaluzií a sítí 
proti hmyzu, plastových výplní otvorů, izolace střechy, klempířských prvků, ocelového schodiště včetně zábradlí, výtahu a 
vertikální plošiny, zpětná montáž kuchyňských linek s doplněním skříní a vybavením, malby omyvatelné a otěruvzdorné, nátěry 
zejména otopných těles.

9 564 745,- Kč bez DPH

Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice

3. 

stavbyvedoucí

Výstavba kočárovny se stavební přípravou mačkací linky ovsa a ječmene – obnova současného skladu

Výstavba objektu z keramického zdiva půdorysných rozměrů 45 x 13 m v chráněné památkové zóně včetně provedení přípojek, 
demolice stávající plechové haly, provedení základů, omítek dvouvrstvých štukových vnitřních a vnějších, maleb, nátěru fasády, 
instalací zejména osvětlení a přípravy pro dodávku technologie. Zhotovení nových SDK podhledů s požární odolností včetně 
parotěsné folie a zateplení vatou, podlah z drátkobetonu, mPVC hydroizolace, sedlové střechy z keramických tašek včetně 
klempířských prvků. Součástí zakázky byla též dodávka a montáž dřevěných příhradových vazníků, vnitřních dveří, dvoukřídlých 
vrat 3,5 x 4 m, osazení fasády prvky šambrán imitace oken.

6 895 763,- Kč bez DPH

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

2. 


