

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

Podrobný zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Číslo účastníka (nabídky)	5.
Účastník	STAREDO s.r.o.

Základní způsobilost	Dokument předložený k prokázání základní způsobilosti	Základní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání základní způsobilosti / Další informace
Trestní bezúhonnost	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023	ANO	
Daňové nedoplatky	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023	ANO	
Nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023	ANO	
Nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023	ANO	
Likvidace, insolvenční řízení, nucená správa	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023	ANO	

Profesní způsobilost	Dokument předložený k prokázání profesní způsobilosti	Profesní způsobilost prokázána	Důvod neprokázání profesní způsobilosti / Další informace
Výpis z obchodního rejstříku	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023 a výpis z obchodního rejstříku dostupný on-line zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik	ANO	
§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání:	Čestné prohlášení o způsobilosti ze dne 12.12.2023 vztahující se k živnostenskému oprávnění v oboru „Provádění staveb, jejich	ANO	

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“	změn a odstraňování“ a výpis z živnostenského rejstříku dostupný on-line zde: https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND		
--	---	--	--

Technická kvalifikace	Dokument předložený k prokázání technické kvalifikace	Technická kvalifikace prokázána	Důvod neprokázání technické kvalifikace / Další informace
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. <u>Minimální úroveň</u> Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul nejméně 3 významné stavební práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské výstavby dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (dále jen „KSIO“), a to v min. hodnotě 6.000.000,- Kč bez DPH za každou tuto významnou stavební práci.	Seznam významných stavebních prací ze dne 12.12.2023 a osvědčení objednatelů <u>Významná stavební práce č. 1</u> - objednatel: Obec Svatouch - název: Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č. p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem - předmět: rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu, kompletní dodávka řemeslných prací (elektro, VZT, ZTI), zateplení objektu, D+M výplní otvorů, náhradního zdroje, oprava zpevněných ploch a chodníků - cena: 17.537.869,75 Kč bez DPH - doba poskytnutí: 05/2021-06/2022 - místo: Svatouch - kontaktní osoba: Jiří Socha, starosta - osvědčení objednatele Obec Svatouch ze dne 19.07.2022 <u>Významná stavební práce č. 2</u> - objednatel: Kraj Vysočina	ANO	

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

	- název: Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě – stavební práce - předmět: novostavba budovy občanské vybavenosti, přípojky kanalizace, vody, plynu, elektroinstalace, zpevněné plochy, zateplení objektu minerální vatou, oplocení - cena: 44.916.735,- Kč bez DPH - doba poskytnutí: 08/2019-10/2020 - místo: Nové Město na Moravě - kontaktní osoba: Ing. Jiří Krejčí, majetkový odbor - <u>osvědčení objednatele Kraj Vysočina ze dne 13.11.2020</u> <u>Významná stavební práce č. 3</u> - objednatel: Městys Sněžné - název: Přestavba a dostavba souboru staveb Brownfieldu Sněžné - předmět: demolice původního objektu s likvidací sutí, rekonstrukce původního objektu s opravou původní fasády (objekt B), přístavba objektů (objekt A, C), truhlářské práce (repase původních otvorů), vybudování přípojek inženýrských sítí, D+M proskleného výtahu, tesařské práce z lepených profilů - cena: 19.339.206,- Kč bez DPH - doba poskytnutí: 06/2020-09/2021 - místo: Sněžné		
--	--	--	--

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

	- kontaktní osoba: RNDr. Renata Dvořáková - <u>osvědčení objednatele Městys Sněžné ze dne 25.10.2021</u>		
Seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. <u>Minimální úroveň</u> Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z osob splňující níže uvedené požadavky: i. Stavbyvedoucí (1 osoba) autorizace: osvědčení o autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle autorizačního zákona pro obor: Pozemní stavby. zkušenosti: podílel se v pozici stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na nejméně 2 významných stavebních pracích spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci budovy nebo haly občanské výstavby dle KSIO, a to v min. hodnotě 6.000.000,- Kč bez DPH za každou tuto významnou stavební práci.	Osvědčení o autorizaci č. 18260 vydané dne 10.04.1998 ČKAIT pro pana Ing. Vladimíra Ostatka, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1002398. Seznam významných stavebních prací ze dne 12.12.2023: <u>Významná stavební práce č. 1</u> - pozice: stavbyvedoucí - název: Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě – stavební práce - předmět: novostavba budovy občanské vybavenosti, přípojky kanalizace, vody, plynu, elektroinstalace, zpevněné plochy, zateplení objektu minerální vatou, oplocení - finanční objem: 44.916.735,- Kč bez DPH - název objednatele: Kraj Vysočina <u>Významná stavební práce č. 2</u> - pozice: stavbyvedoucí - název: Sportovní hala Nové Město na Moravě	ANO	

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

	- předmět: kompletní výstavba sportovní haly a související infrastruktury, železobetonový skelet, ocelová konstrukce střechy, opláštění ze sendvičových panelů, D+M vnitřních dělicích konstrukcí, zejména ze sádkartonových příček, vnitřní instalace (ZTI, vytápění+MaR, VZT, el), D+M sportovní podklady, D+M sportovního vybavení vč. horolezecké stěny, přípojky kanalizace, vody, optického kabelu zpevněné plochy a komunikace - finanční objem: 61.212.910,- Kč bez DPH - název objednatele: Město Nové Město na Moravě		
--	--	--	--

Další podmínky účasti			
Podmínka účasti	Dokument předložený k prokázání podmínky účast	Podmínka účasti splněna	Důvod nesplnění podmínky účasti / Další informace
Krycí list	Krycí list ze dne 11.12.2023	ANO	
Návrh smlouvy	Návrh smlouvy ze dne 11.12.2023	ANO	
Výkaz výměr	Celkový slepý výkaz výměr Elektro výkaz výměr knihovna Elektro výkaz výměr sociálky ÚT slepý výkaz výměr	ANO	

Příloha Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti

Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry

	VZT slepý výkaz výměr ZTI slepý výkaz výměr		
--	--	--	--