



POZN.1 - PŘI ZAZDÍVÁNÍ OTVORU NUTNO ROZEBRAT ČELO KAZETOVÉHO PODHLEDU CHODBY A PŘEKOTVIT DO NOVÉ PŘÍČKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
301	ORDINACE	24,30	STÁVAJÍCÍ PVC		
302	SESTERNA	14,60	STÁVAJÍCÍ PVC	NOVÁ VÝMALBA	NOVÁ VÝMALBA
303	ORDINACE 2	21,60	NOVÉ PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
304	SESTERNA	15,00	NOVÉ PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
305	ORDINACE 1	19,50	NOVÉ PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
306	DENNÍ MÍSTNOST	15,00	NOVÉ PVC	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
307	CHODBA		TERAS. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ MINER. PODHLED	DOPLNĚNÍ VÝMALBY

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou , Žižkova 227/1 , Žďár nad Sázavou				
MÍSTO STAVBY	Poliklinika - Žďár nad Sázavou , Studentská 1699/4			FORMÁT	2 A4
POLIKLINIKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROSTOR V 3.NP NA ORDINACI KARDIOLOGIE				DATUM	2/2024
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Č.ZAKÁZKY	3/2024
PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 3