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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové 
trasy; zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Zájmové území se nachází v severní části města Žďáru nad Sázavou, v místech, kde se 
nachází městský fotbalový a tenisový areál. Jde o zastavěné území města dle platného územního 
plánu. Řešené území je složeno z parcel č. 2189, 2191/3, 2172, 2193/1, 2183, 2182, 2176, 2175 v 
k.ú. Město Žďár a parc.č. 743/2 v k.ú. Zámek Žďár.  

Dotčené pozemky jsou územním plánem zařazeny do zastavěného území města s funkcí 
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Areál je dobře obslužný z hlavní 
silnice města - silnice I./37 (v této části ulice Bezručova). Sportovní areál volně navazuje na 
smíšenou a obytnou zástavbu města. Na západní straně ohraničuje areál pro sport koryto řeky 
Sázavy s přilehlou zelení a trasou cyklistické a pěší stezky. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně 
plánovací dokumentaci 

Dotčené pozemky jsou územním plánem zařazeny do zastavěného území města s funkcí 
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Stavba nádrží a kanalizace je 
stavbou technické infrastruktury potřebnou pro provoz sportovního zařízení.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 
obecných požadavků na využívání území 

Při zpracování projektu nebyly zjištěny a uplatněny žádné výjimky ani úlevy, které by se 
týkaly jednotlivých stavebních objektů na pozemku. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly do projektu zapracovány, případně budou splněny v 
dokumentaci následné a při realizaci.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod. 

V uvedené lokalitě byl v minulosti pro jinou stavbu proveden zpracován inženýrsko-
geologický a hydrogeologický průzkum. Podle výsledků průzkumu byly zhodnoceny a navrženy 
zakládací poměry nových stavebních objektů. Objekty budou založeny na dostatečně únosných 
podkladních zeminách. Hloubku základové spáry při realizaci bude třeba přizpůsobit konkrétním 
požadavkům objektu na únosnost základové půdy, přičemž je třeba dodržet, aby byl celý objekt 
zakládán v základových půdách obdobných mechanických vlastností.  

V lokalitě se nepředpokládá žádné významné původní osídlení ani zde nejsou v 
nejbližším okolí významnější historické stavby – stavebně historický průzkum nebyl prováděn, v 
územním plánu není lokalita zahrnuta do archeologicky zájmového území. Současně lokalita 
neleží ani v ochranném pásmu památky UNESCO – nedalekého poutního kostela na Zelené hoře. 
V území se nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pásma hygienické ochrany 
Zájmové území se nenachází v pásmu hygienické ochrany.  
Technická ochranná pásma 
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Technická ochranná pásma jsou dána příslušnými zákony a týkají se zejména 
ochranných pásem železniční trati, veřejných komunikací a inženýrských nadzemních i 
podzemních sítí. Ochrana inženýrských sítí bude dle požadavků správců sítí a 
příslušných ČSN. 
Chráněná území 
Zájmové území jako celek se nenachází v památkově chráněném území. 
Zvláště chráněná území, přírodní parky 

Území města se nachází CHKO Žďárské vrchy. Území je součástí chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV).  
Chráněné druhy živočichů 
V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněné druhy živočichů. 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území se jako celek nenachází v památkově chráněném území. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru 
Při realizaci i provozu stavby se budou používat běžné stavební a dopravní mechanismy, 
které jsou běžně používány i v hustě obydlených oblastech. Z hlediska ochrany stavby 
proti hluku se stavba se nenachází v chráněné oblasti. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 

Povodně 
Zájmové území se nachází mimo přímou záplavovou oblast, takže není třeba zajišťovat 
zvláštní protipovodňová opatření. 
Sesuvy půdy 
Stavba se nachází mimo oblasti aktivních sesuvů. 
Poddolování 
Navržená stavba svými parametry bude splňovat deformační parametry podle ČSN 
730039 Navrhování objektů na poddolovaném území 
Max. naklonění  iMAX= 1,1 . 10-3 rad 

Max. vodorovné poměrové přetvoření MAX= 0,7 . 10-3  
Min. poloměr zakřivení Rmin > 50 km 
Seismicita 
Zájmové území se nenachází v oblastech významných seizmických projevů. Dle ČSN 
730036 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické 
intenzity 6 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů), čemuž 
odpovídá dle ČSN P ENV 1998-1-1 hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,040 g 
(tzv. návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového zrychlení je rozdělena ČR do 
seizmických zón. Zájmové území patří do zóny E, přičemž nejvyšších hodnot je 
dosahováno v zóně A (Ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot 
v zóně H se špičkovým zrychlením 0,015g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat 
nízkou seizmickou aktivitou.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V současné době odtok 
dešťových vody z většiny zpevněných ploch, není nijak regulován a voda není využívána. Přes 
několik vyústních objektů jsou vody svedeny do přilehlé řeky Sázavy. Kromě střechy 
objektu fotbalových a tenisových šaten, kde voda je zachytávána do stávající akumulační nádrže a 
následně využívána pro kropení nových tenisových kurtů. 

Osazením nádrží dojde k zachycení dešťových vod pro účely závlahy fotbalového hřiště, 
kropení tenisových kurtů. Závlahy probíhají ve vegetačním období a sportovní sezóně. Odtokové 
poměry v území zůstávají mimo vegetační období nezměněny. Ve vegetačním období a sportovní 
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sezóně budou dešťové vody využity pro závlahu a kropení kurtů a tím dojde ke snížení odtokům 
vod do řeky. Podrobné bilance dešťových vod jsou uvedeny v jednotlivých částech dokumentace. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nedojde k demolici staveb ani káceni vzrostlých stromů či keřů. V případě 
potřeby budou pouze demontována části oplocení pro přístup stavební techniky, které budou po 
dokončení stavby zpětně obnoveny. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa, 

Stavba nepožaduje trvalé ani dočasné zábory. Stavba nepožaduje trvalé ani dočasné 
zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště 
Příjezd je možný z místních a areálových komunikací. 
Přeložky inženýrských sítí 
Stavbou nebudou dotčeny veřejné rozvody inženýrských sítí. Přeloženy budou pouze 

části areálových rozvodů, viz samostatné části dokumentace stavebních objektů. 
Napojení na zdroje vody a energií 
Napojení čerpadla pro přečerpávání mezi nádržemi je řešeno z areálového rozvodu NN. 

Dopouštění nádrží, které je řešeno z řeky, je pomocí stávajících čerpadel, které jsou napájeny 
z areálových rozvodů NN.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 

Vybudování akumulačních nádrží A (SO01) a B (SO02) nemá žádné časové vazby a 
podmiňující investice. U nádrže C (SO03), je vhodné spojit osazení nádrže s rekonstrukcí drenáží 
v hřišti. Rekonstrukce hřiště je řešeno samostatným projektem. Osazení nádrže si vyžádá 
relativně velký zásah do povrchů, vč. samotného hřiště. Současným provedení obou staveb se 
vyhne zbytečným zvýšeným nákladům stavby. 
Bezpečnostní přepad u nádrže C (SO.03) je napojen na areálovou kanalizaci, která je zaústěna do 
řeky Sázavy. Tato stavba je již povolena (č. j. ŽP/1804/21/MB/2 ze dne 1.12.2021). Připojení 
nádrže je však nutné zvětšit dimenzi kanalizace a dimenzi výústního objektu na 315 mm. Tato 
změna bude řešena jako změna stavby před dokončením. 

  

m)  meteorologické a klimatické údaje 

Pro stavbu nádrží a inženýrských sítí bezpředmětné. 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby 
údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu akumulační nádrží na stávající areálové rozvody dešťové 
kanalizace. V rámci stavby budou částečně upraveny rozvody areálové dešťové kanalizace.  
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Stávající parkoviště bude nově odvodněno přes odlučovač lehkých kapalin. 

b) účel užívání stavby 

Stavba akumulačních nádrží bude sloužit k zadržení dešťových vod a jejich následného 
využití pro závlahu hřišť a kropení tenisových kurtů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 
technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky na komunikace, konstrukce a 
zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem – při realizaci ani využívání stavby se nepředpokládá 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou obsaženy v jejich vyjádřeních v 
dokladové části, která je součástí projektové dokumentace, a v rámci výstavby budou splněny. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma inženýrských sítí 
Jsou vybudovány areálové inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a vedení elektro. 

U těchto sítí vzniknou ochranná pásma dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Při stavbě budou respektovány ostatní inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. 

 
Vodovod a kanalizace 
Práce v ochranných pásmech vedení vodovodu a kanalizace, musí být před zahájením 

prací oznámeny provozovateli vodovodu. Ochranná pásma je měřeno od vnějšího líce potrubí na 
každou stranu. V tomto ochranném pásmu platí zvláštní režim pro ostatní stavby a objekty. 
Nesmějí se zde vysazovat stromy a keře s mohutným kořenovým systémem, realizovat podzemní 
a nadzemní stavby bez povolení správce, umisťovat ostatní objekty, zejména troleje a zařízení 
vyvolávající nadměrnou tvorbu bludných proudů či otřesů Pro ostatní platí ČSN73 6005 a Zák. 
274/2001 Sb..  

Práce v těchto ochranných pásmech musí být vždy oznámeny předem provozovateli.  
DN ≤ 500 ……………1,5 m  
DN > 500 ……………2,5 m  
Pokud dno potrubí bude uloženo ve větší hloubce než 2,5m a DN potrubí bude ≥ 200, pak 

ochranné pásmo bude 3,5m.  
 
Podzemní energetické vedení  
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 
metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách 
krajního kabelu. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:  
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,  
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  
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d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením,  
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo 
stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o 
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a 
(11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
 
Nadzemní energetické vedení  
Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí 
od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:  

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u 
zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného 
pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), - pro vodiče s izolací základní 2 metry, - pro 
závěsná kabelová vedení 1 metr;  
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů 
u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;  
c) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 metr od krajního vedení.  
 
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným 

pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet 
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 
a 9 energetického zákona zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či 
umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. 
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit 
spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. 
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.  

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního 
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona. 

 
Plynovody  
Ochranné pásmo u plynovodů a plynovodních přípojek do 4 bar včetně (NTL a STL) v 

zastavěném území obce na obě strany 1 m na obě strany od potrubí.  Stavební činnost v 
ochranném pásmu nesmí ohrozit, ani porušit plynárenské zařízení.  

 
Sdělovací vedení  
Vznik a vymezení ochranného pásma podzemního komunikačních vedení a činnosti 

v tomto ochranném pásmu upravuje § 102 zákona o elektronických komunikacích. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o umístění stavby nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního vedení. V 
ochranném pásmu pozemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka 
provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná 
podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního 
komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto 
vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat 
jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


 

   

plánujte ve všech směrech 
 

 Str. 9   
 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného 
média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

Akumulační nádrž A  – rozměry 14,66x3,6x2,6 m,  
vnitřní objem 108,9 m3, užitný objem 90 m3 

Akumulační nádrže B  – rozměry 1 nádrže 12,35x3,6x2,6 m,  
vnitřní objem 91,45 m3, užitný objem 78 m3 

Sestava dvou nádrží 
Celkem vnitřní objem 182,9 m3, užitný objem 156 m3 

Akumulační nádrž C  – rozměry 1 nádrže 19,28x3,6x2,6 m,  
vnitřní objem 144 m3, užitný objem 121 m3 

Sestava dvou nádrží 
Celkem vnitřní objem 288 m3, užitný objem 242 m3 

 
SO.01 akumulační nádrž A, areálová dešťová kanalizace a vodovod  
Napojení dešťových svodů   PVC SN4 125x3,2 mm  12,5 m 

PVC SN8 160x4,7 mm  37,9 m 
Areálová dešťová kanalizace „DA“  PVC SN8     60,9 m 

PVC SN8 200x5,9 mm  58,1 m 
      PVC SN8 315x9,2 mm  2,8 m 
Areálová dešťová kanalizace „DB“  PVC SN8 200x5,9 mm  19,1 m 
Areálová dešťová kanalizace „DP“  PVC SN8 315x9,2 mm  43,4 m 
 
Areálový vodovod VA   PE100 SDR11 40x3,7 mm  30,4 m 
 
SO.02 akumulační nádrž B, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
Areálová dešťová kanalizace „DE“  PVC SN16 315x11,7 mm  3,5 m 
Areálová dešťová kanalizace „DD“  PVC SN16 315x11,7 mm  9,8 m 
 
Areálový vodovod VA   PE100 SDR11 63x5,8 mm  24,6 m 
 
SO.03 akumulační nádrž C, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
Napojení dešťových svodů   PVC SN4 125x3,2 mm  26,1 m 

PVC SN8 160x4,7 mm  12,3 m 
PVC SN8 315x9,2 mm  2,0 m 

 
Areálová dešťová kanalizace „TA“ - tlaková PE100 SDR11 63x3,8 mm 120,2 m 
 
Areálový vodovod VA   PE100 SDR11 63x5,8 mm  22,7 m 
Přeložka areálového vodovodu VP  PE100 SDR11 90x8,2 mm  12,2 m 
 
SO.04 Odvodnění parkoviště a OLK 
Napojení dešťových uličních vpustí  PVC SN8 200x5,9 mm  8,6 m 
 
Areálová dešťová kanalizace „ZA“  PVC SN8 Ø200, 250, 315 mm 64,1 m 

PVC SN8 200x5,9 mm  23,4 m 
      PVC SN8 250x7,3 mm  31,7 m 

PVC SN8 315x9,2 mm  9,0 m 
 
Odlučovač lehkých kapalin NS40 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

V areálu nejsou budováno nové odvodňované plochy. V rámci projektu je řešeno 
hospodaření s dešťovou vodou pro potřeby závlahy fotbalových hřišť a kropení tenisových kurtů. 
V případě přebytků dešťových vod je možné využít i k závlaze městské zeleně pomocí cisteren. 

 
Celková bilance odvodňovacích stávajících ploch do akumulačních nádrží: 
 

161 l/s ha

plocha (m
2) plocha (ha)

odtokový 

koeficient

redukovaná 

plocha (ha) odtok l/s

A-1 Zastřešení tribun - část A 823 0,082 1,0 0,082 13,25

A-2 Zastřešení tribun - část B 823 0,082 1,0 0,082 13,25

A-3 Šatna u tenisových kurtů 53 0,005 1,0 0,005 0,85

A-4 Stávající parkoviště - asfalt 3000 0,300 0,8 0,240 38,64

4699 0,470 0,410 65,99

plocha (m
2) plocha (ha)

odtokový 

koeficient

redukovaná 

plocha (ha) odtok l/s

B-1 Hřiště umělá tráva - drenáž 1/3 2085 0,209 0,3 0,063 10,07

B-2

Sklad nářadí - odtok přes stávající retenci (regulovaný 

odtok 9 l/s) 41 0,004 0,6 0,002 0,40

B-3

Tenisové kurty - odtok přes stávající retenci (regulovaný 

odtok 9 l/s) 3000 0,300 0,1 0,030 4,83

B-4

Strojovna nafukovací haly - odtok přes stávající retenci 

(regulovaný odtok 9 l/s) 61 0,006 1,0 0,006 0,98

B-5

Zpevněné plochy - odtok přes stávající akumulační nádrž 

a retenci (regulovaný odtok 9 l/s) 500 0,050 0,6 0,030 4,83

B-6

Střecha šaten - odtok přes stávající akumulační nádrž a 

retenci (regulovaný odtok 9 l/s) 562 0,056 1,0 0,056 9,05

6249 0,625 0,187 30,16

plocha (m
2) plocha (ha)

odtokový 

koeficient

redukovaná 

plocha (ha) odtok l/s

C-1 Střecha - šatny hlavní 341 0,034 1,0 0,034 5,49

C-2 Střecha - šatny a sklad 127 0,013 1,0 0,013 2,04

C-3 Hlavní hřiště tráva - drenáž 6950 0,695 0,2 0,139 22,38

C-4 Zpevněné plochy - asfalt 200 0,020 0,7 0,014 2,25

C-5 Zpevněné plochy - asfalt 720 0,072 0,7 0,050 8,11

C-6 Zpevněné plochy - ostatní (štěrk, umělá tráva) 1018 0,102 0,3 0,031 4,92

9356 0,936 0,281 45,20

SUMA všechny stavební objekty 20304,3 2,030 0,878 141,35

Odvodňované plochy:

SO01

Akumulační nádrž A

SO02

Celkem akumulační nádrž A

Druh povrchu

Druh povrchu

Návrhový déšť

vydatnost

Akumulační nádrž B

Druh povrchu

Celkem akumulační nádrž C

Celkem akumulační nádrž B

SO03

Akumulační nádrž C
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy 

Všechny stavební objekty lze stavět současně. V případě potřeby lze stavbu rozdělit na 
dvě až tři části, které jsou na sobě nezávislé. Následují rozdělení na etapy je pouze orientační. 

 
I. etapa –  SO.01 Akumulační nádrž A, areálová dešťová kanalizace a vodovod 

SO.04 Odvodnění parkoviště a OLK 
II. etapa –  SO.01 Akumulační nádrž C, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
III. etapa –  SO.01 Akumulační nádrž B, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
 
I když lze všechny etapy realizovat samostatně, tak etapa I. a etapa II., díky propojení 

čerpacím potrubím doporučuji provést současně. III. Etapa lze realizovat zcela nezávisle.  

j) orientační náklady stavby 

SO.01 Akumulační nádrž A, areálová dešťová kanalizace a vodovod - 2.500.000 Kč 
SO.04 Odvodnění parkoviště a OLK - 600.000 Kč 
SO.02 Akumulační nádrž C, areálová dešťová kanalizace a vodovod - 2.500.000 Kč 
SO.03 Akumulační nádrž B, areálová dešťová kanalizace a vodovod - 3.500.000 Kč 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním 
předpisem.  

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. Vzhledem k tomu, že dovoz a odvoz materiálů bude probíhat po veřejných 
komunikacích, bude se tato doprava řídit zásadami silničního provozu na veřejných komunikacích. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

V rámci projektu je řešeno osazeno akumulačních nádrží na dešťové vody, pro jejich 
následné využití pro závlahu. Osazeny jsou celkem 3 akumulační nádrže. 

 
Akumulační nádrž A - vnější rozměry 14,66x3,6x2,6 m. Vnitřní rozměry nádrže jsou 

14,36x3,3x2,3 m, celkový vnitřní objem nádrže je 108,9 m3, 
užitný objem je 94 m3. 

Akumulační nádrž B - vnější rozměry 12,35x3,6x2,6 m. Vnitřní rozměry nádrží jsou 
12,05x3,3x2,3 m, celkový vnitřní objem jedné nádrže je 91,45 m3 

(obě nádrže 182,9 m3), užitný objem je 79,5 m3 (obě nádrže 
159 m3). 

 
Akumulační nádrž C - vnější rozměry 19,28x3,6x2,6 m. Vnitřní rozměry nádrží jsou 

18,98x3,3x2,3 m, celkový vnitřní objem jedné nádrže je 
144,05 m3 (obě nádrže 288,1 m3), užitný objem je 125,2 m3 (obě 
nádrže 250,4 m3). 

 
Do akumulační nádrže A, budou svedeny dešťové vody ze zastřešení tribun. Přes 

odlučovač lehkých kapalin budou do nádrže svedeny i vody z přilehlého parkoviště. Z této nádrže 
bude pokračovat přepad do stávající dešťové kanalizace. Pro lepší využití vod pro závlahu, bude 
provedeno propojení s akumulační nádrží C, pomocí tlakového potrubí vedeného pod fotbalovým 
hřištěm. V případě naplnění nádrže A sepne ponorné čerpadlo, přečerpá část vod do nádrže C. 

Akumulační nádrž B, bude osazena v zadní části areálu u tréninkového hřiště. Nádrž je 
provedena jako sestava dvou nádrží, které jsou vzájemně propojeny u dna a pod stropem. Jsou 
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osazeny na stávající dešťové kanalizaci, která odvodňuje tenisové kurty, jejich zázemí, nafukovací 
halu a zpevněné plochy v této části. Do této nádrže navíc bude svedena část drenáží z hřiště 
s umělou trávou. 

Akumulační nádrž C je osazena u hlavního fotbalového hřiště, vedle objektu fotbalových 
šaten. Do této nádrže jsou svedeny drenáže z fotbalového hřiště, dále odvodňovací žlab okolo 
hřiště. Po rekonstrukci objektu fotbalových šaten, budou svedeny i dešťové vody ze střechy tohoto 
objektu. V blízkosti se nacházení ještě další dva stávající objekty zázemí fotbalového areálu. Je 
počítáno s tím, že z těchto objektů budou také napojeny dešťové svody do kanalizace. 

V rámci osazení nádrží budou upravena areálová vedení kanalizace, vodovodu a elektro.  

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nádrže 
Akumulační nádrže budou železobetonové rámové. Jedná se o prefabrikovaný 

stavebnicový systém.  
Jednotlivé prefabrikované díly budou ukládány na železobetonovou podkladní desku z 

betonu C20/25 o min. tl. 0.15 m, vyztužené při obou površích z KARI-sítí 8/100/100. Spoje mezi 
díly se po složení utěsní. Po sestavení samotné nádrže se namontují vstupní šachty a poklopy a 
provedou se kompletační práce.  

 
Vstupní šachty  
Na stokách jsou navrženy typové vstupní šachty. Šachty jsou betonové prefabrikované, 

popř. plastové. Jsou opatřeny pojízdným litinovým poklopem D400. Některé šachty na stokách 
budou revizní šachty z plastu o průměru 425 mm. Poklop šachet bude v pojezdném provedení, 
třída zatížení D 400, průměr 400 mm. 

 
Čerpadla  
V rámci stavby je osazeno ponorné čerpadlo na přečerpání vod mezi nádržemi A a C, pro 

lepší efektivitu využití vod pro závlahu. Čerpadlo bude spínat při dosažení objemu cca XX m3. 
Dopouštění nádrží je řešeno v případě nedostatku dešťové vody je řešeno pro nádrž B a 

C v rámci stávajících ponorných čerpadel, která jsou osazena v řece a slouží v rámci automatické 
závlahy. Od těchto čerpadel bude vodovodní potrubí nataženo do nádrží a pomocí plovákového 
systému, bude řízeno případné dopouštění nádrží. 

Do nádrže A, bude v případě nedostatku dešťové vody dopouštěna ze stávajícího vrtu. 
V rámci projektu je přivedeno vodovodní potrubí. Samotné vystrojení vrtu ponorných čerpadlem je 
řešeno v samostatném projektu.  

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska požární bezpečnosti je 
stavba bezpečná a je v souladu s požadavky vyhlášky MMR ČR č. 20/2012 Sb. Vznik požáru 
může být při stavbě způsoben pouze zkratem nebo technickou závadou na automobilech resp. 
zemních strojích.  

Požáry tohoto typu budou likvidovány pomocí hasicích přístrojů umístěných ve vozidlech 
řidiči automobilů (strojů) nebo přivolanou jednotkou HZS. Příjezd požární techniky je 
bezproblémově možný po veřejných komunikacích. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou stavbu, nejsou navrhovány ústupové požární 
trasy pro obsluhu. Obsluha musí zajistit odstranění provozních mechanismů z dosahu hořící části 
a případně použít uložené materiály (zeminy, sutě atd.) k hašení hořící části. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č. 17/1992 Sb. „O 
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životním prostředí“, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“.  

Největším negativním dopadem na okolní prostředí bude průběh stavby. Jedná se o 
běžné zemní práce, které budou prováděny běžnými mechanismy (buldozer, bagr, nakladač, 
válec, nákladní auta) používanými při realizaci zemních prací i v obydlených oblastech nebo 
v jejich sousedství.   

Největší zátěží pro životní prostředí v době realizace je doprava a prašnost. Vzhledem 
k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba 
v mezích běžných stavebních činností. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Vzhledem k charakteru a účelu užívání stavby je ochrana před negativními účinky 
vnějšího prostředí dána platnou legislativou, jedná se zejména ochrana před pronikáním radonu z 
podloží, agresivní spodní vodou, korozí (bludnými proudy).  

a) protipovodňová opatření 

Zájmové území se nachází mimo přímou záplavovou oblast, takže není třeba zajišťovat 
zvláštní protipovodňová opatření. 

b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu, radon apod 

V lokalitě se nenachází poddolované území. Vzhledem k charakteru stavby a jejímu 

provozu není nutná její ochrana před vnějšími účinky radonu. V místě základové spáry uložení 
nádrží, se nachází pod úrovní hladiny podzemní vody. Nádrže budou provedeny tak aby odolávaly 
spodní vodě. Budou provedena opatření proti vztlaku. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, 
přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 
umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury 

Osazení nádrží a části nové kanalizace jsou napojeny na stávající areálové rozvody 
kanalizace. Taktéž dochází k přeložce areálového vodovodu. Dále dojde k prodloužení či obnově 
vedení vodovodu pro sání vod z řeky pro závlahu. Nové potrubí vodovodu bude položeno mezi 
studnu u tenisových kurtů a akumulační nádrž. 

Při souběhu inženýrských sítí je dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení 
technického vybavení. 

Napojení ponorného čerpadla u nádrže A, bude provedeno z objektu šaten, kde je 
rezerva která sloužila k napojení mobilních buněk. Rozvaděč a ovládání čerpadla bude osazen na 
fasádě objektu šaten. 

 
Nová kanalizace jV areálu se nacházejí různé inženýrské sítě převážně areálového 

charakteru. Veřejné inženýrské sítě 

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Ponorné čerpadlo - 1,5 kW - 400V - připojení z objektu šaten 
 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=148/2006&PC_8411_l=148/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=148/2006&PC_8411_l=148/2006&PC_8411_ps=10#10821
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace, 

Pro výstavbu budou rovněž používány stávající veřejné a místní komunikace. Vzhledem 
k charakteru a účelu navržené stavby bude nutné provést dopravně inženýrské opatření během 
výstavby.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Příjezdy budou po stávajících veřejných komunikacích ve městě Žďár nad Sázavou. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Stavbou se neprovádějí žádné větší terénní úpravy. Pouze dochází k výkopu a následnému 

zásypu v místě osazení nádrží a vedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace a elektro). 
Přebytečná zemina z výkopů, která bude následně využita k zásypu bude částečně skladována 
v areálu, popř. bude odvedena na meziskládku. Místa osazení nádrží A a B, budou místa zpětně 
zatravněna. V místě nádrží C se nachází zpevněný povrch. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č. 17/1992 Sb. „O 
životním prostředí“, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“.  

Největším negativním dopadem na okolní prostředí bude průběh stavby. Jedná se o 
běžné zemní práce, které budou prováděny běžnými mechanismy (buldozer, bagr, nakladač, 
válec, nákladní auta) používanými při realizaci zemních prací i v obydlených oblastech nebo 
v jejich sousedství.  Na plochách v okolí vodojemu je nutné používat techniku v minimálním 
rozsahu, popř. použít lehčí techniku, tak aby louka v okolí vodojemu byla narušena co nejméně. 

Největší zátěží pro životní prostředí v době realizace je doprava a prašnost. Vzhledem 
k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska vlivu na životní prostředí bude stavba 
v mezích běžných stavebních činností. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Stavba se nenachází v žádné chráněné krajinné nebo přírodní oblasti ani v ochranném 

pásmu vodních zdrojů.  Z hlediska umístění stavby nelze předpokládat vliv na floru nebo faunu. 
Stavbou nebudou přímo dotčeny žádné dřeviny v areálu. Při výstavbě se bude 

postupovat v souladu SPPK A01 002:2017 - Ochrana dřevin při stavební činnosti.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území Natura 2000. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=148/2006&PC_8411_l=148/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=148/2006&PC_8411_l=148/2006&PC_8411_ps=10#10821
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nespadá do staveb s řízením EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Není dotčeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Navrženo ochranné pásmo kanalizace, vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích. Dále je navrženo ochranné pásmo  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Charakter stavby nesplňuje technické podmínky a legislativní podmínky pro ochranu 

obyvatelstva pro případ mimořádné události (improvizovaný úkryt). 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, nádrže a trubní vedení) není potřeba 
zajišťovat dodávky vody a energií. Pro většinu stavebních činností budou používány běžné 
stavební mechanismy s vlastním pohonem.  

Stavba nebude mít nároky na dodávky tepla v průběhu realizace. Stavba nebude mít 
nároky na dodávky teplé užitkové vody v průběhu realizace. Zásobování pitnou vodou v průběhu 
realizace bude zajištěno dovozem balené vody.  

 
Pitná voda 
Pro pracovníky dodavatele bude dovážena jako balená v množství, které bude upřesněno 
podle počtu pracovníků v průběhu stavby na základě plánu organizace výstavby 
zhotovitele stavby.  
 
Užitková voda pro sociální zařízení 
Bude osazeno mobilní chemické WC v počtu 1-2ks.  
 
Užitková voda pro technologické účely 
Pro navrhovanou stavbu nebude tato voda potřeba. V případě potřeby bude přivezena 
cisterna s vodou, pro technologické účely. 
 
Srážková voda 
Při realizaci stavby bude nutné, v době provádění nové kanalizace, převést dešťové vody 
ze zastřešení tribun do stávající kanalizace. To bude zajištěno lokálními svody 
z ohebného potrubí, popř. budou vody svedeny do odvodňovacího žlabu okolo hřiště, tak 
aby byl zajištěn bezproblémový odtok vod z území. 
 
Splaškové vody 
Bude používáno mobilní sociální zařízení.  
 
Technologické odpadní vody 
V průběhu stavby žádné technologické odpadní vody nevznikají. 
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b) odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází z části na místních komunikacích, na hlavní komunikaci a na 
travnatých pásech. V případě výskytu podzemních vod ve výkopu, budou tyto vody odčerpány do 
dešťové kanalizace. Výskyt podzemních vod je vzhledem umístění stavby, velmi pravděpodobné. 

Při odvádění povrchových vod nebude docházet k jejich nadměrnému znečištění 
splaveninami ani ropnými látkami.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno stávající dopravní infrastruktury daného území a na technickou 
infrastrukturu stávajících pozemků určených pro výstavbu a daného území.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu a bude ohraničeno páskou. Režim vstupu na 
staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v součinnosti s prováděcí 
firmou. V případě demontáže oplocení areálu, bude osazeno provizorní mobilní oplocení.  

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) na 
celkovou výši dokončené stavby. 

V areálu v místě stavby se nenacházejí vzrostlé stromy a jiné dřeviny.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Na staveništi nebudou zřizovány žádné větší zásoby stavebního materiálu, bude sem 
vždy přivezen materiál k téměř okamžitému zpracování. Nádrže jsou prefabrikované z jednotlivých 
části, které budou přiváženy na stavbu v čase výstavby. Prostor pro krátkodobé skladování 
stavebního materiálu bude na pozemku stavby v místech, kde nebude probíhat výstavba, 
případně krátkodobě na přilehlé parkovací ploše. Na volné parkovací ploše může být případně 
umístěna i buňka skladu materiálu PSV a nářadí, případně buňka šatny a umývárny dělníků a 
kabinka mobilní toalety. Deponie malého množství shrnuté kulturní zeminy bude dočasně 
umístěna na pozemcích města, kde nebude probíhat žádná výstavba a kde je bonita půdy stejná 
nebo horší, než deponovaná. Další zábory pro staveniště nejsou uvažovány. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru a účelu navržené stavby se nejedná o užívání stavby ve smyslu 
vyhlášky č. 318/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Stavba probíhá v uzavřeném areálu. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě bude docházet pouze k odvozu přebytečného materiálu při zemních pracích. 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 

8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. S odpadem bude nakládáno dle zákona 
č. 541/2020 Sb. O odpadech. Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční 
odpad. 

Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 
hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 
vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. V 
prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 
rozpouštědly. 
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Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející 
na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu 
šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Výkop pro potrubí –564 m3 (nová pokládka potrubí) 
Výkop pro nádrže – 2005 m3 
Obsyp pískový tl. 300 mm - 140 m3 
Podsyp pískový tl. 100 mm – 45 m3 
Zpětný zásyp výkopu –1594 m3 
Odvoz přebytečného materiálu –975 m3 

 

Část vykopané zeminy, která bude určena na zpětný zásyp bude ukládána v areálu 
sportoviště. Přebytečná zemina bude odvážena a ukládána na deponii na pozemek investora 
v katastru Město Žďár [795232], parc. č. 6952 a poté ji využije v rámci předcházení vzniku odpadu 
na jiné stavbě. Před uložením na deponii bude proveden rozbor zeminy dle vyhlášky 273/2021. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba se nachází v zastavěné oblasti města. Město se nachází v CHKO Žďárské vrchy 
a oblasti CHOPAV. Z hlediska umístění stavby nelze předpokládat negativní vliv na floru nebo 
faunu.  

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech 
prací bude stavba vykazovat minimální negativní vlivy na životní prostředí. Problematika odpadů 
ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, kteří se 
postarají o jejich řádné zneškodnění. TDO bude produkován minimálně a bude zajištěna odbornou 
firmou na základě smluvního vztahu. Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední 
možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez.  

Po dobu výstavby bude zakázáno spalování odpadů z důvodu zamezení znečištění 
ovzduší. Musí být dodrženo neřízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání 
vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí 
ekvivalentní hladinu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denní době od 07 - 19 hodin. Mimo tuto dobu 
nesmí být hlučné stavební práce prováděny. S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno dle 
zásad uvedených v části B.6, odst. a) Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen 
telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a televize. V průběhu stavby musí investor zajistit 
udržování navazujících komunikací v čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být 
podběhy a pneumaticky očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její 
očištění. Stavbou nesmí být způsobeny škody na zemědělských kulturách a nemovitostech.  

Provedení stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Činnost na stanovišti se bude řídit platnými předpisy v oblasti BOZP a to zejména: 
Zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
NV č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
NV č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
a dalšími platnými technickými normami, dále technologickými postupy a montážními 

předpisy výrobců a zhotovitelů. Bližší podmínky bezpečného provádění prací a zajištění BOZP 
stanoví Plán BOZP, Registry rizik a opatření zpracované jednotlivými dodavateli stavby, 
technologické postupy prací, prováděcí předpisy a technické návody strojů a zařízení, stanoviska 
a požadavky správců sítí a komunikací a dotčených orgánů státní správy. 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů 
BOZP a proškolení svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 

Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí atd. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na 
cizím majetku. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a případně 
koordinátora bezpečnosti práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Všichni zhotovitelé budou poskytovat vzájemnou součinnosti při zajišťování podmínek při 
zajišťování podmínek BOZP. Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků 
v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platných předpisů.  

Staveniště bude před zahájením prací řádně oploceno pevným oplocením výšky 
min. 1,8m. Budou zřízeny stavební vjezdy, zařízení staveniště a staveništní přípojky energií. 
Budou vytyčeny a vyznačeny dopravní trasy v rámci staveniště, vymezeny a zajištěny plochy 
skládek a deponií. Bude instalováno zařízení staveniště, zejména hygienické zázemí odpovídající 
počtu pracovníků, zázemí stavby vč. prostor pro odpočinek, pracovní přestávku a uložení stavební 
dokumentace dle části Zásady organizace výstavby. 

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a stanoveny podmínky 
jejich ochrany. 

V průběhu prací bude vedena evidence pracovníků, prováděny záznamy o postupu prací, 
provedených zkouškách, záznamy o předání a převzetí pracoviště, o seznámení se pracovníků s 
riziky BOZP na pracovišti a postupy pro zajištění bezpečnosti při práci, havarijními postupy, 
traumatologickým plánem atd. 

Projektant a zhotovitel zhodnotí před zahájením prací, zda prováděním prací hrozí riziko 
expozice azbestu či výrobků obsahujících azbest a případně přijme potřebná opatření dle zák. č. 
258/2000 Sb. a dalších předpisů. 

 
Zemní práce 
V této části jsou stručně shrnuty zásadní podmínky pro bezpečnost práce při provádění 

zemních prací, které jsou při této stavbě převažují. Podrobnější údaje jsou obsaženy např. v 
dokumentacích jednotlivých zemních strojů, ve vyhlášce silničního provozu, ve výnosech o BOZ 
jednotlivých zúčastněných firem. 

Zemní práce smějí vykonávat jen pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá příslušnému 
stupni provádění prací. Jednoduché zemní práce smějí provádět i pracovníci bez příslušné 
kvalifikace, jestliže byli řádně proškoleni a je-li zajištěn odborný dozor odpovědného pracovníka. 
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Před zahájením zemních prací musí být připraveny v dostatečném množství a kvalitě 
potřebné nástroje, materiál, stroje a osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky se 
přidělují jednotlivým pracovníkům podle druhu vykonávané práce. 

Odpovědnost při zemních pracích-vedoucí pracovníci zodpovídají za podrobné poučení 
a pravidelné proškolování hlavně vedoucích pracovních čet z hlediska znalosti a dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Při změnách geologických a hydrogeologických 
podmínek na stavbě, které nastanou během stavby a ohrožují bezpečnost, stanoví v rozsahu své 
pravomoci změny technologie provádění dalších prací. 

Nebezpečné práce jsou takové, při nichž by mohlo nastat ohrožení pracujících uvolněním 
stěn výkopů, práce prováděné ve značně omezeném prostoru, ve výkopech s výskytem plynů, ve 
výkopech s předpokládaným výskytem plovoucích písků, práce s materiály silně prašnými, práce 
s výbušninami, práce pod hladinou vody, v prostředí s výskytem škodlivých výparů nebo spalin, 
práce v prostorech s předpokládanými energetickými vedeními. 

Není-li v dohledu nebo doslechu další pracovník, zakazuje se práce jednoho 
osamoceného pracovníka při pracích nebezpečných dle bodu 5), při vykopávkách rýh a šachet 
hlubších než 1,30 m a při pracích na odlehlých pracovištích s výkopy hlubšími než 1,30 m. 
Zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochranných přileb ve výkopech hlubších než 1,30 m, 
u svahů strmých stěn a násypů vyšších než 2,00 m. Před zahájením zemních prací je nutné 
seznámit pracovníky s postupem záchranných prací v případě sesunutí stěn, zasypání 
spolupracovníků nebo při podobné havárii nebo živelné pohromě. 

Před zahájením prací musí být proveden průzkum a na jeho základě vytyčení překážek v 
prostoru staveniště (pod zemí, na povrchu i nad terénem). Za překážky se považují energetická a 
jiná vedení (vzájemné polohy, směry a hloubky), podzemní prostory (velikost, plocha), průsaky 
nebezpečných látek do půdy, komunikace, stávající objekty. 

Stavbyvedoucí zajistí nejpozději den před zahájením prací, aby byly vyznačeny v terénu 
trasy podpovrchových zařízení a vedení. Se značkami tras i s údajem hloubek, ve kterých jsou 
vedení uložena, seznámí stavbyvedoucí řidiče mechanismů a vedoucího pracovní čety. 

Způsob ohrazení staveniště a prostoru pro zemní práce je určen zvláštními předpisy. 
Osvětlení se provádí pouze v zastavěných územích. Výkopy v zastavěném území musí být 
zajištěny. Je-li zajištění ve vzdálenosti větší než 1,50 m od hrany výkopu, považuje se za 
dostatečné zajištění jednotyčové zábradlí výšky 1,10 m nebo nápadná překážka vysoká 0,60 m. 

Výkopy přiléhající ke komunikacím musí být opatřeny výstražnou značkou a za snížené 
viditelnosti se označí červeným světlem. Výkopy musí být chráněny před zatopením povrchovou 
vodou. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu. Rozdělení 
zemních prací, všeobecné pokyny a základní požadavky na správný postup jsou uvedeny v 
technické normě ČSN 733050 "Zemní práce". Při přerušení nebo ukončení zemních prací je 
prováděcí firma povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků, 
narušení stavebního provozu nebo k ohrožení veřejného zájmu. Jednotlivá opatření se navrhují a 
provádějí dle okamžitého stavu zemních prací na stavbě. Zajištění bezpečné práce při vlastním 
provozu zemních strojů upravují příslušné předpisy, technické podmínky vydané výrobcem stroje, 
případné zákazy a omezení určené při technických prohlídkách. Odpovědný pracovník musí 
předem prohlédnout s posádkami strojů místní provozní podmínky a stav terénních a jiných 
překážek v prostoru stavby. Před nasazením zemních strojů na málo únosných půdách ověří 
pracovník, odpovědný za dozor a provádění zemních prací, vhodnost typu stroje, technologie a 
podmínek pro bezpečný pracovní postup. 

Pracovníci nesmějí vstoupit do prostoru nebezpečného dosahu strojů. Prostor 
nebezpečného dosahu stroje je maximální dosah nejdelší pohyblivé části stroje zvětšený o 
2,00 m. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa nebezpečného dosahu stroje, 
nesmí pokračovat v práci souběžně s ručním prováděním zemních prací. 

Objeví-li se v průběhu zemních prací nepředvídaná překážka nezakreslená v projektu, 
střelivo a jiné výbušné látky, nálezy povahy historické, archeologické nebo geologické, výskyt 
škodlivých plynů, prameny vody apod. musí být práce v okolí nálezu zastaveny. Stavbyvedoucí 
musí o nálezu informovat příslušné orgány a podle charakteru objevené překážky učinit všechna 
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potřebná opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků. V práci je možno pokračovat jen po 
souhlasu příslušných orgánů. 

Při provádění svahování je stavbyvedoucí povinen kontrolovat a upřesňovat svah podle 
skutečných podmínek. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí stavbyvedoucí provést 
opatření, aby nedošlo k úrazu pracovníků sesutím svahu: 

  stržení nebezpečných hran a trhlin u okrajů 
  snížení sklonu svahu v nebezpečných místech 
  přerušení práce až do ukončení nebezpečného stavu 
  zastavení provozu mechanizačních a dopravních prostředků 
  přezkoušení fyzikálně-mechanických hodnot zeminy ve svahu 
Mistr odpovídá za pravidelnou kontrolu svahů, hlavně před zahájením směny a po každé 

náhlé změně počasí. Provádí se pravidelná kontrola technického stavu mechanizačních a 
dopravních prostředků. Musí být provedena prohlídka trasy určené pro přepravu zemin a musí být 
stanoveny podmínky provozu. Vozidla nesmí být přetěžována a musí být nakládána tak, aby při 
dopravě nepadala zemina přes bočnice a neznečišťovala vozovku. 

V prostoru staveniště se musí řidič pohybovat s vozidlem podle pokynů ustanoveného 
pracovníka, který musí být viditelně označen a vybaven vhodnými signalizačními pomůckami. 
Jestliže je vozidlo v šikmé poloze, nesmí se vstupovat na korbu a uvolňování přilepené zeminy se 
může provádět pouze pomocí škrabáků s dlouhou násadou nebo jiným bezpečným způsobem. Po 
vyklopení zeminy se řidič musí před odjezdem přesvědčit, zda je sklopená korba a že po sklopení 
zaujala správnou polohu. Na veřejných komunikacích se provoz řídí zvláštními předpisy. O použití 
strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne 
dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovatelem těchto sítí. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu el. sítí je možné pouze za předpokladu, 
budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto 
vedením. Opatření se projednají s provozovatelem tohoto vedení. 

Pažení musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajištovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, v případě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 

Zhodnocení povinností zadavatele v oblasti BOZP, nutnosti zaslání oznámení OIP, 
zpracování Plánu BOZP a ustanovení koordinátora BOZP: 

1) Oznámení o zahájení prací OIP 

V případě že: 
a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých jsou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu pracovní osobu 

Je zhotovitel povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (OIP) 

2) Povinnost ustanovit koordinátora BOZP 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti 
stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na 
staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb: 
a) U nichž nevzniká povinnost doručení oznámení prací OIP 

b) Které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle par. 160/3 SZ č. 183/2006Sb. 

c) Nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle par 103 SZ č. 183/2006Sb 
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3) Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, stejně jako v případech, kdy jsou splněny podmínky dle 
odst. 1 par. 15 zákona č. 309/2006Sb (vznikne-li povinnost zaslat oznámení OIP), zadavatel 
zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby 
aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví jsou stanoveny v Příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru a účelu navržené stavby se nejedná o užívání stavby ve smyslu 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k charakteru a účelu navržené stavby nebude nutné provést zásadní dopravně 
inženýrské opatření během výstavby. V případě potřeby výstavby nádrží, může dojít k omezení 
provozu na parkovišti před areálem, popř. na místní příjezdové komunikaci. Pokud tato omezení 
budou potřebu, bude projekt dopravně inženýrských opatření bude zpracován před započetím 
realizace stavby. Projekt dopravně inženýrských opatření bude odsouhlasen dopravním 
inspektorátem Policie ČR. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 
provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

Při provádění stavby nejsou určeny žádné speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

• zaměření a vytyčení parcel 

• vytyčení objektů stavby  

• zajištění stavební jámy a výkopové práce pro osazení nádrží a kanalizaci 

• Příprava podkladu pod nádrže, osazení a montáž nádrží, 

• Výkop rýh pro potrubí, osazení potrubí 

• potřebné technické a provozní zkoušky 

• finální a konečné úpravy (zásyp, povrchy,…) 
 
Pro objekt bude proveden následující komplex kontrolních prohlídek: 

• vytyčení parcel, protokolární předání a převzetí staveniště 

• kontrola podkladu a podsypu tzn. připravenost pro osazení nádrží a pokládku 
potrubí 

• kontrola uložení potrubí  

• kontrola funkčnosti nádrže a potrubí – zkoušky těsnosti 

• kontrola obsypu a výstražné folie 

• kontrola hutněného zásypu tzn. kontrola základové spáry komunikace nebo 
chodníku 

• závěrečná kontrola funkčnosti stavby jako celku 

 
Kontrolní prohlídky stavby: 
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Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 
prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně 
trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby.  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 
podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze 
které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek.   

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V rámci projektu je řešeno osazeno akumulačních nádrží na dešťové vody, pro jejich 

následné využití pro závlahu. Osazeny jsou celkem 3 akumulační nádrže s nimi potřebná úprava 
vedení areálové dešťové kanalizace. Celý návrh zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou v rámci 
areálu a maximalizace snahu využítí srážkových vod pro potřeby závlah v areálu. 

 
Předmětem vodohospodářského řešení jsou stavební objekty: 
 
SO.01 Akumulační nádrž A, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
SO.02 Akumulační nádrž B, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
SO.03 Akumulační nádrž C, areálová dešťová kanalizace a vodovod 
SO.04 Odvodnění parkoviště a OLK 
 
Výše uvedené stavební objekty jsou řešeny podrobně v samostatných částech, které jsou 

součástí této dokumentace. 
 
 


