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INDEX DATUM Název změny

INVESTOR:

Město Žďár nad Sázavou

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Petr Baletka
Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00,  Česká Rublika 

STUPEŇ:

DPS

ČÁST:

NÁZEV VÝKRESU:

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO INDEX:

RAZÍTKO / PODPIS ČÍSLO PARÉ

STAVEBNÍ OBJEKT:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

-

DATUM PUBLIKACE:

1:50, 1:1

Půdorys 2. NP - bourací práce

30.01.2024

D.1.1 -  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1.06

- Nedílnou součástí dokumentace je Technická zpráva
- Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Veškeré rozměry je nutno před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení

POZNÁMKY:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
- V případě, že bude potřeba provézt jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je Ing.arch. Petr Baletka.
- Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Ing.arch. Petr Baletka.

ZPRACOVATEL ČÁSTI: 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ZPRACOVAL:
Ing. Milan Pelikán

Ivo Kratochvíl

Ing. Milan Pelikán
sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou
M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz 
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Odstranění  dřevěného obkladu v .  3000 mm  

Bourané  pódium  

Odstranění  dřevěného
obkladu stropních trámů

Odstranění  dřevěného
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Odstranění  dřevěného obkladu v .  3000 mm  
Odstranění  ozdobné vi t ráže 

Odstranění  dřevěného obkladu v .  3000 mm  

Odstranění  dřevěného obkladu v .  3000 mm  Odstranění  dřevěného obkladu v .  3000 mm  

Bourání  nového otvoru
 - před bouráním budou nad otvorem
oszeny výlcované oc. profily I 100 - viz.
výkres stavebních úprav.

Úprava schodiště
 - demontáž zábradlí
 - demontáž mramorových strupnic a dlažby na podestě
 - odříznutí schodnice nástupního ramene (2x U200) u podestového
   nosníku (2x U220) a u základové patky

    - zkrácení schodnice na straně podesty o délku jednoho stupně

Úprava ocelové konstrukce schodiště je podrobně řešená v části D.1.2
  - Stavebně konstrukční část

Demontáž původního střešního 
pláště ST.01 - 183,5 m 2

 - rozebrání konstrukce až po horní 
   úroveň tvarovek Hurdis

Bourání  nového otvoru
 - před bouráním budou nad otvorem
oszeny výlcované oc. profily I 100 - viz.
výkres stavebních úprav.

Bourání  nového otvoru
ve stropě nad 1 .  NP

Demontované vestavěné skř íně

2.01
Předsálí

2.02
Hlavní sál

2.03
Zasedací místnost

2.04
Denní místnost

2.05
WC ženy

2.06
WC muži

2.07
Schodiště

bouranéstávající

ZDIVO

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

KAMENNÁ DLAŽBA PŘED VSTUPEM

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD RESPIRIEM 

PODHLED

DALŠÍ STÁVAJÍCÍ NEBO BOURANÉ PRVKY

Tabulka místností 2.NP - borací práce

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Název místnosti

Předsálí

Hlavní sál

Zasedací místnost

Denní místnost

WC ženy

WC muži

Schodiště

Naměřená čistá 
plocha

48,49

142,00

42,19

10,51

5,54

10,43

17,08

276,24 m²

Skladba 
podlahy

P.11

P.12

P.13

P.11

P.11

P.11

P.01

Nášlapná vrstva

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Mramorová dlažba

Povrchová úprava 
zdí

Štuková omítka; 
Dřevěný obklad
Štuková omítka; 
Dřevěný obklad
Štuková omítka; 
Dřevěný obklad

Štuková omítka

Štuková omítka; 
Keramický obklad
Štuková omítka; 

Keramický obklad

Štuková omítka

Povrchová 
úprava stropu

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Omítka

Úroveň podlahy

+4,200

+4,200

+4,200

+4,200

+4,200

+4,200

Světlá výška

3420 mm

Vrchol klenby 
3460 mm

3420 mm

3420 mm

3420 mm

3420 mm

7440 mm

POZNÁMKY:

-  Výkresová dokumentace je zakreslena na základě předaného stávajícího stavu, v případě že se předpoklady v této dokumentaci nepotvrdí, je nutné vyžádat si 
stanovisko projektanta nebo řešit změnu PD.

- Před zahájením bouracích prací je nutné odpojení demolovaných částí konstrukcí od rozvodů vnitřních instalací.

- Před zahájením bouracích prací je treba dbát na statické zajištění nosných konstrukcí a zabránit jejich poškození.

- Během stavebních prací musí být staticky zkontrolován stávající stav nosných konstrukcí

- Zásah do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění omítek či skladeb podlah tak aby bylo dosaženo "čitelnosti" konstrukčního uspořádání.

 - Před započetím prací je třeba zakrýt stávající kamenný sloup v Mázhauzu a stávající výplně oken včetně parapetních desek.

 - Před započetím prací je třeba demontovat vnitřní vybacení - osvětlení, kamery, výzdoba, koberce, atd. ...

-  V případě bourání nových otvorů nebo vedení rozvodů technických instalací v nových trasách bude před zahájením těchto prací proveden restaurátorský/
stratigrafický průzkum omítek, zaměřený na zjištění stavu a rozsahu starších omítkových vrstev s historicky a památkově hodnotnými vrstvami malířské a štukové 
výzdoby. V případě nálezů původní výmalby bude vypracován restaurátorský záměr. Vlastník kulturní památky si k tomuto restaurátorskému záměru před zahájením 
prací vyžádá závazné stanovisko městského úřadu. 


	D.1.1.06 Půdorys 2. NP - bourací práce

