
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

Stavební úpravy a přístavba DKS, ve Žďáře nad Sáz., ul. Okružní 763/67                              DPS 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pohanka, červen  2024                  1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU  
DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ  

VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU, UL. OKRUŽNÍ 763/67 
 

 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 
 

 

 

 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

Stavební úpravy a přístavba DKS, ve Žďáře nad Sáz., ul. Okružní 763/67                              DPS 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pohanka, červen  2024                  2 
 

 

 

A. Průvodní zpráva 
 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Stavební úpravy a přístavba objektu Domova klidného stáří  

 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Okružní 763/67 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

 Katastrální území:   Město Žďár 

 Parcelní číslo:    891, 892/1 

  
c) předmět dokumentace 

 dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

 Město Žďár nad Sázavou,  

 Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou  

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 

AT PRO, s.r.o.,  

Dolní 35, 59214 Nové Veselí 

IČ: 09765760 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných Inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing. Tomáš Pohanka,  

ČKAIT 1400438  

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Členění na stavební objekty (dle architektonické studie): 

SO1 Terasa 
SO5 Zpevněné plochy 
SO7 Dešťová kanalizace a akumulace 
SO8 Stavební úpravy ve stávající budově 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- Požadavky investora   
- Údaje z katastru nemovitostí 
- Fotodokumentace 
- Zaměření 
- Původní projektová dokumentace 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost územ, 

Místo stavby se nachází ve městě Žďár nad Sázavou, parcelní číslo 891, 892/1, k.ú. Město 
Žďár. Jedná se o zastavěné území. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Město Žďár nad Sázavou má schválený územní plán. 

 
 
Pozemky 891, 892/1 je ve funkční ploše OV – občanské vybavení – veřejná vybavenost, pro 
kterou je v ÚP uvedeno následující: 
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Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu (nové vstupní prostory) a provedení zpevněné 
venkovní plochy v přímé návaznosti na budovu, do polouzavřeného atria mezi bočními křídly 
budovy. Vznikne zde terasa, která vytvoří přechod mezi budovou a zahradou. V další etapě 
bude provedeno zastřešení terasy. 
 
Záměr je v souladu s územním plánem města. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 

Nejsou a nebudou vydány výjimky. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 
Případné připomínky budou zapracovány do PD. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Průzkumy nebyly provedeny. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Stavba není pod ochranou dle jiných právních předpisů. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
V území se nevyskytuje záplavové, poddolované území. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a na odtokové poměry v území. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nejsou požadavky na asanaci území. Bude vyžadováno povolení o kácení dřevin. Jedná se o 
1x vzrostlý strom v místě navrhovaných zpevněných ploch. 
 

- strom jehličnatý – smrk ztepilý.  
 

Strom se nachází na parc.č. 892/1 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví investora.  
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Pozemky p.č. 891, 892/1 se nenachází pod ochranou ZPF.  
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě, 

Napojení parcely na dopravní infrastrukturu je stávající, z ulice Okružní. 
Napojení na technickou infrastrukturu: 

- nízké napětí - objekt je napojen na rozvod NN stávající přípojkou ze severní strany – 
bude zachováno 

- Splašková kanalizace – objekt je napojen na splaškovou kanalizační přípojku, která 
bude zachována. 

- Dešťové vody – na jižní straně se nachází stoka dešťové kanalizace. Budou 
provedeno přepojení některých dešťových svodů na jižní straně. Dešťové vody budou 
před jejich vypouštěním do dešťové kanalizaci svedeny do akumulační nádrže 
s přepadem do dešťové stoky. 

- Vodovod – ve stávajícím stavu je objekt napojen samostatnou přípojkou vody, která je 
přivedena ze severní strany objektu. Připojení bude zachováno.  

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Neexistují věcné a časové vazby, nejsou známy žádné podmiňující a související investice. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 
Seznam pozemků pro stavbu: 
obec katastrální 

území 
parcelní 
číslo 

druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Výměra 
[m2] 

Vlastník 

Žďár nad 
Sázavou 

Město Žďár 
[795232] 

891 zastavěná plocha a 
nádvoří 

666 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou  

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

892/1 Ostatní plocha 2400 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 
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Sousední pozemky: 
obec katastrální 

území 
parcelní 
číslo 

druh pozemku podle 
katastru nemovitostí 

Výměra 
[m2] 

Vlastník 

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

890 Ostatní plocha 1646 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

892/2 zastavěná plocha a 
nádvoří 

30 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

894 Ostatní plocha 2084 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

905 Ostatní plocha 883 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 
[595209] 

Město Žďár 
[795232] 

7854/1 Ostatní plocha 340 Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 
227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 59101 
Žďár nad Sázavou 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
Netýká se projektu. 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy objektu a přístavba zpevněné plochy 
(terasy). 
 
Nový centrální vstup – zřízení nového hlavního vstupu z budovy do zahradního traktu. 
Zrušením jednoho pokoje včetně hygienického zařízení vznikne nejen přímý a pohodlný vstup 
na zahradu, ale také odpočinkový prostor pro návštěvy nebo klienty. Zároveň dojde k 
příjemnému rozšíření stísněného prostoru hlavní vnitřní chodby. Stavební úpravy budou 
zahrnovat přemístění stávajících místností, vybourání příček a části nosných stěn, vybourání 
nových otvorů v nosných stěnách pro osazení dvou automatických posuvných dveří. Budou 
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osazeny podstropní průvlaky, umístěny podpůrné sloupy dle statického řešení. Stávající 
podlahová krytina bude vybourána a nahrazena novou velkoformátovou dlažbou s napojením 
na dlažbu stávající chodby. Dveřní otvor bude osazen hliníkovými dveřmi s bočními světlíky. 
Propojení jídelny a venkovní terasy je navrženo rozšířeným otvorem pro osazení 
automatických otočně otevíravých bezbariérových dveří. 
 
Terasa - Hlavní venkovní společenský prostor se umisťuje v přímé návaznosti na budovu, do 
polouzavřeného atria mezi bočními křídly budovy. Vznikne zde terasa, která vytvoří přechod 
mezi budovou a zahradou. Bude to bezpečný a krytý prostor, plně bezbariérový, kam se 
zvládnou dostat i méně pohybliví klienti a budou tak mít možnost trávit čas venku, aniž by byli 
závislí na asistenci ošetřovatelů. V další fázi dojde k zastřešení prostoru přístřeškem se 
skleněnou střechou. 
 

b) účel užívání stavby, 
Stávající účel užívání – Stávající objekt je využíván jako Dům klidného stáří. Domov pro 
seniory s kapacitou 54 lůžek včetně jídelny. Po realizaci dojde k poklesu lůžek na 52. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

Nejsou a nebudou vydány výjimky 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba není pod ochranou dle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod., 

 
Stávající objekt 
Zastavěná plocha objektu      666 m2 
 
Navrhovaný  stav 
SO1 - Zpevněná plocha - terasa     cca 241 m2 
 
SO5 – Pojízdné zpevněné plochy – betonová dlažba  cca 192 m2 
 
SO7 – Rozvody dešťové kanalizace - délka   72 m 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

viz bod B.3 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 

Zahájení stavby 06/2024, doba trvání 12 měsíců. 
 

j) orientační náklady stavby. 

5 000 000,- 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Cílem návrhu bylo vytvořit bezbariérové propojení a bezpečný venkovní prostor, který by byl 
přístupný pro co nejvíce klientů bez nutnosti asistence a zároveň umožnil co největší flexibilitu 
jednak pro různá využití, ale také pro možné budoucí úpravy dispozice či provozu domova. 
V návrhu je vybudování centrálního bezbariérového propojení vnitřních prostor s venkovním 
prostorem pro klienty domova, jejich návštěvy a ošetřujícího personál. Tím se celý objekt 
domu klidného stáří (budova a pozemky) stane bezbariérovým dle platných právních 
předpisů.  
Budova má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. Bezbariérovost všech podlaží je zajištěna 
výtahem vhodným pro imobilní osoby. Pouze z prvního nadzemního podlaží je možné vyjít 
ven z budovy. V tomto podlaží má budova jeden bezbariérový vstup do ulice a druhý do 
zahrady domu, který ale neodpovídá současným normám a je pro osoby na invalidním vozíku 
či s omezenými pohybovými schopnostmi zcela nevhodný. 
Bezprostřední návazností na budovu bude prostorná terasa a odtud se teprve bude scházet 
po dvou rampách do samotné zahrady. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Jedná se o stávající objekt o čtyř nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží pod 
cca polovinou půdorysu přízemí. Původní objekt je vyzděn z plných pálených cihel. Tloušťka 
obvodových stěn je 500 mm, vnitřních nosných stěn 450 a 300 mm. Stávající zdivo příček je 
provedeno převážně taky z plných cihel a z cihel dutých. Tloušťky příček jsou 150 a 100 mm. 
Stávající konstrukce stropů jsou zachovány a jsou tvořeny z části jako monolitické 
železobetonové a dále jako skládané z betonových nosníku a keramických vložek. Dále je ve 
stropních konstrukcích použito železobetonových stropních panelů typu PZD a předpjaté 
stropní panely Spiroll – nad 3.NP. Vlastní objekt je řešen jako trojtrakt se středovými 
komunikačními chodbami ve všech podlažích. Uprostřed objektu je chodba, která navazuje 
na centrální schodiště a výtah. Při levé straně objektu je řešeno vnější únikové schodiště ze 
2. a 3. NP. 
 
Stavební úpravy se týkají vytvoření nového centrálního vstupu do klidové zahradní části přes 
novou terasu se zastřešením, které je součástí další fáze projektu. Zrušením jednoho pokoje 
včetně hygienického zařízení vznikne nejen přímý a pohodlný vstup na zahradu, ale také 
odpočinkový prostor pro návštěvy nebo klienty. Zároveň dojde k příjemnému rozšíření 
stísněného prostoru hlavní vnitřní chodby. Stavební úpravy budou zahrnovat přemístění 
stávajících místností, vybourání příček a části nosných stěn, vybourání nových otvorů v 
nosných stěnách pro osazení dvou automatických posuvných dveří. Budou osazeny 
podstropní průvlaky, umístěny podpůrné sloupy dle statického řešení. Stávající podlahová 
krytina bude vybourána a nahrazena novou velkoformátovou dlažbou s napojením na dlažbu 
stávající chodby. Dveřní otvor bude osazen hliníkovými dveřmi s bočními světlíky, ze stejných 
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dveří budou vytvořeny druhé dveře zádveří. Propojení jídelny a venkovní terasy je navrženo 
rozšířeným otvorem pro osazení automatických otočně otevíravých bezbariérových dveří. 
 
Terasa - Hlavní venkovní prostor se umisťuje v přímé návaznosti na budovu, do 
polouzavřeného atria mezi bočními křídly budovy. Vznikne zde částečně zastřešená terasa, 
která vytvoří přechod mezi budovou a zahradou. Zastřešení terasy není součástí této PD.  
Bude to bezpečný a krytý prostor, plně bezbariérový, kam se zvládnou dostat i méně 
pohybliví klienti a budou tak mít možnost trávit čas venku, aniž by byli závislí na asistenci 
ošetřovatelů. 
Konstrukce terasy budou tvořit opěrné zídky z betonových tvárnic, pohledové strany budou 
obloženy cihelnými pásky. Pochozí dlažba bude velkoformátová betonová, kladená na sucho 
do štěrkového lože. Zídky budou doplněny ještě ocelovým zábradlím s dřevěným madlem do 
výšky 90 cm nad úroveň podlahy. 
Hlavní prostor terasy včetně zastřešení je místně odsazený od budovy a tím vznikne malé 
atrium, které bude osázené zelení. Zároveň tím bude zachováno denní osvětlení do 
stávajících pokojů. 
Hlavní část terasy je přístupná přímo z nově navrhovaného centrálního vstupu. Terasa slouží 
pro přístup do zahradní části. Hlavní komunikaci tvoří dvě 180 cm široké bezbariérové rampy 
se sklonem 6,25% a mezipodestou. V rámci lepší komunikace je zde i schodiště pro rychlý 
přístup personálu. 
 

B.2.3. Dispoziční, technologické a provoní řešení  

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu (nové vstupní prostory) a zastřešení 
zpevněné venkovní plochy v přímé návaznosti na budovu, do polouzavřeného atria mezi 
bočními křídly budovy. Vznikne zde částečně zastřešená terasa, která vytvoří přechod mezi 
budovou a zahradou. Zastřešení bude provedeno v další etapě a není součástí této PD. 
 

B.2.1. Bezbariérové užívání stavby   

Cílem návrhu bylo vytvořit bezbariérové propojení. Současně se tímto významným stavebním 
zásahem se bral ohled i na potřeby uživatelů nové stavby. Řešení bezbariérového propojení 
tedy klade i důraz na bezpečnost nově vzniklého venkovního prostoru, který bude přístupný 
pro co nejvíce klientů bez nutnosti asistence a zároveň umožní co největší flexibilitu jednak 
pro různá využití, ale také pro možné budoucí úpravy dispozice či provozu domova. 

V návrhu je vybudování centrálního bezbariérového propojení vnitřních prostor s venkovním 
prostorem pro klienty domova, jejich návštěvy a ošetřujícího personál. Tím se celý objekt 
domu klidného stáří (budova a pozemky) stane bezbariérovým dle platných právních 
předpisů. Budova má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. Bezbariérovost všech podlaží je 
zajištěna evakuačním výtahem vhodným pro imobilní osoby. Pouze z prvního nadzemního 
podlaží je možné vyjít ven z budovy. V tomto podlaží má budova v současném stavu jeden 
bezbariérový vstup do ulice a druhý směrem do zahrady domu, který ale neodpovídá 
současným normám a je pro osoby na invalidním vozíku zcela nevhodný. 

Objekt v návrhovém stavu respektuje požadavky vyhl. 398/2009 Sb. v aktuální znění. Je 
zajištěn bezbariérový přístup do objektu po vyrovnávacích bezbariérových rampách o max. 
sklonu 6,25%. Automatické vstupní dveře budou světlé šířky 1500mm. Budou prosklené 
bezpečnostním sklem od výšky 400mm a označeny reflexními pruhy (ve výšce 800 až 1000 
mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm; výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze 
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značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými 
oproti pozadí). 

B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnostní řešení objektu je v souladu s platnou vyhláškou 268/2009 Sb. Jednotlivé 
schodišťové stupně jsou opatřeny protiskluzovou úpravou, schodišťová ramena jsou opatřena 
madly na přilehlých svislých konstrukcích, schodišťové stupně v jednom rameni jsou vždy 
navrženy o stejné výšce a šířce. Bezpečnost prostor je dána dodržením požadavků norem na 
návrh a provedení jednotlivých typů konstrukcí – zábradlí, parapety oken, použití materiálů v 
souladu s hygienickými požadavky na vnitřní prostředí, apod. 

B.2.3. Základní technický popis stavby 

a), b) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 
 
SO1 – Terasa  
 
Hlavní část terasy přístupná přímo z nově navrhovaného centrálního vstupu je uprostřed – 
zde je prostor pro setkání a společenské akce. Odtud se také schází do zahrady – hlavní 
komunikaci tvoří dvě 180 cm široké bezbariérové rampy se sklonem 6,25% a mezipodestou. 
Rampy budou vybaveny oboustranným madlem. Zastřešení lze dočasně rozšířit stahovací 
markýzou na přední části ocelové konstrukce terasy, kde bude vytvořena pomocná ocelové 
pergola. 
Zpevněná plocha o obdélníkovém půdorysu o rozměrech 9,75 x 21,6 m. Střecha bude 
součástí další etapy projektu. V rámci této etapy budou provedeny potřebné základové 
konstrukce a ocelové patní plechy. 
 
Terasa je zvýšená přibližně o 50 cm oproti stávajícímu terénu do úrovně podlahy 1.NP. 
Konstrukci terasy budou tvořit opěrné zídky z betonových tvárnic, pohledové strany budou 
obloženy cihelnými pásky. Zídky budou vytažené do výšky 45 cm resp. 20 cm nad úroveň 
podlahy. Některé zídky budou uzpůsobeny tak, aby bylo možné na ně přímo umístit sedací 
plochy. Ty budou tvořeny z dřevěných hranolků a napevno zakotveny do konstrukce zdí.  
Mezi zídkami bude násyp zeminy a štěrkové podkladní vrstvy pro dlažbu terasy. Ta bude 
velkoformátová betonová nebo kamenná, kladená na sucho do štěrkového lože. Zpevněná 
plocha bude ve sklonu 1,0% směrem od hlavního objektu. 
 
Zídky budou doplněny ještě ocelovým zábradlím s dřevěným madlem do výšky 90 cm nad 
úroveň podlahy. 
 
Základy 
Založení nových nosných stěn a zastřešení terasy je uvažováno na základových pasech. 
Základy jsou navrženy z betonu z prostého monolitického třídy C20/25. Rozměry základových 
těles jsou patrny z projektové dokumentace. Základy budou vyztuženy dle statického řešení. 
Základy jsou provedené do nezámrzné hloubky cca 1m pod úroveň upraveného terénu. V 
případě zjištění výskytu méně únosných zemin v průběhu výkopových prací musí být šířka 
základů upravena po dohodě se statikem. Horní část základových pasů bude provedena z 
bednicích tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem C16/20. Pod 
ocelovými sloupky je navržena základová patka rozměrů 1 500 x 1500 x 600 mm. 
 
Venkovní schodiště 
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Schodiště tvoří železobetonová monolitická konstrukce včetně železobetonového základu. 
Rozměry jednotlivých schodišťových ramen a stupňů viz půdorysy jednotlivých podlaží a 
příslušné řezy. Nášlapná vrstva bude dlažba. Schodiště bude vybaveno zábradlím a madlem. 
 
Vegetace 
Veškerá zeleň bude provedena dle návrhu zahradního architekta. 
 
Konstrukce zámečnické 
Jedná se o čistící rohože, madla pro imobilní osoby, madla zábradlí u schodišť a ramp, rolety 
apod. Venkovní prvky budou žárově pozinkovány a opatřeny komaxitovým nástřikem v 
odstínu RAL 7016. 
 
Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky budou z titanzinkového plechu tl.0,7 mm. Některé výrobky zejména v 
kontaktu z fóliovou krytinou budou poplastované. 
  
SO5 - Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy kolem terasy budou odstraněny a bude položena nová betonová zámková 
dlažba včetně rozšíření. Povrch bude tvořit zámková betonová dlažba s pískovými spárami. 
 
Konstrukce  
Betonová dlažba  DL 80  80 mm 
Lože drcené kamenivo fr. 4/8  L 40  40 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠD B  250 mm 
CELKEM       370 mm 
 
SO7 – Dešťové vody a akumulace 
Dešťové vody ze stávajících střech jižní části objektu budou využity pro závlahu zahrady. Pro 
tyto účely budou zadržovány v akumulační nádrži o objemu 15 m3, do které budou napojeny 
stávající dešťové odpady ze střechy boční a zadní části objektu s funkčními lapači splavenin. 
V této části areálu budou realizovány úpravy zpevněných ploch a bude zde možno položit 
nové potrubí dešťové kanalizace za nezvýšených finančních nákladů. Retenční nádrž bude 
umístěna mimo zpevněné plochy.  
 
Přepad akumulační nádrže bude napojen do dešťové kanalizační stoky novou přípojkou 
dešťové kanalizace. Před napojením bude umístěna revizní šachta. 
 
Akumulační nádrž bude vybavena automatickým tlakovým čerpadlem s vývodem zahradního 
ventilu na zídce. 
 
Nové rozvody dešťové kanalizace budou z profilu DN 150mm. Dešťové vody budou svedeny 
do retenční nádrže o objemu 15 m3. Nádrž bude na pozemku investora. Před napojení 
dešťové kanalizace do retenční nádrže budou osazeny filtrační revizní šachty DN600 s 
filtračním košem. 
 
 
SO8 - Stavební úpravy ve stávající budově 
Centrální vstup – zřízení nového hlavního vstupu z budovy do zahradního traktu. 
Zrušením jednoho pokoje včetně hygienického zařízení vznikne nejen přímý a pohodlný vstup 
na zahradu, ale také odpočinkový prostor, pro návštěvy nebo klienty. Zároveň dojde k 
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příjemnému rozšíření stísněného prostoru hlavní vnitřní chodby. Stavební úpravy budou 
zahrnovat přemístění stávajících místností, vybourání příček a části nosných stěn, vybourání 
nových otvorů v nosných stěnách pro osazení dvou automatických posuvných dveří.  
Budou osazeny podstropní průvlaky, umístěny podpůrné sloupy dle statického řešení. 
Stávající podlahová krytina bude vybourána a nahrazena novou velkoformátovou dlažbou s 
napojením na dlažbu stávající chodby. Dveřní otvory (vstupní a zádveří) budou osazeny 
automatickými posuvnými hliníkovými dveřmi s bočními světlíky. V prostorách nové vstupní 
haly dojde i k výměně stávajících dvou okenních otvorů za nová. Propojení jídelny a venkovní 
terasy je navrženo úpravou stávajícího otvoru – stávající dveře budou odstraněny a budou 
osazeny automatických otočně otevíravé bezbariérové dveře ven otevíravé s ovládáním na 
tlačítko. 
 
Překlady nad okenními či dveřními otvory budou použity z ocelových válcovaných profilů, 
které budou oplentovány a zomítány. 
 
Dojde k odstranění nášlapné podlahy v celém řešeném rozsahu nového vstupního prostoru. 
Pochozí vrstva podlahy bude řešena jako velkoformátová, keramická. Před pokládkou 
keramické dlažby bude použito nivelační stěrka pro vyrovnání nerovností. Konkrétní skladby 
podlah jsou popsány ve výkresové části. 
 
Vnitřní omítky budou hladké vápenocementové s konečnou barevnou úpravou danou 
požadavky investora. U nároží omítek bude používáno systémových lišt, na styku okenních a 
dveřních otvorů budou použity dilatační omítkové lišty. 
 
Podhled stropu je tvořen systémovým řešením RIGIPS či KNAUF s využitím veškerých prvků 
zvoleného systému. Na zhotovený nosný rošt budou připevněny SDK desky tl. 12,5mm. 
Provedení dle podmínek technických výrobce a požárního řešení. 
 
Truhlářské výrobky budou v materiálovém provedení HPL a dýhy, v základní barevné 
kombinaci korpusů, dvířek, stolových a pultových desek v odstínech - lomená bílá, šedá, 
jasanová (alt. dubová) dýha. 
 
Bourací práce: 
Při bouracích pracích dojde k zásahům do nosných konstrukcí. Bude bouráno částečně 
vnitřní příčkové zdivo. 
 
Součástí rekonstrukce budou následující bourací práce: 
• budou odstraněny veškeré vnitřní omítky 
• bude odstraněno vnitřní příčkové zdivo 
• budou odstraněny dveře a okna 
 
Při provádění demoličních prací, bouracích prací a demontáže materiálu, instalací a 
stavebních konstrukcí je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, ČSN, 
obecně závaznými předpisy a technologickými postupy. Bourací práce musí být prováděny s 
ohledem na omezení prašnosti, hlučnosti a nemůže docházet k nadměrnému zatížení 
stávajících konstrukcí (např. nahromaděním bouraných materiálů na jedno místo, atd.).  
Před zahájením bouracích prací musí být odpojeny veškeré instalace a rozvody ZTI. Jedná 
se hlavně o odpojení elektroinstalace a uzavření hlavních přívodů vody.  
Odpojení EI a uzavření ZTI (vč. provedení ucpávek kanalizace) zajistí generální dodavatel 
stavby nebo stavebník odbornou firmou (osobou) způsobilou k provedení těchto pracím. 
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Bourání svislých konstrukcí 
1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny jen při ručním bourání tehdy, nejsou-li zatíženy. 
2) Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkony, arkýře, apod.), musí být 
tyto konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby 
zvyšuje podpěrami. 
7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 
žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 
 
Práce nad sebou 
1) Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení  
pracovníků v technologickém postupu. 
2) V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát 
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební práce budou prováděny s ohledem na statiku stavby. Statické posouzení je součástí 
samostatné přílohy. 

B.2.4. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

1) Technická zařízení budovy 
Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Dojde pouze výměně otopných těles v rámci 
nového vstupu na zahradu a úpravě vnitřní trasy rozvodů. 
Větrání 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

Zdravotně technické instalace 
Vodovod – Objekt je napojen na vodovodní řad samostatnou přípojkou vody, která je 
přivedena do severní strany objektu. Připojení bude zachováno. 
Splašková kanalizace – objekt je napojen na splaškovou kanalizační přípojku z jižní strany, 
která bude zachována. 
Dešťové vody budou odděleny od splaškových a z objektu budou vyvedeny dešťové i 
splaškové vody samostatným vývodem. 
 
Bilance dešťových vod: 

- Střechy  –  S = 666 m2 (0,0666 ha) 
- Dlážděné plochy –  S = 192 m2 (0,0192 ha) 

 
Výpočet dešťových vod 
(p=0,2 pro 15-ti minutový déšť)  
Qmax = Ψ x S x i    ( l/s)  

Ψ   ………. součinitel odtoku (střecha 1,0; dlažba 0,7) 
       S   …...….. plocha v ha komunikace  
        i    ...…..... intenzita dešť. v l/s.ha – 210 l/s  
Qmax = 1,0x0,0666x210+0,7x0,0192x210= 16,81 l/s 
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Odvodňované plochy 
Dešťové vody budou likvidovány odvodem do akumulační nádrže s přepadem do veřejné 
kanalizační dešťové stoky, která je připravena v zahradní části objektu k napojení. 
 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace bude navržena a provedena dle protokolu o určení vnějších vlivů pro 
elektrická zařízení dle ČSN 33 2000-3 a související ČSN 33 2000-5-51.  

 
Hromosvod 
Netýká se projektu – dojde pouze k lokálnímu opravení stávajícího hromosvodu v místech 
nové terasy. 

 

B.2.5. Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 
Součástí samostatné části PD. 

 

B.2.6. Úspory energie a tepelné ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Netýká se projektu. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energie se neposuzují. 
 

B.2.7. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
 
Při provádění stavebních úprav se předpokládá, že nebude překročena povolená denní 
expozice hluku dle vyhlášky 272/2011 Sb. Vlastní provoz stavby nezvýší hlukové poměry 
v lokalitě. Hlukové limity pro den i noc nebudou překročeny. 
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B.2.8. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Netýká se projektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se projektu. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se projektu. 
d) ochrana před hlukem 

Netýká se projektu. 
e) protipovodňová opatření 

Nenachází se v záplavovém území. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Netýká se projektu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Splašková kanalizace – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
SO07 - Přípojka kanalizace dešťové 
 
Dešťové vody ze stávajících střech převážné části objektu budou využity pro závlahu 
zahrady. Pro tyto účely budou zadržovány v akumulační nádrži o objemu 15 m3, do které 
budou napojeny stávající dešťové odpady ze střechy boční a zadní (jižní) části objektu s 
funkčními lapači splavenin. V této části areálu budou realizovány úpravy zpevněných ploch a 
bude zde možno položit nové potrubí dešťové kanalizace za nezvýšených finančních 
nákladů. Akumulační nádrž bude umístěna v zeleném pásmu mimo zpevněné plochy. 
Nádrž bude osazena automatickým tlakovým čerpadlem s vývodem do zahradního ventilu na 
opěrné stěně rampy. 
 
Nové rozvody dešťové kanalizace budou z profilu DN150 a DN125. Dešťové vody budou 
svedeny do akumulační nádrže o objemu 15 m3. Nádrž bude na pozemku investora. Před 
napojení dešťové kanalizace do retenční nádrže budou osazeny filtrační revizní šachty 
DN425 s filtračním košem. 
 
Z akumulační nádrže bude vyveden přepad do nové přípojky dešťové kanalizace. Ta bude 
provedena ze šachty na dešťové stoce a ukončena v revizní šachtě. 
 
Vodovod – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Bude vyvedeno potrubí z akumulační 
nádrže do zahradního ventilu na zídce. 
 

b) Zásobování energiemi 
Přípojka NN – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Dojde pouze k novým rozvodům 
v nové vstupní haly a nové napojením na vnitřní stávající elektrické rozvody. 
 

c) Elektronické komunikace 
Slaboproud – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Příjezd ke stavbě je ze stávajících místních komunikací v lokalitě s napojením na ulici 
Okružní. Dopravní napojení se nemění. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena ze stávající zpevněné plochy. 
c) doprava v klidu 

 Netýká se projektu. 
d) pěší a cyklistické stezky 

Netýká se projektu. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po provedení stavebních prací bude provedeno ohumusování a ozelenění okolních zelených 
ploch. Bude provedena výsadba v atriích v rámci terasy. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavební úpravy domu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity materiály neohrožující životní prostředí, materiály recyklovatelné.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany životního 
prostředí, zejména pak zákon č. 541/2020Sb. o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší. 
 
Komunální odpad je separován a soustřeďován ve venkovních kontejnerech a následně 
deponován na skládce komunálního odpadu. Odvoz a likvidace uvedených odpadů bude 
zajištěna smluvně prostřednictvím firmy, která se svozem a likvidací odpadů zabývá.  
 
Stavba bude provedena v maximálně krátké době tak, aby zatížení okolí stavební činností 
bylo co nejkratší. Dodavatel stavby bude muset zajistit minimální prašnost a udržovat čistotu 
komunikací. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 541/2020Sb. o odpadech, zákon č. 
86/2002 Sb. o ovzduší. 
Odpadní látky vzniklé při stavbě budou odváženy a likvidovány na městské skládce. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Nejsou stanoveny podmínky ochrany obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

• potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění médií pro stavbu bude ze stávajících sítí. 

• odvodnění staveniště 

Není třeba řešit, projektu se netýká. 
• napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ze stávající komunikace a ze stávajících přípojek pro stávající objekt. 
• vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky, veškeré stavební práce budou probíhat 
na pozemku investora. 

• ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Nepředpokládají se žádné asanace, demolice. Jsou navrženy dřeviny k pokácení. 
• maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nepředpokládá se. 
• maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
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Během realizace a odstraňování staveb je nutno veškeré odpady třídit a vést evidenci 
odpadů. Tato evidence včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) bude 
předložena při kolaudaci stavby. Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních 
materiálů je třeba přednostně využít jako celek k jejich původnímu účelu. Není-li to možné, lze 
další využití nebo odstranění realizovat až po jejich pravě (třídění, drcení). Neupravené 
(nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze využívat na jakékoliv terénní úpravy a 
rekultivace. V souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb. je lze pouze ukládat jako odpad na skládky 
kategorie S-OO nebo S-NO (jsou-li znečištěny nebezpečnými složkami). Výjimku tvoří pouze 
odpady podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“.  
 
Odpadní látky vzniklé při stavbě budou odváženy, likvidaci dohodne dodavatel stavby 
s příslušnými orgány. 
 
Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 
 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
 
Popis odpadu 
 

 
Číslo odpadu 

Odhad 
množství 
 

 
Způsob využití a odstranění odpadu 

Beton  
17 01 01 2m3 odvoz do recyklačních dvorů nebo na 

skládku odpadu, recyklace 
Papírové a 
lepenkové obaly 

15 01 01 0,03t Sběrny odpadu, recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 0,02t Sběrny odpadu, recyklace 
Plechovky od 
barev 

15 01 10 0,02t Skládka nebo sběrna nebezpečného 
odpadu, recyklace 

Dřevo 17 02 01 1m3 
 

Sběrny odpadu, recyklace 

Sklo 17 02 01 0,01t 
 

Sběrny odpadu, recyklace 

Plasty 17 02 03 0,01t 
 

Sběrny odpadu, recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 50kg Sběrny odpadu, recyklace 
Kabely 17 04 11 0,5kg Sběrny odpadu, recyklace 
Směsný stavební 
odpad 

17 09 04 100kg 
 

odvoz do recyklačních dvorů nebo na 
skládku odpadu, recyklace, skládkování 

Směsný 
komunální odpad 

20 03 01 Běžné 
množství 

odvoz na skládku odpadu 

 
Likvidaci bude zajišťovat dodavatelská firma stavby. 
 

• bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Netýká se projektu. 

• ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba bude provedena v maximálně krátké době tak, aby zatížení okolí stavební 
činností bylo co nejkratší. Dodavatel stavby bude muset zajistit minimální prašnost a 
udržovat čistotu komunikací. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní 
normativy z oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. č. 541/2020Sb. 
o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší. 



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

Stavební úpravy a přístavba DKS, ve Žďáře nad Sáz., ul. Okružní 763/67                              DPS 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pohanka, červen  2024                  19 
 

 

• zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5), 

Během montážních prací a při následném provozu je nutné dodržovat veškerá zákonná 
opatření, uvedená: 
- v zákoně č. 133/85  
- ve vyhlášce č. 246/2001 o požární ochraně 

- ve stavebním řádu 

- ve vyhlášce českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 
Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

- V předpisu č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Ve vyhl. 591/2006 Sb - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

• úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Netýká se projektu. 

• zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Netýká se projektu. 

• stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Netýká se projektu. 

• postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Dle harmonogramu stavební firmy. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Projektu se netýká. 
  


