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OBECNÝ POPIS 

Projekt řeší opravu asfaltového povrchu ul. Nezvalova ve Žďáře nad Sázavou s jeho částečným 

nahrazením distanční betonovou dlažbou v místě parkovacích stání včetně vybudování nového systému 

uličních vpustí a nových kontejnerových stání. 

 

 

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 

Bude vybouráno cca 52 m kamenného či betonového obrubníku v místech, kdy stávající obrubníky jsou 

poškozené či je nutno je nahradit novými. 

 

Obrusná vrstva stávajícího asfaltového povrchu bude odfrézována v tl. 3 cm, vybourána bude i ložná 

vrstva z penetračního makadamu v tl. 20 cm. Materiál z obou těchto vrstev dodavatel dle svých možností 

odveze a zlikviduje v souladu s platnou legislativou – jako podklad pro nacenění a rozhodnutí o způsobu 

likvidace budou sloužit výsledky zkoušek, které jsou přiloženy v  Příloze č. 1. 

 

Odstraněna bude i betonová dlažba na místech podél příjezdových komunikací k bytovým domům a 

v místě ukončení chodníku u komunikace (kde pak bude nahrazena varovným pásem). 

 

Součástí přípravných prací budou i zemní práce pro budoucí kontejnerová stání a vybourání několika 

stávajícíh betonových uličních vpustí, připraven k přemístění bude i jeden klepač na koberce včetně 

základu. 

 

 

KOORDINACE S JINOU STAVBOU 

V době stavby provede VAS opravu svého kanalizačního potrubí na příjezdové komunikaci k jednomu 

z bytových domů – nutná koordinace. 

 

 

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ 

Parkovací místa 

Povrch po odstraněných vrstvách komunikace bude přehutněn a bude na něj položena štěrkodrti frakce 

0/32 v tl. 12 cm, samotná parkovací místa budou nově provedena z betonové distanční dlažby 

s mezerami vyplněnými štěrkem frakce 4/8 na kladecí vrstvu ze štěrkodrti tl. 30 mm. Tři parkovací místa 

budou vyhrazené pro vozíčkáře, tj. budou vydlážděny standardní šedou betonovou dlažbou 

200x200x80mm a budou označený bílým vodorovným značením. Rozhraní mezi jednotlivými parkovacími 

místy budou tvořit černé betonové dlaždice 200x200x80 mm. 
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Asfaltový povrch 

Povrch po odstraněných vrstvách komunikace bude přehutněn a bude na něj položena vrstva KSC 

z betonu SC 8/10 v tl. 12 cm, na kterou pak bude položena ložná asfaltová vrstva ACL 16 v tl. 7 cm a 

obrusná ACO 11 v tl. 4 cm.  

Výškové řešení bude respektovat stávající obrubníky, sjezdy a přístupy do budov s tím, že hlavní 

část ulice Nezvalova bude provedena se střechovitým sklonem a spádována do nových uličních 

vpustí. 

Mezi starým a novým asfaltovým povrchem bude provedena asfaltová zálivka. Na rozhraní mezi nově 

dlážděnými parkovacími místy a asfaltem bude položen nájezdový betonový obrubník 

 

Kontejnerová stání 

Kontejnerová stání budou ohraničena chodníkovým obrubníkem s převýšením 6 cm a vydlážděna 

čtvercovou betonovou dlažbou 200x200x80 mm (stejně jako vyhrazená parkovací stání) s tím, že v místě 

chybějícího podkladu bude doplněna vrstva štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 200 mm. 

 

Ostatní povrchy 

V místě ukončení chodníku u komunikace nahradí stávající šedou dlažbu černá slepecká betonová dlažba 

ve funkci varovného pásu v šířce 400 mm. Dlažba z vybouraných betonových dlaždic 300x 300 mm bude 

doplněna v místě přemisťovaného klepače na koberce. 

 

 

ÚPRAVY KANALIZACE 

Součástí prací je i osazení devíti nových uličních vpustí s kalištěm, sifonem a zápachovou uzávěrou  - viz 

výkres D.1.3, včetně jejich napojení na kanalizaci potrubím PVC DN160 SN8. 

Správce kanalizace dodá 6 ks plovoucích poklopů a 1 betonový poklop, které nahradí stávající kanalizační 

poklopy na řadu – zhotovitel stavby provede jejich osazení na stávající šachty v souladu s požadavky VAS 

na způsob jejich montáže. 

 

 

 

OSTATNÍ PRÁCE 

Před zahájením prací je nutno provést pasportizaci území a staveb, vytyčení stávajících sítí technické 

infrastruktury a zajistit kompletní DIO – tj. včetně návrhu, zajištění potřebných rozhodnutí, osazení 

přechodného dopravního značení… 

Po dobu provádění prací bude na staveništi osazena informační reklamní tabule o velikosti cca 1,8x3,5 m 

dle grafického návrhu investora a to včetně nosné konstrukce. 

Stavba bude prováděna v koordinací s opravou VAS, po dokončení bude geodeticky zaměřena (zaměření 

bude předáno ve formátech dgn, pdf, 4x v papírové podobě; součástí zaměření bude i nahrání zaměření 

do DTM Kraje Vysočina dle platných předpisů) a provede se pasportizaci konečného stavu. 

 



 

Příloha č. 1 – Výsledky zkoušek asfaltů 
 
 
 

 










