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OBECNÝ POPIS 

Projekt řeší opravu asfaltového povrchu ul. Nová a části přilehlých ploch ve Žďáře nad Sázavou s jeho 

částečným nahrazením distanční betonovou dlažbou v místě parkovacích stání včetně vybudování 

nového systému uličních vpustí a nových kontejnerových stání a pokládky systému kabelových chrániček. 

 

 

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 

Bude vybouráno cca 140 m obrubníku v místech, kdy stávající obrubníky jsou poškozené či je nutno je 

nahradit novými. Vybourán bude i stávající betonový žlab šířky 0,5 m v délce cca 29 m. 

 

Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány v tl. 11 cm, vybourána bude i podkladní vrstva z kameniva 

v tl. 15 cm. Materiál z obou těchto vrstev dodavatel dle svých možností odveze a zlikviduje v souladu 

s platnou legislativou – jako podklad pro nacenění a rozhodnutí o způsobu likvidace budou sloužit 

výsledky zkoušek, které jsou přiloženy v  Příloze č. 1. 

 

Odstraněna bude i betonová dlažba na dle situačních výkresů – části v místě sjezdů, kontejnerových 

stání, chodníků... Vybourána bude i stávající žulová dlažba na okraji části řešené ulice, vybourané žulové 

kostky budou očištěny a z části použity pro zpětné zadláždění a zbylá část převezena na místo určené 

objednatelem. 

 

Součástí přípravných prací budou i zemní práce pro budoucí kontejnerová stání a části dlážděných ploch, 

vybourání několika stávajícíh betonových uličních vpustí a demolice stávající železobetonové zídky na 

popelnice. 

 

 

KOORDINACE S JINOU STAVBOU 

V době a místě stavby bude provádět SATT pokládku slaboproudých kabelů – částečně v místě stavbou 

dotčených povrchů, částečně mimo řešené povrchy, cca v délce stavby, z toho polovina povede mimo 

plochy dotčené stavbou – nutná koordinace. 

 

 

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ 

Parkovací místa 

Povrch po odstraněných vrstvách komunikace bude přehutněn a bude na něj položena vrstva štěrkodrti 

frakce 0/32 v tl. 15 cm, doplněná v místech chybějícího podloží 20 cm štěrkodrti frakce 0/63, samotná 

parkovací místa budou nově provedena z betonové distanční dlažby s mezerami vyplněnými štěrkem 

frakce 4/8 na kladecí vrstvu ze štěrkodrti tl. 30 mm. Rozhraní mezi jednotlivými parkovacími místy budou 

tvořit černé betonové dlaždice 200x100x80 mm. 

 



2/2 

Asfaltový povrch 

Povrch po odstraněných vrstvách komunikace bude přehutněn a bude na něj položena vrstva KSC 

z betonu SC 8/10 v tl. 15 cm, na kterou pak bude položena ložná asfaltová vrstva ACL 16 v tl. 7 cm a 

obrusná ACO 11 v tl. 4 cm.  

Výškové řešení bude respektovat stávající obrubníky, sjezdy a přístupy do budov s tím, že povrch 

bude spádován do nových uličních vpustí. 

Mezi starým a novým asfaltovým povrchem bude provedena asfaltová zálivka. Na rozhraní mezi nově 

dlážděnými parkovacími místy a asfaltem bude položen nájezdový betonový obrubník 

Kontejnerová stání 

Kontejnerová stání budou ohraničena chodníkovým obrubníkem s převýšením 6 cm a vydlážděna 

čtvercovou betonovou dlažbou 200x200x80 mm (stejně jako vyhrazená parkovací stání) s tím, že v místě 

chybějícího podkladu bude doplněna vrstva štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 200 mm. 

Ostatní povrchy 

V místě ukončení chodníku u komunikace nahradí na několika místech stávající šedou dlažbu černá 

slepecká betonová dlažba ve funkci varovného pásu v šířce 400 mm. Nová betonová dlažba bude použita 

i na doplnění několika částí chodníků.  

Podél spodní části ulice Nová směrem k hlavní silnici pak bude vzhledem ke stísněným poměrům prostor 

mezi stávajícími ploty a novým zapuštěným obrubníkem vydlážděn žulovou dlažbou. 

Stávající sjezdy narušené stavbou (zejména při výměně obrubníků) budou obnoveny do původního stavu 

– předláždění, dosypání, doasfaltování... 

 

ÚPRAVY KANALIZACE 

Součástí prací je i osazení třinácti nových uličních vpustí s kalištěm, sifonem a zápachovou uzávěrou  - 

viz výkresy D.1.3 a D.1.4, včetně jejich napojení na kanalizaci potrubím PVC DN160 SN8. 

Správce kanalizace dodá 11 ks plovoucích poklop, které nahradí stávající kanalizační poklopy na řadu – 

zhotovitel stavby provede jejich osazení na stávající šachty v souladu s požadavky VAS na způsob jejich 

montáže.  

Součástí díla je i oprava dvou dvou poklesných uličních vpustí a dvou pokleslých šachet včetně opravy 

okolního povrchu mimo hlavní prostor stavby – viz výkres D.1.5. 

 

OSTATNÍ PRÁCE 

Před zahájením prací je nutno provést pasportizaci území a staveb, vytyčení stávajících sítí technické 

infrastruktury a zajistit kompletní DIO – tj. včetně návrhu, zajištění potřebných rozhodnutí, osazení 

přechodného dopravního značení, zajištění objízdných tras (i pro MHD)… 

Po dobu provádění prací bude na staveništi osazena informační reklamní tabule o velikosti cca 1,8x3,5 m 

dle grafického návrhu investora a to včetně nosné konstrukce. 

Součástí prací je i kompletní přemístění stávající označníku zastávky – vč. zemních prací a základu. 

Stavba bude po dokončení bude geodeticky zaměřena (zaměření bude předáno ve formátech dgn, pdf, 4x 

v papírové podobě; součástí zaměření bude i nahrání zaměření do DTM Kraje Vysočina dle platných 

předpisů) a provede se pasportizaci konečného stavu. 



 

Příloha č. 1 – Výsledky zkoušek asfaltů 
 
 
 
 










