



- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VYL** Výlevka stojící – dle výběru investora
- nádržka 6l
 - nástěnná baterie
 - 1x odpad DN 100
 - 1x rohový ventil pro nádržku 6l

H1 požární stoupací potrubí a požární hydranty – zůstanou stávající

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ PITNÁ VODA – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- CÍRKULACE – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- POŽÁRNÍ VODA – OCEL POZINK

ZODP. PROJEKTANT		Ing. LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL		PATRIK GÖTZ				
KRAJ	VYSOČINA					
MÍSTO STAVBY	Obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, parc. č. 123					
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou					
AKCE Brodská č.p. 1905, č.or. 33 - svob. č. 5, Žďár nad Sázavou - stavební úpravy bytů v 1. NP po azyl. ubytovně, změna hlavního vstupu D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				FORMÁT	3xA4	Č. VÝKRESU 07
				DATUM	02/2024	
				STUPEŇ	PDPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16/25	
				OBSAH VÝKRESU		ZMĚNA
VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO			
		D	1:100			