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B.1 Popis území stavby

a)        charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad  
navrhované stavby s     charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Charakteristika  území  a  stavebního  pozemku  –  stavba  se  nachází  na  území  města  Žďár  nad
Sázavou,  u silnice  I/19 ulice Žižkova,  přičemž v dotčené části  je  obytná a  komerční  zástavba s
občanskou vybaveností.

Nový chodník navazuje na chodník stávající místem pro přecházení, dále pokračuje podél silnice I/19
až  k  místní  komunikaci,  kde  nově navržený  chodník končí  místem usnadňujícím přecházení  na
chodník  stávající.  Délka  nového  chodníku  cca  45,0  m,  plocha  odstavné  plochy  cca  299,0  m2.
Chodník bude v celé délce šířky 3,00 m.

Za novým chodníkem bude vybudována odstavná plocha s povrchem ze štěrko - trávníku (skladba
navržena na žádost investora).

Zastavěné území a nezastavěné území – stavba se nachází v zastavěném území.

Soulad navrhované stavby s charakterem území –  ve stávajícím stavu se zde nachází  pěšina s
nezpevněným povrchem i odstavná plocha s nezpevněným povrchem, proto lze konstatovat soulad s
charakterem území.

Dosavadní využití  a zastavěnost území – v prostoru určeném pro stavbu se  ve stávajícím stavu
nachází pěšina s nezpevněným povrchem i odstavná plocha s nezpevněným povrchem,, jsou zde
vedeny podzemní inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, plynovod, sítě elektronických komunikací,
elektrické vedení nízkého napětí.

b)        údaje o souladu s     územně plánovací dokumentací, s     cíli  a úkoly územního plánování, včetně  
informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba respektuje územní plán města Žďár nad Sázavou. 

c)        geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,  včetně  zdrojů  nerostů  a  
podzemních vod

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

d)        výčet  a  závěry  provedených  průzkumů a  měření  –  geotechnický  průzkum,  hydrogeologický  
průzkum,  korozní  průzkum,  geotechnický  průzkum  materiálových  nalezišť  (zemníků),  stavebně
historický průzkum apod.

Žádné průzkumné práce nebyly stavebníkem požadovány.

e)        ochrana územní podle jiných právních předpisů  

Není známá.

f)         poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území, nejsou známá ani jiná omezení.

g)        vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v     území  

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí – technické řešení stavby a její provozování
nemá negativní  vliv  na okolní  stavby  a pozemky,  stavba je navržena ze standardních materiálů
s provedením ověřenými technologiemi, ochrana okolí není nutná.

Vliv stavby na odtokové poměry v území – s ohledem na charakter a rozsah nemá stavba vliv na
odtokové poměry v území.

h)        požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Demolice pouze v omezeném rozsahu – vybourání části stávajících obrubníků a rozebrání stávající
betonové dlažby. 
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Nejsou požadavky na asanace, ani na kácení stromů – stávající 2 stromy budou ponechány.

i)         požadavky na maximální  dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo  
pozemků určených k     plnění funkce lesa (PUPFL)  

Pozemky pod ochranou ZPF budou z této ochrany vyjmuty, pozemky PUPFL nejsou zasaženy.

j)         územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k     navrhované stavbě  

Napojení na dopravní infrastrukturu – chodník navazuje z obou stran na chodníky stávající.

Napojení na technickou infrastrukturu – v rámci odvodnění se využije stávající dešťová a jednotná
kanalizace (správce VAS).

Požadavky napojení další technické infrastruktury nejsou.

Možnost bezbariérového přístupu – stavba je bezbariérově napojena na stávající chodníky.

k)        věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Věcné a časové vazby stavby – dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby
v roce 2023 / 2024, dokončení stavby se předpokládá ve lhůtě 3 měsíců od zahájení výstavby. 

Podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou známé související investice.

l)         seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

Dle dostupných údajů (aplikace „Nahlížení do KN“) jsou zasaženy následující pozemky:

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Číslo
LV

Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka

Město Žďár
(795232)

1086 1 Jiná plocha Ostatní plocha

Město Žďár nad Sázavou,
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

59101 Žďár nad Sázavou

CHKO

1100/2 1 Ostatní  komunikace Ostatní plocha CHKO

809/1 1 Jiná plocha Ostatní plocha CHKO

809/2 1 Ostatní  komunikace Ostatní plocha CHKO

807 1 --- Zahrada ZPF+CHKO

806 1 --- Zahrada ZPF+CHKO

1087/1 1 --- Trvalý travní porost ZPF+CHKO

1087/5 1 Ostatní  komunikace Ostatní plocha CHKO

1100/1 1 Ostatní  komunikace Ostatní plocha CHKO

1088 1 Jiná plocha Ostatní plocha CHKO

1085 7863 Silnice Ostatní plocha Česká republika ŘSD, CHKO

m)       seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo      

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

n)        požadavky na monitoringy a sledování přetvoření  

Nejsou známé.

o)        možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technikou infrastrukturu  

Viz B.1, odstavec j).

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
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a)        nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,  
závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky  statického
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Nová stavba nebo změna dokončené stavby – nová stavba.

Údaje o dotčené komunikaci – silnice I/19.

   Silnice Sčítací úsek Vozidel celkem Těžkých nákladních
vozidel

Cyklistická
doprava

I/19 6-1151 8008 vozidel / 24 h 474 vozidel / 24 h 114 cyklo / den

b)        účel užívání stavby  

Účel užívání stavby – chodníky – plochy pro pěší.

c)        trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba.

d)        informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z     technických požadavků na stavby a  
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání  stavby nebo souhlasu s     odchylným  
řešením z     platných předpisů a norem  

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek, ani souhlasy s odchylným řešením.

e)        informace o tom, zda a v     jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných  
stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny při zpracování dokumentace.

f)         celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost,  
provozní  staničení,  šířkové uspořádání,  intenzity dopravy, technologie a  zařízení,  nová ochranná
pásma a chráněná území apod.

Popis koncepce řešení stavby – jedná se o  novostavbu   chodníku délky cca 45,0 m a odstavné
plochy za chodníkem + výměně stávajících obrubníků. Dále budou doplněny bezbariérové prvky
např. vodící linie, varovné pásy, místa usnadňující přecházení.

g)        ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Neuvažuje se.

h)        základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  s     dešťovou vodou,  
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Provozováním stavby nevznikají žádné odpady, ostatní není s ohledem na charakter a rozsah stavby
řešeno.

i)         základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby v roce 2023 / 2024, dokončení
stavby se předpokládá ve lhůtě 3 měsíců od zahájení výstavby. Nepředpokládá se členění na etapy.

j)         základní požadavky na předčasné užívání  staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu  
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k     dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném  
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepředpokládá předčasné užívání, ani zkušební provoz.

k)        orientační náklady stavby  

Náklady stavby jsou uvedeny v samostatné dokumentaci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
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a)        urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

b)        architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

B.2.3 Celkové technické řešení

a)        popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Stavební úpravy stávajícího chodníku

Celkový projektovaný rozsah

Novostavba chodníku – délka 45,00, šířka 3,00 m.
2x místo usnadňující přecházení.
Plocha odstavné plochy cca 299 m2.
Dopravní řešení

Novostavbou  chodníku  dojde  k  propojení  stávajících  chodníků  u  silnice  I/19,  dojde  ke  zlepšení
dopravní situace oddělením pěší a automobilové dopravy.

Základní technické parametry, dispoziční a stavební řešení

NOVOSTAVBA CHODNÍKU

- Nový chodník začíná napojením na stávající chodník přes vjezd na parkovací plochu před  
domem 300/16.

- Délka míst pro přecházení je 7,00 m a 6,75 m v ose přecházení.

- Směrové a výškové uspořádání chodníku je dáno silnicí I/19, kterou chodník kopíruje.

- Základní šířka chodníku je min. 3,00 m, která je dodržena v celé délce.

- Základní příčný sklon chodníku je 2,00 % směrem do vozovky silnic I/19  a dále do 
stávajících uličních vpustí, jejichž mříže budou v případě nutnosti výškově upraveny.

- Ohraničení – rozhraní chodníku a zelené plochy tvoří parkové nebo chodníkové obrubníky 
převýšený min. +0,06 m (v místech, kde tvoří vodící l inii). Rozhraní chodníku a silnice I/19 je 
řešeno betonovým silničním obrubníkem (převýšeným +0,12 m) – v PD počítáno s výměnou 
50%  stávajících  obrubníků.  Rozhraní  chodníku  a  odstavné  plochy  je  řešeno  silničním  
betonovým obrubníkem (převýšeným od chodníku +0,06 m a od odstavné plochy +0,10 m.

- Na začátku úseku bude vydlážděna stávající zelená plocha, tak aby vzniklo parkovací stání.

- Bude přesunuto stávající SDZ mimo průchozí prostor nového chodníku.

- Informační tabule ŘSD bude přesunuta – budou vybudovány nové betonové patky 
0,4x1,40x1,00 m z betonu C 20/25 XF2, vzájemná vzdálenost příhradových stojek je 2,00 m,

             výška spodní hrany štítu nad terénem bude 2,00 m, betonový základ 
nebude z terénu vyčnívat více než 50 mm. Bude postupováno dle výkresu 
R 25 z opakovaných řešení ŘSD.

- Zasažené  plochy  podél  chodníku  budou  v rámci  vegetačních  úprav  ohumusovány  a  
zatravněny.

- Veškeré  prvky  inženýrských  sítí  budou  výškově  upraveny  na  novou  výškovou  úroveň  
chodníku a stávající svislé dopravní značení bude přeloženo mimo průchozí prostor nového 
chodníku.

ODSTAVNÁ PLOCHA

- Plocha odstavné plochy bude cca 299 m2.

- Směrové a výškové uspořádání odstavné plochy je dáno silnicí I/19 a novým chodníkem.

- Základní šířka odstavné plochy je 8,50 m, která je dodržena v celé délce.
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- Základní příčný sklon odstavné plochy je 2,00 % směrem od vozovky silnic I/19  a dále do 
stávajících zelených ploch za odstavnou plochou.

- Ohraničení – rozhraní  odstavné plochy a zelené plochy tvoří  silniční betonové obrubníky  
(převýšené +0,10 m).   Mezi jednotlivými obrubníky bude vynechán prostor pro odtok vody  
cca 15 cm. U vjezdu na odstavnou plochu je komunikace od odstavné plochy oddělena  
nájezdovým obrubníkem (převýšeným +0,02 m).

- Na začátku úseku bude vydlážděna stávající zelená plocha, tak aby vzniklo parkovací stání.

- Zasažené  plochy  podél  chodníku  budou  v rámci  vegetačních  úprav  ohumusovány  a  
zatravněny.

- Veškeré  prvky  inženýrských  sítí  budou  výškově  upraveny  na  novou  výškovou  úroveň  
chodníku a stávající svislé dopravní značení bude přeloženo mimo průchozí prostor nového 
chodníku.

Stávající stromy budou ponechány – obrubníky budou provedeny dle příčných řezů. 

Technologie a zařízení

Stavba neobsahuje žádné technologie a zařízení.

b)        celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného  
odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima)

Bez nároků.

c)        celková spotřeba vody  

Bez nároku.

d)        celkové produkované množství a druhy opadů a emisí, způsob nakládání s     vyzískaným materiálem      

Provozováním stavby  nevznikají  žádné  odpady a  emise,  ostatní  není  s ohledem na charakter  a
rozsah stavby řešeno.

e)        požadavky na kapacity veřejných sítí  komunikačních vedení a elektronického komunikačního  
zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba  je  navržena  v souladu  s požadavky  vyhlášky  č. 398/2009  Sb.  O obecných  technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na charakter stavby se jedná
zejména požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky.

Detailně je popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby uveden v technické zprávě a
na výkresu bezbariérového uspořádání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je s ohledem na účel  užívání navržena bezpečně.  Splněny jsou požadavky ČSN 73 6110,
ČSN 73 6056  a  vyhlášky  č. 398/2009  Sb.  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  stavby.  Součástí
stavby je dopravní značení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU

a)        popis současného stavu  

Viz B.1, odstavec a).

b)        popis navrženého řešení  
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Viz B.2.1, odstavec f) a B.2.3, odstavec a).

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technické a technologické zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Z hlediska  požárně  bezpečnostního  řešení  neovlivňuje  stavba  negativně  stávající  uspořádání
v řešené lokalitě. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)        ochrana před pronikáním radonu z     podloží  

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

b)        ochrana před bludnými proudy  

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

c)        ochrana před technickou seizmicitou  

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

d)        ochrana před hlukem  

Stavba není zdrojem zvýšeného hluku nad stávající poměry.

e)        protipovodňová opatření  

S ohledem na polohu stavby není řešeno.

f)         Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

S ohledem na polohu stavby není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)        napojovací místa technické infrastruktury  

 Požadavky na napojení technické infrastruktury nejsou.

b)        připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky  

Žádné připojovací délky, výkonové kapacity a délky nejsou řešeny, odvodnění a veřejné osvětlení
bude využito stávající.

B.4 Dopravní řešení

a)        popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a  užívání  stavby  
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Dopravní  řešení  – Stavbou nového chodníku nedojde k negativnímu ovlivnění  dopravního řešení
v této části.

Bezbariérové  řešení  –  stavba  je  navržena  v souladu  s požadavky  vyhlášky  č. 398/2009  Sb.
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na
charakter stavby se jedná zejména požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky.
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Detailně je popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby uveden v technické zprávě a
na výkresu bezbariérového uspořádání.

b)        napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Využívá se stávajících silnic I/19 a místní komunikace.

c)        doprava v klidu  

Není touto stavbou ovlivněna.

d)        pěší a cyklistické stezky  

Je navržen nový chodník délky cca 45,00 m a šířky 3,00 m, který propojuje stávající chodníky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)        terénní úpravy  

Zemní práce zahrnují úpravu (urovnání a zhutnění) na finální úroveň zemní pláně včetně případných
nutných  úprav  podloží  chodníku  (aktivní  zóny)  a  dokončovací  práce  (svahování,  úprava  terénu
v místech zelených ploch).

b)        použité vegetační prvky  

Konečná úprava mimo zpevněné plochy bude provedena ohumusováním a zatravněním.

c)        biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navržena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)        vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Technické řešení  stavby a její  provozování  nemá negativní  vliv  na životní  prostředí  – stavba je
navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi.

b)        vliv  na  přírodu  a  krajinu  –  ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  
živočichů, zachování ekologických funkcí a staveb v     krajině apod.  

S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby lze konstatovat, že stavba a její provozování nemá
negativní  vliv na přírodu a krajinu – stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením
ověřenými technologiemi.

c)        vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Nemá vliv.

d)        způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní  
prostředí, je-li podkladem

Podmínky závazného stanoviska byly zohledněny při zpracování dokumentace.

e)        v     případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry  
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Nespadá do režimu uvedeného zákona.

f)         navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných  
právních předpisů

Nejsou navržena.

g) Opatření proti prašnosti 

- Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. U déle trvajících staveb neprovádět 
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odkrývku celého povrchu najednou.

- Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět(zvlhčovat), a to zejména při větrném 
počasí(např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s).(Používáním vod při stavebních, demoličních a 
souvisejících činnostech vznikají odpadní vody ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). V případě 
využívání odpadních vod je třeba dodržovat zákonné požadavky na nakládání s odpadními vodami 
dle vodního zákona a dle prováděcích právních předpisů k vodnímu zákonu).
- Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 
dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné 
vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče,či aplikaci jiných
- Řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění(chodníky, 
komunikace apod.) dočasně zhutnit.
- Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru 
napojení na veřejné komunikace tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní technikou. 
Vhodná jsou např. štěrková lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z 
podvozků nákladních automobilů. Realizace tohoto typu opatření je nezbytná zejména u větších 
stavenišť. Není doporučována instalace tzv. bazénů, kdy vozidla pouze projedou vodou. Ve většině 
případů nedojde k plnému odstranění prachových částic a ty poté zanáší veřejné komunikace 
bahnem, které se po vyschnutí stává zdrojem prašnosti. Pokud je bazén instalován, musí být jeho 
správná funkce zajištěna několika předsazenými prahy, které oklepou většinu částic, a bazén poté 
slouží pouze pro omytí pneumatik.
- Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací.
- Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi 
(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření)před zahájením 
jednotlivých etap stavebních prací.
- Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum.

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby
(s ohledem na rozsah stavby jsou zásady organizace výstavby redukovány na technickou zprávu)

B.8.1 Technická zpráva

a)        potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.  

S ohledem na rozsah stavby není řešeno.

b)        odvodnění staveniště  

Uvažuje se odvodnění na okolní terén.

c)        napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba je přístupná ze stávající silnice I/19 a z místních komunikací.

Pokrytí  el.  energií  a  vodou  proběhne  ze  zdrojů  prováděcí  firmy  (elektrocentrály,  nádrže).  Není
požadavek na další zdroje.

d)        vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

S ohledem  na  charakter  a  rozsah  stavby  se  nepředpokládá  negativní  vliv  na  okolní  stavby  a
pozemky.

e)        ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
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Zajištění ochrany staveniště proti neoprávněnému přístupu, zajištění bezpečnosti práce na staveništi
a zabezpečení staveniště je povinností zhotovitele stavby dle platných předpisů a jeho systému.

Vzhledem k rozsahu stavby v realitě  stávající  zástavby  nelze požadovat  úplné uzavření  prostoru
staveniště, povinností zhotovitele je však pracovní místa řádně označit a zamezit neoprávněnému
přístupu (mobilní ocelové zábradlí nebo oplocení).

Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a respektovat veškerá
ochranná pásma inženýrských sítí.

f)         maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Pozemky zasažené stavbou – viz B.1, odstavec l). Stavba bude probíhat na pozemcích objednatele,
případný dočasný zábor ostatních ploch v době provádění stavby je podmíněn souhlasem vlastníků
zasažených pozemků (zásah na cizí pozemky řeší objednatel).

g)        požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

V průběhu stavby je  povinností  zhotovitele  zajistit  průchod  pěší  dopravy,  a to uspořádáním
vyhovujícím  rovněž  osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace.  Zabezpečení
rozestavěných míst bude proti  neoprávněnému vstupu chodců provedeno použitím mobilních
zábran (navrhuje se např. mobilní ocelové zábradlí, označení signální páskou je nedostatečné).

Lávky přes výkopy nebo rozestavěná místa musí být široké nejméně 0,9 m s výškovými rozdíly
do 0,02 m, po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku ve výšce 0,1 m až 0,25 m nad
pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,1 m. Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich
a stavenišť celkově platí, že pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena
vodicí linie, do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky, zasahující
konstrukce v místech pochozích ploch musí mít ve výši 0,1 m až 0,25 m nad pochozí plochou
pevnou zarážku pro bílou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) a ve výši 1,1 m pevnou ochranu
(tyč zábradlí nebo horní díl oplocení) sledující půdorysný průmět překážky.

h)        maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Při  realizaci  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré  normativy  z  oblasti  ochrany  životního  prostředí,
zejména pak zákon č.  541/2020 Sb. o odpadech.  Odpady z předpokládaného záměru je možné
rozdělit do následujících částí:

A) Odpady vznikající během výstavby (viz níže).
B) Odpady vznikající při vlastním provozu – provozem stavby nevznikají žádné odpady.
C) Odpady vznikající po ukončení provozu – nejsou předmětem této dokumentace.

A) Odpady vznikající při výstavbě. Při výstavbě budou vznikat druhy odpadů obvyklé pro stavební
činnost  (kategorizace  teoreticky  možných  vzniklých  odpadů  byla  provedena  dle  vyhlášky  MŽP
č.273/2021).  Odpady  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a
předávány oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

Odpady,  které  jsou  považovány  za  stavební  a  demoliční  odpady  vhodné  k úpravě
(recyklaci):
Kód druhu 
odpadu

Název druhu odpadu
Předpokládané

množství
Kategorie odpadu

Ostatní - O, nebezp. - N

17 01 01 Beton 5 m3 O

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01* 0,5 m3 O

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03* 95 m3 O

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - nepředpokládá se jejich výskyt.

Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci) - nepředpokládá se jejich výskyt.

Odpady  budou  likvidovány  na  skládce,  eventuelně  recyklovány,  v případě  vytěžených  zemin  a
kamení (kód druhu odpadu 17 05 04) lze tento materiál upotřebit v místě stavby pro zemní práce.
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V současné fázi projektu není zatím znám dodavatel stavby, proto se doporučuje ke skladování a
recyklaci  odpadů nejbližší skládka. V rámci stavby pak bude mít zhotovitel  stavby povinnost vést
evidenci odpadů a rovněž budou dohodnuty i vhodné skládky s ohledem na druhy vzniklých odpadů
a vzdálenosti pro přesuny hmot.

Ornice  získaná  odhumusováním  bude  řádně  uložena  na  mezideponii  a  použije  se  zpětně  pro
ohumusování určených ploch.

i)         bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy  

S ohledem na rozsah stavby není řešeno.

j)         ochrana životního prostředí při výstavbě  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – stavba je navržena ze standardních materiálů
s provedením ověřenými technologiemi. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré normativy
z oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.

k)        zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8
dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Všichni pracovníci na stavbě absolvují školení, na němž budou seznámeni s předpisy bezpečnosti
práce, s hygienickými a požárními předpisy, a budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a
manipulaci s materiálem.

Bezpečnostní předpisy
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP.
- Zákon č. 266/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění bezpečnosti práce a

technických zařízení.
- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP

při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí.
- Nařízení  vlády  č.  168/2002Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  organizace  práce  a  pracovních  postupů,  které  je

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
- Nařízení  vlády  č.  339/2002  Sb.,  o  postupech  při  poskytování  informacím  v  oblasti  technických  předpisů,

technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce na staveništi, které jsou zakázány

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za
nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů.
- Nařízení vlády  č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví  bližší  požadavky  na bezpečný provoz  a  používání  strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů – úplné znění zákona 471/2005 Sb.
- NV  178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  práci  ve  znění  pozdějších

předpisů.
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve

znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, NOVOSTAVBA CHODNÍKU ULICE ŽIŽKOVA DÚRSP
Vypracoval: Bc. Petr Jaroš září 2023 / číslo zakázky: 86/23

11 B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



Ing. Leoš POHANKA
projektové a inženýrské služby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000
Sb., 394/2003 Sb.

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. Předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.).

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví na
stavbě ve smyslu NV 591/2006 Sb., příloha 5
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavebník má povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP na stavbě v průběhu realizace díla,
pokud  bude  stavba  realizována  více  než  jedním  zhotovitelem  (za  zhotovitele  se  považuje  i
subdodavatel), případně pokud délka stavby přesáhne 500 dní v přepočtu na jednu osobu.

Na staveništi se budou provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví, je tedy nutné zpracovat plán BOZP na staveništi. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být dodržován
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v
pohotovosti.  Práce  na  elektrických  zařízeních  smí  provádět  pouze  k  tomu  určený  přezkoušený
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě.

Od veřejného prostoru musí být jednotlivá staveniště oddělená zábranami a označená výstražnými
tabulkami označujícími staveniště se zákazem vstupu, nebezpečí úrazu a nebezpečí pádu. 

Práce  na  stavbě  musí  být  prováděné  v  souladu  se  zhotovitelem zpracovanými  technologickými
postupy pro jednotlivé činnosti. Při případném úrazu musí být poskytnutá nezbytná zdravotní péče,
vyrozuměno vedení, případně zavolána lékařská služba. Vždy bude evidovaný záznam o úraze a
protokol odeslaný na příslušná místa.

l)         úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Nejsou nutné.

m)       zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Realizací stavby nedojde k ovlivnění dopravy, vyjma krátkodobého omezení při budování obrubníků
podél silnice I/19. Místa budou řádně označena v souladu s TP 66.

Stavba  je  přístupná  ze stávajících  silnice  I/19  a  ze  stávajících  místních  komunikací.  Příjezd  ke
staveništi po stávajících veřejných komunikacích je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona.

Neklade se požadavek na zřizování objížděk a výluk dopravy.

n)        stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  –  řešení  dopravy  během  výstavby,  
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a
výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

S ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

o)        zařízení staveniště s     vyznačením vjezdu  

Staveniště bude zařízeno,  uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště –
objekty zařízení budou dočasně umístěny na pozemcích ve vlastnictví objednatele nebo na základě
dohody na soukromých pozemcích. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi  řádně a
bezpečně uskladňovat a ukládat.

Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 pracovních dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky
stavby.  Rozsah  využití  ploch  pro  zařízení  staveniště  je  na  základě  požadavků  zhotovitele  dán
dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

p)        postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, NOVOSTAVBA CHODNÍKU ULICE ŽIŽKOVA DÚRSP
Vypracoval: Bc. Petr Jaroš září 2023 / číslo zakázky: 86/23

12 B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



Ing. Leoš POHANKA
projektové a inženýrské služby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

Postup výstavby – z hlediska časové posloupnosti a koordinovatelnosti se předpokládá následující postup:

- Provedení dopravně inženýrských opatření (DIO). Návrh DIO včetně schválení příslušnými orgány
zajišťuje zhotovitel stavby v návaznosti na harmonogram prací stanovený před zahájením stavby.

- Vybourání betonových obrubníků, odstranění povrchu, odkop na úroveň zemní pláně.

- Provedení úprav stávajících inženýrských sítí a nových inženýrských sítí.

- Posouzení materiálu v aktivní zóně chodníku a odstavné plochy, případně úprava pro dosažení
požadovaných parametrů v úrovni zemní pláně.

- Provedení  konstrukčních  vrstev  chodníku,  osazení  nových  obrubníků,  provedení  asfaltových
hutněných vrstev a dlážděných povrchů.

- Dokončovací práce (dopravní značení, zatravnění, případné další drobné úpravy).

Rozhodující dílčí termíny – s ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění  všech zpevněných ploch bude řešeno do stávajících odvodňovacích prvků – uličních
vpustí.
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