



LEGENDA

- Svítidlo stávající - demontovat
- Svítidlo stávající - demontovat a znovu namontovat
- Svítidlo stávající - zachovat
- Rozvaděč stávající - demontovat
- Zásuvka stávající - demontovat
- Zásuvka stávající - zachovat
- Vypínač stávající - demontovat
- Vypínač stávající - zachovat

Z důvodu výměny dveří budou předem demontovány všechny zbytné technologické rozvody. Stávající NN rozvaděč, který již technicky nevyhovuje bude demontován. Vývody které již nemají smysl užití budou odstraněny až po koncové prvky. Vývody které budou zachovány, budou dočasně vytaženy a zajištěny proti poškození při stavebních pracích.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum
Investor : <b>Město Žďár nad Sázavou,</b> Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841		Kraj : Okres : KÚ :	Vysočina Žďár nad Sázavou 795232
Projektant : <b>PINET PROJEKT</b> PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz		Zodp. projektant : Vypracoval : Kontroloval :	Ing. Josef Veselý Ing. Milan Egart Marcel Pilát
Projekt : Výstavby nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou		Datum : Číslo projektu : Stupeň dokum. :	07/2024 24Z054 DSP+DPS
Část stavby : Silnoproudá elektrotechnika a monitoring		Formát :	ISO A2
Příloha : DISPOZICE - STROJOVNA MG		Měřítko : Část :	1:20 D1.4.2
			Číslo přílohy : <b>12</b>