

YSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XIII

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy
MěÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 17983835
se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23.07.2025 dotaz následujícího znění:

„Dobrý den,

s ohledem, že stále nejsou odpovědi na zásadní dotazy, předpokládáme, že termín náležitě prodloužíte tak, aby bylo možné na odpovědi ještě reagovat.

Děkuji“

Zadavatel potvrzuje další prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z důvodu, že ještě nebyly zodpovězeny všechny dosud obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel si současně dovoluje informovat o přehledu nezodpovězených žádostí, a zdvořile žádá dodavatele o posečkání s jejich vyřízením:

1. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 27.06.2025, 12:26 hodin,
2. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 ze dne 27.06.2025, 14:08 hodin, a
3. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 07.07.2025, 13:25 hodin.

Všechny dotazy se týkají projektových dokumentací a položek výkazů výměr.

Nový konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na:

18.08.2025, 11:00

Zadavatel případně zváží další prodloužení lhůty pro podání nabídek v závislosti na finální podobě vysvětlení zadávací dokumentace.

Ve Žďáru nad Sázavou *dle elektronického podpisu*

za **Město Žďár nad Sázavou**
v. z.
Mgr. Maroš Sovák, advokát a jednatel
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.